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Eviden¢né ¢. zmluvy mandatara:
Eviden¢né €. zmluvy mandanta:

MANDATNA ZMLUVA

o obstarani zaleZitosti investora podl'a § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny
zakonnik) v zneni neskorSich predpisov

(d’alej aj ,,zmluva* alebo ,,MZ*)

CL 1.
Zmluvné strany
1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.
Sidlo: Ustecko—Orlicka 3300/25, 058 01 Poprad
Zapisany: v Obchodnom registri: Okresného sidu Presov, Oddiel: Sro,
Vlozka ¢islo: 15783/P
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Margetaj, konatel’

Ing. Peter Bendik, konatel’

Osoby opravnené na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Vladimir Margetaj, konatel
Ing. Peter Bendik, konatel’

v technickych veciach:  Ing. Vladimir Margetaj, Ing. Lucidn Zumer,
Ing. Peter Bendik

Bankové spojenie: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pob. zahrani¢nej banky

IBAN: SK97 1111 0000 0066 2476 3038

SWIFT (BIC) kod: UNCRSKBX

ICO: 36 501 476

DIC: 2021929910

IC DPH: SK2021929910

Tel.: +421 903 785 720

E-mail: inpropoprad@gmail.com

( d’alej len ,,mandatar* )

2. Mandant: Obec Smizany
Sidlo: OcU Smizany, Namestie M. Pajdusika 1341/50, 053 11
Smizany, okr. SpiSskd Nova Ves
Zapisany: zriadeny zo zékona
Zastapeny: Mgr. Miroslava Szitova, PhD., starostka obce
Osoba opravnena na jednanie
vo veciach zmluvy: Mgr. Miroslava Szitova, PhD.
v technickych veciach:  Ing. Zuzana KriStovcova, Ing. Beata Lukacova
ICO: 00 691 721
DIC: 2020715554
IC DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 53 4431 483
E-mail: miroslava.szitova@smizany.sk
Internetova stranka: www.smizany.sk

( d’alej len ,,mandant* )
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Cl. 2.
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej

uvedenych, pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, poskytne sluzbu:

»Vykon c¢innosti stavebného dozoru pocas realizicie stavebného diela: SmiZany,

IBV Pansky kruh, Vetva J, C2% (dalej aj skrateny nazov ,,stavebny dozor* alebo

»SD*).

Vykon ¢innosti stavebného dozoru na stavebnom diele: ,,SmiZany, IBV Pansky kruh,

Vetva J, C2% v predpokladanom investicnom naklade podl'a Prilohy ¢.1: Vyplneny a

oceneny Vykaz vymer — Rozpocet, Zmluvy odielo medzi objednavatelom

a zhotovitel'om stavebného diela, vo vyske 596 170,29 € bez DPH.

Navrhované stavebné dielo bude realizované v zmysle Zmluvy o dielo so zhotovitel'om,

Vykazu vymer — Rozpoctu, projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*) a d’alSich

relevantnych podkladov pre realizaciu. Predmetom stavebnych prac je vybudovanie

jednotlivych stavebnych objektov podl'a PD:

SO 01 STAVENISKOVA KOMUNIKACIA, vypracoval v 05/2023 Ing. Dalimir
Liptak

SO 02 Rozvod vody, vypracoval v 04/2021 Ing. Pavol Babik, Ing. Dana Gavalierova

SO 03 Kanalizacia splaSkova, vypracoval v 04/2021 Ing. Pavol Babik, Ing. Dana

Gavalierova

SO 04 Kanalizacia dazdova, vypracoval v 04/2021 Ing. Pavol Babik, Ing. Dana
Gavalierova

SO 05 Plynofikacia, vypracoval v 07/2014 Ing. Pavol Vasko 1
STL Plynové pripojky

2 STL plynovod

SO 06 NN Rozvody , vypracoval v 04/2013 Ing. Cubomir Kolarsky
SO 07 Verejné osvetlenie, vypracoval v 12/2015 Ing. Cubomir Kolarsky
SO 08 ATS stanica, vypracoval v 12/2021 Ing. Marian Pekarovic¢

ATS 1 Sachta

ATS 2 uprava armatir

ATS 3 prepojovacie potrubie

ATS 4 odvodnenie Sachty

ATS 5 2x oporny mur

ATS 6 PS 02.1 Strojnotechnologické zariadenie ATS

ATS 7 SO 02 OEZ-el. NN pripojka k ATS
CPV kdéd 71.52.00.00-9 Stavebny dozor; 71.31.53.00-2 Sluzby stavebného dozoru.
Stavebné dielo bude financované z prostriedkov mandanta.
Mandant sa zavédzuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych cinnosti zaplati
mandatéarovi odplatu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

Cl1. 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Poskytnutie sluzby: ,,Vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie stavebného
diela: SmiZany, IBV Pansky kruh, Vetva J, C2%.

Cinnost’ stavebného dozoru pocas realizacie prac na vyssie uvedenom stavebnom diele
je mandatar povinny vykonavat’, v sulade s rozsahom a obsahom ¢innosti stavebného
dozoru uvedenom v zék. €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a napr. v celoslovensky pouzivanych
a akceptovanych cennikoch — napr. Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti Unika v prilohe ¢.5 a pod. Predmetom
vykonu ¢innosti stavebného dozoru je zabezpecenie predmetného vykonu v zmysle
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schvalenej dokumentécie a povolenia na realizaciu, t.j. mandatér je povinny vykondvat’
najma tieto ¢innosti:

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi alebo zhotovitelom s vypracovanim Zapisu.

- spolu zabezpecenie fotodokumentacie z realizdcie stavby (CD/DVD) spolu so
zhotovitel'om.

- kontrola dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych
pre vystavbu. Priebeznd kontrola realizovanych stavebnych prac zhotovitel'om
stavebného diela, ¢i je dielo realizované v sulade s povolenim na realizaciu, PD,
ocenenym rozpoctom zhotovitel’a.

- zabezpecenie plneni opatreni Statneho stavebného dohladu.

- spolu odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju cenu stavebného
objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu vystavby, nezhorSuju
parametre stavby ani jej prevadzkové a uzitkové vlastnosti.

- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceniovanych podkladov.

- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov a ich stladu s
podmienkami zmluvy o dielo.

- kontrola tych casti stavby, ktoré budu pri d’alSom postupe vystavby zakryté, alebo sa
stand nepristupnymi - ich zdokumentovanie.

- spolupraca s pracovnikmi, vykonavajucimi autorsky dozor a odborny dohl'ad, pri
zabezpecovani suladu realizovanej stavby s projektom.

- spolupraca so spracovatelom projektovej dokumentacie, so zhotoviteI'mi pri
navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu.

- sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju skasky materidlov, konstrukcii, zariadeni a préc,
kontrola vysledkov skuSok a evidovanie képii dokladov o vysledkoch tychto skuSok.

- postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich kvalitu
diela.

- sledovanie vedenia stavebnych dennikov a vykonévanie zapisov v nich.

- hlasenie archeologickych nalezov.

- spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

- kontrola postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitela na
nedodrZiavanie dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni
zhotovitela, smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu préc.

- priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel o to
poziada.

- kontrola podkladov zhotovitel'a pre odovzdanie a prevzatie stavby, alebo jej Casti a
vedenie konania o odovzdani a prevzati s vypracovanim Zapisu.

- kontrola, ¢i zhotovitel’ odstraituje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati
diela v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.
- spolupréca pri spracovani ziadosti mandanta o kolaudacii stavby s potrebnymi
prilohami a i¢ast’ na kolauda¢nom konani.

- kontrola vypratania staveniska.

- ucast’ na reklama¢nom konani pri vzniku skrytych vad.

V pripade poruSenia povinnosti mandatdra uvedenych v tomto Cc¢lanku vznika
mandantovi ndrok na urychlené odstranenie poruSenej zmluvnej povinnosti.

Cl. 4.
Sposob splnenia predmetu zmluvy

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavidzuje dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi
mandanta, odovzdanymi ku diiu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zapismi
a dohodami zmluvnych strdn uzatvorenymi na S$tatutdrnej Urovni a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii. Mandant je zodpovedny za poskytnuté podklady
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mandatdrovi, av§ak mandatar je povinny upozornit’ mandanta bez zbytocného odkladu
na nevhodnu povahu tychto podkladov, ak tito nevhodnost mohol pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti zistit'.

Odborné investorské ¢innosti a zalezitosti je mandatar povinny zabezpecovat’ s nalezitou
starostlivost'ou a odbornost'ou a v stilade so zdujmami mandanta.

Za vykon c¢innosti SD pocas realizacie predmetného stavebného diela je zodpovedny
mandatér a osoby uvedené v Cl. 1. - osoby opravnené na jednanie v technickych veciach
za mandatéra.

Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢innosti, na
ktoré sa mandatar zaviazal v Cl. 3. tejto zmluvy.

Miesto dodania — poskytnutia sluzby: sidlo mandanta, tiez miesto realizacie
predmetného stavebného diela a sidlo mandatara (napr. kancelaria).

CL 5.
Cas plnenia

Mandatér sa zavizuje, ze vykon &innosti SD podra Cl. 3. tejto zmluvy bude vykonavat’
priebezne podl'a harmonogramu zmluvne dohodnutych realizaénych prac medzi
mandantom a zhotovitelom stavebného diela (predpoklad 6 mesiacov od prevzatia
staveniska). Lehota pre vykon cinnosti SD sa bude odvijat od lehoty vystavby
stavebného diela zhotovitelom, t. j. od odovzdania staveniska pre zhotovitela,
nasledného jeho predpokladaného terminu ndstupu na realizéciu, terminu ukoncenia
prislusného stavebného diela, nésledného preberacieho a odovzdavacieho konania
a kolaudacie.

Zaciatok cCinnosti stavebného dozoru — priprava pred odovzdanim staveniska
zhotovitelovi predmetného stavebného diela, t. j. priebeZzne pocas realizacie
predmetného stavebného diela. Koniec ¢innosti stavebného dozoru — po tspeSnom
odovzdavacom a preberacom konani predmetného stavebného diela apo vydani
kolaudaéného rozhodnutia s nadobudnutim jeho pravoplatnosti a po splneni pripadnych
poziadaviek vyplyvajucich z kolaudaéného rozhodnutia — tykajicich sa Cinnosti
stavebného dozoru (v suvislosti s lehotou realizacie stavebnych prac zhotovitel’a).
Dodrzanie terminov podla Cl. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania mandanta s
poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeskani so splnenim povinnosti splnit’
predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Cl 6.
Spolupdsobenie a podklady mandanta

. Predmet plnenia tejto zmluvy mandatir vykona a splni podla tychto podkladov

mandanta a platnych zdkonnych noriem:

1.1. vydanych rozhodnuti o povoleni realizacie stavebného diela s vyjadreniami
dotknutych orgénov a organizécii.

1.2. projektovej dokumentacie.

1.3. rozpoctu zhotovitel'a stavebného diela.

1.4. zmluvy o dielo medzi zhotovitel'om stavebného diela a mandantom s prilohami,
vratane jej pripadnych dodatkov.

1.5. majetko-pravnych podkladov.
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CL.7.
Cena a platobné podmienky

Odplata za ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednand dohodou oboch

zmluvnych stran podla zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a

vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z.z.

o cenach v zneni neskorSich predpisov a vychadza z cenovej kalkuldcie mandatara.

Mandant neposkytne mandatarovi preddavok ani zalohu.

Odplata za &innosti podl'a Cl. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:

11 646,00 € bez DPH; 2 329,20 € = DPH 20%; 13 975,20 € s DPH.

Sadzba DPH bude uctovana vo vyske podla platnych predpisov v Case fakturovania

prislusnej dohodnutej splatky za vykon ¢innosti SD. V odplate za ¢innost’ mandatéara st

zahrnuté aj vSetky néklady, ktoré mandatar vynalozi v stivislosti so svojou ¢innost’ou pre
mandanta podl’a tejto zmluvy.

Podkladom pre tihradu ceny uvedenej v bode 2. tohto ¢lanku, za vykon ¢innosti SD

predmetného stavebného diela, budu faktiry vystavené mandatdrom pre mandanta

v nasledovnych vyskach a terminoch:

4.1. cenu za vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie predmetného stavebného
diela bude mandatar fakturovat mandantovi ako pomernu fakturaciu zreéalne
prestavanych nékladov zhotovitel'om stavebného diela (po odsuhlaseni fakturacnych
podkladov zhotovitel'a) ato percentudlnym pomerom k zrealizovanym pracam z
ponukovej-zmluvnej ceny uspe$né¢ho uchadzaca-zhotovitela, t. j. (celkova cena za
¢innost’ stavebného dozoru bez DPH / zmluvna cena stavebného diela v € bez DPH)
*100, t. j. vo vyske (ponukova cena za vykon ¢innosti stavebného dozoru v € bez
DPH / néklad stavebného diela v € bez DPH) x 100 = x,xx % + DPH z redlne
prestavanych nakladov zhotovitel'om stavebného diela za prislusné obdobie.
Zakladnou pre vypocet bude fakturovand cena zhotovitelom bez DPH za prislusné
obdobie.

Mandatéar posledni konec¢nu faktiru vystavi, s vyrovnanim do celkovej Ciastky
(odplaty dohodnutej v bode 2. tohto ¢lanku) v € bez DPH, po ukonceni realizacie
stavebného diela zhotovitel'om a jeho vystaveni konecnej faktury.

Ina moZnost’ fakturacie, po dohode zmluvnych strdn nie je vylacena.

Mandatér sa zavizuje zabezpecit’ vykon €innosti stavebného dozoru podla potreby,
ktoru si vyzaduje stavebné dielo, pocas celej skutocnej doby realizacie stavebného
diela aaz do doby vydania kolaudacného rozhodnutia s nadobudnutim jeho
pravoplatnosti a po splneni pripadnych poziadaviek vyplyvajicich z kolauda¢ného
rozhodnutia — tykajucich sa Cinnosti stavebného dozoru (v stvislosti s lehotou
realizéacie stavebnych prac zhotovitel'a).

Faktary musia obsahovat' vSetky potrebné nalezitosti daniového dokladu podla
zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Netplna, alebo nespravna faktira
bude vratend mandatarovi mandantom.

Faktiry bude mandatar vystavovat’ najneskdor do 15 dni po uplynuti kalendarneho

mesiaca v ktorom bolo stavebné dielo realizované a bola vykonavana ¢innost’ SD.

Faktury su splatné do 30 dni odo dila ich vystavenia. V pripade ak faktira mandatara

nebude obsahovat’ zakonné, alebo dohodnuté nalezitosti, mandant vrati mandatarovi

fakturu na opravu, alebo doplnenie, s tym, Ze 30 diiova lehota splatnosti nasledne plynie
odo dia dorucenia opravenej lebo doplnenej faktiiry mandantovi.

V pripade, Ze dojde k zruSeniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane

mandanta, bude mandatar prace/¢innosti rozpracované ku diiu zrusenia alebo odstiipenia

fakturovatt mandantovi vo vySke vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych

prac/Cinnosti ku diiu zruSenia alebo odstipenia od tejto zmluvy, a to podielom z

dohodnutej ceny podl'a CI. 7., bod 2., 4. tejto zmluvy.
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CL. 8.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Mandatar zodpovedd za to, Ze zélezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou st
zabezpecené podla tejto zmluvy.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré¢ boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta a ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,
pripadne na ne pisomne upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.

Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutého plnenia najneskér do dvoch
rokov odo diia ukoncenia plnenia. Reklaméciu je povinny uplatnit’ bezodkladne a to
pisomnou formou.

Mandant mé& pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Moznost’ iného dojednania nie je
vylicena.

CL.9.
Zmena zavizku

Mandant sa zavizuje, ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni
tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlice pre uzavretie tejto zmluvy,
alebo uplatni nové poziadavky na mandatara. Pokial' si realizacia predmetného
stavebného diela / zékazky bude vyzadovat’ zvic¢Senie rozsahu stavebnych prac (naviac
prace), oproti zmluvne dohodnutym medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, mandatar je
opravneny za vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie tychto naviac prac
vystavit' faktaru v hodnote vypoéitanej v zmysle Cl. 7. bod 4., pricom ak tieto naviac
prace budi odovodiovat zmenu odplaty za ¢innost mandatara podla tejto zmluvy,
dohodnti sa zmluvné strany na zmene ceny stanovenej v bode 2. Cl. 7. zmluvy napr.
v pisomnom dodatku k tejto zmluve.

Mandant je povinny pristipit’ na zmenu zmluvy vtedy, ak dojde k omesSkaniu so
splnenim jeho povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze mandant uhradi mandatidrovi naklady
v preukdzanej vyske na vykonané prace a Cinnosti, ktoré vznikli mandatarovi tym, Ze
mandant ani v dodato¢nej lehote, primeranej zavédzku, nesplnil svoju povinnost
poskytnut’ spolupdsobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatar na zaklade toho od
zmluvy odstapil. Tym nie je dotknuté pravo mandatara na nahradu Skody, vzniknutej
poruSenim povinnosti mandanta.

Cl. 10.
Vseobecné dojednania

Mandant tymto splnomocfiuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych odbornych Cinnosti:

»Vykon cinnosti stavebného dozoru pocas realizacie stavebného diela: SmiZany,
IBV Pansky kruh, Vetva J, C2¢,

Na poziadanie mandatara, v pripade, ak sa na vykon c¢innosti SD bude vyZzadovat’
konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit mandatarovi v€as pisomné
splnomocnenie.

Mandatar sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti NFP uzavretej mandantom ako prijimatel'om
nenavratného finanného prispevku za G¢elom odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh
prac a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania v zmysle
prisluinych pravnych predpisov SR a EU, najmi zakona ¢&. 528/2008 Z.z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Eurdpskej tinie v zneni neskorSich predpisov a zakona
¢.357/2015 Z.z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
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v zneni neskorSich predpisov a prisluSnej Zmluvy o NFP a jej priloh, vratane
Vseobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnit’ tymto organom
riadne a vcéas vSetku potrebnu sucinnost, riadne predkladat’ vSetky vyziadané
informacie, podklady a listiny tykajice sa realizacie stavebného diela, vratane
povinnosti zabezpecit’ pritomnost’ 0sdb zodpovednych za vykon ¢innosti SD. Porusenie
tejto povinnosti zo strany mandatara je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje
mandanta od zmluvy odstapit’.

4. Obdrzané vychodiskové podklady v fotoképii od mandanta, uvedené v Cl. 6. bode 1.,
zostavaju v archive mandatara.

5. Tato zmluvu je mozné menit’ len so sthlasom oboch zmluvnych stran a to pisomne,
formou dodatku k tejto zmluve.

6. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie obdrzi
mandatér a jedno vyhotovenia mandant.

7. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a u¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
v zmysle § 47a ods. 1 zék. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zédkonnika v zneni neskorSich
predpisov v spojeni s § 5a zdk. ¢. 211/2000 Z. z. zdkona o slobodnom pristupe k
informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v
zneni neskorsich predpisov.

8. Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu potvrdili
svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

9. Préava a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou vyslovne neupravené sa spravuji
prislusnymi ustanovenia Obchodného zakonnika.

10. Akékol'vek spory suvisiace stouto zmluvou budu prejednané pred prisluSnymi
slovenskymi stidmi podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

V Poprade V SmiZanoch

dna: 23.10.2023 dna: 23.10.2023

mandatar mandant

Ing. Peter Bendik Mgr. Miroslava Szitova, PhD.
(konatel’) (starostka obce)
mandatar

Ing. Vladimir Margeta]
(konatel’)



