+ACCORD - Sadové Upravy pre PST"

Zmluva o dielo



ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade so zakonom
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalejlen,Zmluva"“)

1. CLANOK-ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:

Nazov: Univerzita Komenského v Bratislave

Sidlo: Saférikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1
Kore$pondenénd adresa: Safarikovo namestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Statutarny zastupca: prof. JUDr. Marek Stevcek, DrSc.

ICO: 00397 865

DIC: 202 08453 32

|C DPH: SK 202 08453 32

Osoby opravnené na rokovanie
- voveciach zmluvnych:
Mgr. Zuzana Lisoriova,

- vo veciach technickych:
prof. RNDr. Peter Kus, DrSc.,

(dalej len ,Objednavatel”)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: KAMI PROFIT, s.r.o.

Sidlo: Pri starom letisku 17, 831 o7 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Milin Karius¢ak — konatel, Barbora Mikitova - konatel

ICO: 35943 301

DIC: 2022023872

|C DPH: SK202 202 3872

Zapisany v OR Mestského sudu Bratislava Ill, oddiel: Sro, vlozka .
36648/B

IBAN: SK46 0200 0000 0000 0040 3254 6751

Osoby opravnené na rokovanie

- voveciach zmluvnych: Ing. Milin Kafius¢ak, konatel
- vo veciach technickych: Ing. Tomas Madi, riaditel
(dalejlen ,Zhotovitel")



Zmluvné strany uzatvaraju na realizaciu stavebného projektu s ndzvom: ,ACCORD - Sadové
Upravy pre PST" zmluvu o dielo na stavebné prace v sulade so zakona ¢&. 343/2015 Z. z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitelom sa pre Ucely tejto zmluvy povazuje subjekt ktory bol v procese verejného
obstardvania uspesny.

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

2. CLANOK -PREDMET PLNENIA AUCEL ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,Zmluva") je Uprava prav a povinnosti
zmluvnych stran spojenych so zavazkom Zhotovitela:

2.1.1  riadne, v€as a bez vad vykonat kompletnu dodavku sadovych Uprav pre pavilon
Spickovych technoldgii UK v Bratislave v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy,
vratane jej priloh:

a) vysadbuvzmysle poskytnutej PD,
b) vypracovanie planu Udrzby vysadby,

c) starostlivost o vysadbu v obdobi g kalendarnych mesiacov odo dria odovzdania
Diela Objednavatelovi.

d) prevzatie Udrzby vysadby Objednavatelom
(dalej ajlen, Dielo");

2.1.2 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pocas realizacie
verejného obstaravania"

2.1.3 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako Priloha €. 1 - Rozpocet — cenovy navrh
(dalej len ,,oceneny vykazvymer").

Predmet zakazky zahriia aj zavdzok zhotovitela na realizaciu kompletnej dodavky
stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych
hmot a stavebného odpadu, naklady na prendjom verejnych ploch a komunikacii, ak su
potrebné, pre pripadné skladky materialu, alebo stavebného odpadu.

Pocas stavebnych prac pri vystavbe Diela nie je nutné stanovit mimoriadne docasné,
ochranné hygienické pasma. Ochranné pasma jestvujucich docdasnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych |.S. a ich sUvisiacich zariadeni budu pocas stavebnych Uprav
reSpektované vrozsahu prislusnej legislativy. Vymedzenie ochrannych pasiem
v rieSenom Uzemi je rieSené v zmysle zakona €. 251/2012 Z. z. 0 energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov pre jednotlivé rozvody inzinierskych sieti, zakona ¢.
656/2004 Z. z. a zdkona (.543/2002 Z. z. oochrane prirody a krajiny adalSich
legislativnych predpisov a Uprav.

Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky objednavatela s ¢im zhotovitel
suhlasi a berie to na vedomie. Stavebné prace budu realizované tak, aby v minimalnom
rozsahu obmedzovali prevadzku objednavatela.

Vsetky materialy atechnoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade prislusSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.
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Zhotovitel je povinny pri vykone svojej cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci v zmysle vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, ako aj suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
a poziarnu ochranu.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia iokolitych priestorov aza
dodrziavanie nocného a nedelného pokoja.

Objednavatel'sa zavazuje zhotovené Dielo protokolarne prevziat a zaplatit dohodnutu
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskeho
spolocenstva a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi normami,
ktorymi sa prevzali europske normy a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrziavat na stavenisku ustanovenia § 43i zakona ¢.
50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,stavebny zakon™) a nepouzije materiadl, o ktorom je v case jeho pouzitia
zname, Ze je kodlivy. PouZije materialy, ktoré spifaju podmienky a poziadavky uvedené
v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky MV
SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela dodrziavat vSetky pravne predpisy a normy
vztahujuce sa na vykon stavebnej Cinnosti, ako aj nariadenie vlady Cislo 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeclnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ako aj
vyhlasky Ministerstva vnutra Cislo 699/2004 Z. z. 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie
poziarov. Zhotovitel nesmie pocas stavebnych prac vykopovy a stavebny material
ukladat na cestné teleso.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymiv bode 2.1
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom
na stavenisku (na zaklade obhliadky staveniska) a je si vedomy toho, ze v priebehu
vystavby nemoze uplatiiovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré
mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska na mieste
vykonania Diela. Ak vsak skutolny stav staveniska nezodpoveda predpokladom
uvedenym v podkladoch, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi poskytnuté, alebo sa
nedal zistit beznou obhliadkou staveniska pred podpisom tejto Zmluvy, abude
odovodnovat Upravu zmluvnych podmienok, nepouzije sa ustanovenie prvej vety tohto
odseku.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatocné
na ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného cenového navrhu tak, ako
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
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3.6

Zhotovitel berie na vedomie, ze v priebehu zhotovenia Diela m6ze Objednavatel
zaistovat inymi zhotovitelmi plnenie inych zavéazkov, ktoré nie sU predmetom tejto
Zmluvy na zaklade osobitnej dohody. Zhotovitel sa zavazuje, Zze tymto zmluvnym
partnerom Objednavatela umozni vstup na stavenisko, eventudlne po dohode s
Objednavatelom poskytne dalSiu sucinnost potrebnu k realizaciu dodavok.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby,
zodpoveda, akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za
to, ze oboznami tretie osoby so vSetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto
Zmluvy vyplyvaju a m6zu mat vplyv na splnenie zavazkov tychto tretich osob.

Zhotovitel sa zavazuje poskytovat Objednavatelovi nevyhnutné informacie a sucinnost.

3. CLANOK - MIESTO A LEHOTA REALIZACIE
Miesto realizacie Diela je:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
Mlynska dolina, 842 48 Bratislava,

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi do pat dni od pisomného
oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi o pripravenosti staveniska.

Oznamenie o pripravenosti staveniska zasle Objednavatel kontaktnej osobe podla
bodu 1.2 tejto Zmluvy najneskdr do 14 dni od dna nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko bezodkladne.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v nasledovnych jednotlivych plneniach:

3.4.1 kompletna realizacia Diela v rozsahu podla ¢l. 1 bod 2.1.1 pism. a) a b) tejto
Zmluvy do 6 (Sest) kalendarnych tyzdnov odo dna prevzatia staveniska
Zhotovitelom.

3.4.2 starostlivost o Dielo v rozsahu podla ¢l. 1 bod 2.1.1 pism. c) tejto Zmluvy v trvani
9 (devat) kalendarnych mesiacov od prevzatia Diela Objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia diela,
uvedenym v bode 3.4.1 tejto Zmluvy po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
sUvisiacu s realizaciou diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane
Objednavatela. V tomto pripade ma Zhotovitel pravo na prediZenie lehoty a Uhradu
preukazatelnych a dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

V pripade okolnosti vyssej moci, ktorymi sa rozumie prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole povinnej zmluvnej strany a brani jej v splneni jej zmluvnych povinnosti a zaroven
nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna zmluvna strana tuto prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez ze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, zmluvna strana, ktorad nesplini svoje povinnosti z tejto zmluvy z dévodu
okolnosti vyssej moci, nebude zodpovednd za Ziadne dosledky neplnenia svojich
povinnosti, vratane zodpovednosti za skodu, za predpokladu, ze (i) vykonala vsetky
rozumné opatrenia pre ich splnenie a (ii) bezodkladne, najneskér do dvoch (2)
pracovnych dniodo diia, kedy sa o takejto prekazke dozvedela, o vzniku takejto prekazky
druht zmluvny stranu informovala. V takychto pripadoch nesplnenie povinnosti
nezaklada dévod pre odstUpenie od Zmluvy alebo vznik naroku na zmluvnu sankciu. Cas
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pre splnenie povinnosti sa predlzuje o cas trvania akejkolvek z okolnosti uvedenych v
tomto bode tejto Zmluvy a o ¢as nevyhnutne nutny na odstranenie ich nasledkov.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela alebo trete;
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje protokolarne odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad
a nedorobkov braniacich riadnemu uzivaniu Diela na ucel, na ktory je urcené, do
3 pracovnych dni od oznamenia Zhotovitela o pripravenosti na prevzatie Diela.

4. CLANOK - CENA ZA DIELO

Cena za Dielo je stanovena dohodou, je spracovana v sulade s ustanoveniami zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,zakon o cenach").
Sucastou tejto Zmluvy je oceneny vykaz vymer Zhotovitela ako Priloha ¢. 1 — Rozpocet —
cenovy navrh.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:
Cena zadielobez DPH: 69119,41 EUR
DPH 20%: 13 823,88 EUR
Celkova cena diela s DPH: 82 943,29EUR

Dan z pridanej hodnoty bude UCtovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prisluSnym
zakonom v dobe zdanitelného plnenia a bude vysporiadana v sulade s platnymi pravnymi
predpismi Europskej Unie.

Cena za Dielo su urlena v ocenenom cenovom navrhu Zhotovitela. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze oceneny cenovy navrh je Uplny a zavazny a k jeho zmene moze
doéjst vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, postupom podla bodu 4.6
tejto Zmluvy.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahrnuje vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskuUsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedlajsich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za
skladky, poistného, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe, odvozu stavebnych
odpadov a pod.

V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac budu riesené
v dodatku k tejto Zmluve v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Tieto prace budu ocenené nasledovne: pre Uhradu vzajomne odsuhlasenych naviac prac,
ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladanej ponuky, budu Objednavatefom
akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstaravany predmet (ide o
taky druh prac, ktory bol ocefiovany v ramci povodnej ponuky). Pre taky druh naviac prac,
ktory nebol ocenovany v povodnej ponuke, musi Zhotovitel vySku ceny samostatne
dohodnut s Objednavatelom.
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Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi
stranami. Na dodatok k Zmluve predlozenom inak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve,
alebo po splneni predmetu Zmluvy sa neprihliada.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel' neuhradi. Ak Zhotovitel
vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednavatel
na naklady Zhotovitela.

Cenu diela dohodnuty v Zmluve je mozné po dohode s Objednavatelom menit len vo
vynimocnych pripadoch, ktorymi sU najma nepredvidatelné zmeny cien materidlov
sposobené takymi udalostami na trhu, ktoré neboli vcase predlozenia ponuky
Zhotovitelom zname (zmeny cien z dévodu krizy trhu, prudkej zmeny cien komodit na
burze, pandémie a.i.), dalej zmena sadzby DPH, resp. zmena cien materialov vyvolana
Upravou vsSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zmena ceny diela vzmysle
predchadzajucej vety je mozna len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve, ato v
rozsahu este nevyfakturovanych prac. Dodatok k tejto Zmluve musi byt uzatvoreny v
sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmenu ceny diela podla bodu Chyba! Nenasiel sa ziaden zdroj odkazov. Zmluvy je
Zhotovitel povinny vo vztahu k Objednavatelovi riadne preukazat a zdokladovat.
V pripade neocakavanych zmien cien materidlov je Zhotovitel dalej povinny
hodnovernym a overitelnym spdsobom zdokladovat narast cien v rozmedzi od uzavretia
Zmluvy po cas kedy k narastu ceny doslo. V pripade zmeny sadzby DPH resp. zmeny cien
materiadlov vyvolanou Upravou vSeobecne zavaznych pravnych predpisov je Zhotovitel
povinny predlozit Objednavatelovi vseobecne zavazny pravny predpis preukazujuci tuto
skutocnost.

Vzhladom na skuto¢nost, ze predmet zmluvy je financovany z fondov EU, Objednévatel
si vyhradzuje pravo podpisu akéhokolvek Dodatku k tejto zmluve so Zhotovitelom az po
jeho overeni aschvaleni Sprostredkovatelskym organom. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut Objednavatelovi suclinnost v procese overenia a schvalenia Dodatku
Sprostredkovatelskym organom, a to najma v pripade potreby dolozit dalSie podklady
potrebné vo vztahu k Sprostredkovatelskému organu.

5. CLANOK-PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Dielo bude financované zo Strukturalnych fondov Eurdpskej Unie, vlastnych zdrojov a
pripadne z inych financnych programov.

Kod a nazov projektu: NFP313021X329 - Advancing University Capacity and Competence
in Research, Development and Innovation (ACCORD).

Cena diela bude Objednavatelom zaplatena Zhotovitelovi na zaklade faktur (dafiovych
dokladov) vystavenych Zhotovitelom podla pravidiel stanovenych touto Zmluvou a jej
prilohami.

Faktura za Dielo podla bodu 3.4.1 Zmluvy bude vystavend po ukonceni Diela podla bodu
3.4.1 tejto Zmluvy.
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FaktuUra za Udrzbu Diela podla bodu 3.4.2 Zmluvy bude vystavena po ukondeni Diela
podla bodu 3.4.1 tejto Zmluvy.

FaktUra musi spifiat vietky naleZitosti dafiového dokladu podfa zakona €. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty.

Faktura bude predlozena Objednavatelovi v troch vytlackoch. Faktura bude a musi
obsahovat nalezitosti v zmysle ustanovenia zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni zmien a dodatkov.

Objednavatel nebude poskytovat Zhotovitelovi preddavky ani zalohové platby.
Splatnost faktury je do 60 dni od jej dorucenia a odsuUhlasenia zo strany Objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel neuplatruje Zadrzné.

FaktUra sa povazuje za uhradenu driom pripisania penaznych prostriedkov na Ucet
Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vratit faktUru do 10 pracovnych dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi bez zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi
uviest dovod vratenia. V takomto pripade Zhotovitel'vystavi novu fakturu a zacne plynut
nova lehota splatnosti faktUry odo dia dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

Faktury zhotovitela okrem Udajov uvedenych v zmluve musia obsahovat aj:
a) oznacenie zmluvnych stran - obchodné meno, adresy, sidlo, ICO, IC DPH a DIC,
b) cislo Ciastkovej faktury,

c) poradové Cislo,

d) den vyhotovenia a den splatnosti,

e) datum uskutocnenia zdanitelného plnenia,

f) oznacenie penazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,
g) nazov stavby a diela vzmysle tejto Zmluvy,

h) cislo tejto Zmluvy,

i) UCtovanu sumu, vySku DPH v % a jej sumu v EUR,

j)  peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitela,

k) oznacenie osoby, ktord fakturu vystavila,

) prilohu — potvrdenie o vecnom splneni ciastkového zavazku Zhotovitela
(potvrdeny supis vykonanych prac).

V zmysle zakona <. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov, vsetky faktury vystavené po
termine uvedenia Fakturacného systému do prevadzky je Zhotovitel povinny vystavovat
zaruCené elektronické faktury prostrednictvom IS EFA spravovaného MF SR. Podmienky
a nalezitosti vystavenia zarucenych elektronickych faktur sa budu riadit legislativou
platnou v Case vystavenia zarucenych elektronickych faktur.

6. CLANOK-ZMLUVNE ZARUKY AZARUCNA DOBA
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Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu Zmluvy su vykonané
riadne v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, uvedeny v clanku Ill. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a
zahrani¢nymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy, vztahujucich sa na predmet
plnenia poskytuje zaruku minimalne 24 mesiacov.

O vysadbu sa pocas prvych g kalendarnych mesiacov bude starat Zhotovitel na vlastné
naklady, v sulade s planom udrzby vysadby vypracovanym Zhotovitelom a o Udrzbe bude
viest pocas tohto obdobia zaznamy.

V pripade Uhynu vysadby pocas 9 mesacného obdobia, je Zhotovitel povinny zrealizovat
nahradnu vysadbu v rovnakej kvalite ako bola povodna.

Zarucna doba zacina plynut po ukonceni g mesacného obdobia, prevzatim vysadby do
starostlivosti Objednavatela.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky vdohodnutejlehote, Objednavatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat
do troch pracovnych dni a dohodnut s Objednavatelom sp6sob a primeranu lehotu
odstranenia vad. Odstranenie vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit vsetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuUhlasené, na svoju zodpovednost
a naklady.

Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

7. CLANOK-POSTUP, ORGANIZACIA PRACE A STAVENISKO

Zhotovitel vykonava cinnosti, spojené s predmetom diela, na vlastny zodpovednost
podla Zmluvy, pricom respektuje technickeé Specifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel sa zavdzuje pouzit pri realizacii Diela materidly, vyrobky a zariadenia ktoré
definoval a predlozil vo svojej ponuke, v pripade nedostupnosti predlozeného materialu
minimalne na Urovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie,
zodpovedajucemu prislusSnym normam.

Objednavatel'odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle bodu o tejto Zmluvy na zaklade
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma zmluvnymi
stranami.

Objednavatel sa zavazuje stavenisko odovzdat upravené tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude vykonavat dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok.
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Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vsetkych osob v danom objekte.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusSenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude zabezpecovat pri realizacii prac na stavenisku vseobecné zdasady
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla §5 Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vsetci zamestnanci Zhotovitela a jeho subdodavatelov budu
pouzivat ochranné prilby, bezpecnostné pasy, ochranné okuliare a pod.

Zhotovitel' ma pravo vykonavat vsetky prace sp6sobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi
k riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani Ucelu tejto Zmluvy, Zmluvnych terminoyv,
a dohod Zmluvnych stran. Pri zabezpecovani postupu prac je Zhotovitel povinny dbat na
opravnené zaujmy tretich stran v mieste zhotovovaného Diela. Postup prac bude pocas
celej doby zhotovovania Diela kontrolovany dozorom Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje aktivne spolupracovat s dozorom a nijako nebranit vykonu jeho
prace. Zhotovitel sa zavazuje bez meskania a bezodkladne predkladat vsetky
dokumenty, certifikaty, atd., poverenému dozoru stavby.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predchadzat vzniku skdéd v suvislosti s plnenim
jeho zavazku z tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi,
je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich
nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t. j.
aj vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné skody, ktoré by vznikli
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade,
Ze zo strany spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych
opravnenych osob ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného
naroku voci verejnému obstaravatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za
tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v uréenej lehote opravnenym subjektom.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a
evidenciu o spbésobe ich zneskodnovania v sulade so zdkonom ¢. 223/2001 Z. z,, o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonévacich vyhlasok MZP ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa stanovuje kataldg odpadov a €. 371/2015 Z. z. o vykonavani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ziadny odpad nebude
spalovany, zasypany do vykopov, alebo nebude vykonavané miesanie odpadov, ale bude
likvidovany v sulade s platnou legislativou a podla vydanych povoleni a rozhodnuti
organov Statnej spravy alebo samospravy.

Zhotovitel je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie
zneskodnit ich ulozenim len na povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.
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Zhotovitel'sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat odborne sposobilou firmou. Doklady o
zneskodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi na vyziadanie.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho cinnosti k poskodeniu nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim
jeho povinnosti vtejto suvislosti, bude hradit Zhotovitel. V pripade, ze doéjde k
opravneného naroku Objednavatela, zdbévodu pochybenia na strane Zhotovitela, za
tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urenej lehote.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato
negativnymi vplyvmi neobtazovala okolie a aby stavebna cinnost a prevadzka
neohrozovala kvalitu zivotného prostredia. V pripade, ze v désledku nedodrzania tejto
povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku
voCi objedndvatelovi, zddvodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie
v uréenej lehote.

8. CLANOK-OCHRANA ZDRAVIA PRIPRACI

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):

8.1.1  Zhotovitel sa zavazuje:
dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma hlu¢nost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

8.1.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli
viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadenia
objektov.

8.1.3 Zhotovitel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzita pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

8.1.4 Osoby vykonavajuce dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov o
bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného
prostredia a ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s
nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez Statnej prislusnosti.
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9. CLANOK-ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zhotovitel je povinny, najneskér ku dnu podpisu Zmluvy o Dielo predlozit
Objednavatelovi elektronicku verziu originalu, resp. uradne overenej kdpie potvrdenia
poistovne o poisteni zhotovitela vydané prisluSnou poistoviiou/poistoviiami, pripadne
elektronicku verziu originalu, resp. Uradne osvedcenej kdpie poistnej zmluvy/poistnych
zmlUv o poisteni zhotovitela vydané prislusnou poistoviiou/poistoviiami, pripadne
elektronicku verziu originalu, resp. Uradne osvedcenej kdpie poistnej zmluvy/poistnych
zmlUv na poistenie zodpovednosti za Skodu. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tuto
poistnu zmluvu minimalne pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu zhotovitelom
v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele, vo vyske poistnej sumy 100.000,- €
minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela za Skody spOsobené na
majetku objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je
povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

9.2.1 Za poruSenie povinnosti Zhotovitela prevziat od Objednavatela stavenisko v
zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za
Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

9.2.2 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z
celkovej Ceny Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania
podla bodu Chyba! Nenasiel sa ziaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy. V pripade
omeskania oviac ako 30 kalendarnych dni, si Objednavatel uplatni pausalnu
sankciu vo vyske 5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.

9.2.3 Vpripade realizacie Diela v rozpore stouto Zmluvou (najma vrozpore
s ustanoveniami ¢lanku 2. tejto Zmluvy) a nevykonania napravy ani v dodatocnej
lehote poskytnutej Objednavatelom zmluvnu pokutu vo vyske 1,5 % z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH.

9.2.4 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy dert omeskania Zhotovitela az do doby ich
skutocného odstranenia.

9.2.5 V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo inych
poruseni povinnosti ustanovenych v clanku 8, bod 8.1.1 tejto Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.

9.2.6 'V pripade porusenia ustanoveni zmluvy podfa bodu 15.3.1 Zmluvy zmluvnu
pokutu vo vyske 2.500,- € za kazdé jednotlivé porusenie Zmluvy.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach
tejto Zmluvy su splatné do 15 dni odo dna dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvne;j
pokuty Objednavatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle
ust. § 373 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.
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10. CLANOK-VLASTNICTVO DIELA AZODPOVEDNOST ZA SKODY

Odo diia prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna riadneho odovzdania Diela,
zodpoveda Zhotovitel za Skody na zhotovovanom Diele. Za riadne odovzdané Dielo sa
povazuje Dielo protokolarne odovzdana a prebrata bez vad a nedorobkov braniacich
riadnemu uzivaniu Diela na Ucel, na ktory je urené.

Vlastnikom vsetkych sucasti Diela, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu Diela, je od
doby ich zabudovania Objednavatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za sSkodu
(poskodenie, strata, kradez, zni¢enie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho
zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu vystavby az do riadneho odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na iom na Objednavatela.

Zodpovednost za skodu sposobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy ma Zhotovitel.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela prejde nebezpeclenstvo Skody na
Objednavatela.

11. CLANOK - ODOVZDANIE APREVZATIE DIELA

Objednavatel prevezme Dielo dokoncenu v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych stran a dozorom.
Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela. K odovzdaniu
Diela vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred terminom
zalatia odovzdavania Diela.

11.1.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a
predpisov tak, aby riadne slUzili k urcenému Ucelu.

11.1.2 Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne.

11.1.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit plan
udrzby Diela na obdobie nasledujucich g kalendarnych mesiacov.

11.1.4 Ak pri odovzdani a prevzati Diela buduy zistené vady alebo nedorobky braniace
riadnemu uzivaniu Diela na Ucel, na ktory je urcené, nepovazuje sa Dielo za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vcas plneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady na Diele podliehajuce zaruke nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky Diela, pri nej bude
posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
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nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

12. CLANOK - OSTATNE ZAVAZKY OBJEDNAVATELA

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska.

Objednavatel sa zavdzuje, ze na vyzvanie Zhotovitela mu poskytne v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupracu pri obstaravani podkladov, dopliujucich Udajov,
spresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
Zmluvy, a to bez zbytocného odkladu po vyzve Zhotovitela.

13. CLANOK - OSTATNE ZAVAZKY ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny odovzdat stavenisko vypratané a zbavené akychkolvek zvyskov
materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavazku podla tejto Zmluvy.

Vypratanie staveniska a docasne zabranych ploch je Zhotovitel v ramci svojho plnenia
povinny realizovat najneskér do 5 pracovnych dni po dokonceni Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odskodnit Objednavatela za akékolvek naroky tretich oséb —
spolo¢ne odsuhlasenych subdodavatelov, ktori si uplatnia vocdi Objednavatelovi v
suvislosti so zhotovenim Diela na zaklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit akékolvek pokuty alebo sankcie, ktoré budu
Objednavatelovi ulozené v dosledku Cinnosti nekonania, opomenutia alebo zanedbania
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho sdodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti tejto
zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnutim vsetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sU najma:

a) Poskytovatel'a nim poverené osoby,

b) Utvar vnUtorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi
Pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora je
povinny predlozit Objednavatelovi potvrdenie o zapise najneskor v den podpisu zmluvy.



13.7 Zhotovitel, ktorého subdodavatel a subdodavatel podla osobitného predpisu maju
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora je povinny predlozit
Objednavatelovi potvrdenie o zapise najneskor v den podpisu zmluvy.
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14. CLANOK - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato zmluva méze byt ukoncena z jedného z nasledovnych dovodov:
14.1.1 odstupenim od zmluvy,

14.1.2 dnom straty opravnenia zhotovitela k vykonu ¢innosti, ktora je potrebna pre
realizaciu predmetu zmluvy, bez potreby uskutocnenia akéhokolvek Ukonu zo
strany zmluvnych stran,

14.1.3 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

14.1.4 dnom vyhlasenia konkurzu alebo likvidacie na zhotovitela, bez potreby
uskutocnenia akéhokolvek ukonu zo strany zmluvnych stran,

14.1.5 odstUpenim od zmluvy vsulade s § 19 zakona . 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstUpit od zmluvy pri podstatnom poruseni
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo ked' sa pre druhU zmluvnu stranu
stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym. Objednavatel je
opravneny odstupit od tejto zmluvy aj v pripade, kedy este nedoslo k plneniu (ani
Ciastocnému) z tejto zmluvy a vysledky administrativnej kontroly Poskytovatela
nenavratného finan¢ného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Za podstatné porusenie sa na Ucely tejto zmluvy povazuje najma:

14.3.1 neprevzatie staveniska od Objednavatela vlehote viac ako 30 dni. Lehoty
vystavby Diela plynu od dia kedy bol Zhotovitel povinny od Objednavatela
prevziat stavenisko,

14.3.2 omeskanie Zhotovitela s realizaciou predmetu zmluvy oproti dohodnutému
terminu plnenia o viac ako 30 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
objektivne ospravedIroval,

14.3.3 ak cena bude fakturovana v rozpore s platobnymi podmienkami dohodnutymi v
tejto zmluve a Zhotovitel nevykond napravu ani v primeranej lehote stanovene;j
Objednavatelom v jeho pisomnom upozorneni,

14.3.4 ak Zhotovitelrealizuje pre Objednavatela prace vo vaznom rozpore s predmetom
zmluvy a nevykona napravu ani v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom
v jeho pisomnom upozorneni,

V pripade ukoncenia zmluvy zostavaju aj po jej skonceni v platnosti a ucinnosti
ustanovenia zmluvy upravujuce zodpovednost zhotovitela za Skodu, narok na zmluvnu
pokutu.

Ak zmluvna strana odstupuje od zmluvy, potom je povinna tuto skutocnost oznamit
druhej zmluvnej strane pisomne. Takéto oznamenie musi oznacovat okolnost resp.
dévod, pre ktory zmluvna strana odstupuje od zmluvy a presnu citaciu ustanovenia
zmluvy alebo pravneho predpisu, ktory ju k odstUpeniu opravnuje. Bez tychto nalezitosti
je odstUpenie neplatné, ibaze pravo odstupit od zmluvy vyplyva priamo zo zakona.
Oznamenie o odstUpeni od zmluvy moze obsahovat prehlasenie, ze zmluvna strana
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odstupuje od zmluvy az okamihom marneho uplynutia lehoty stanovenej k odstraneniu
porusenia, ktoré je dovodom odstupenia, ak je to vzhladom kpovahe porusenia
povinnosti mozné.

V pripade odstupenia od zmluvy je toto odstupenie Ucinné dorucenim pisomného
oznamenia o odstupeni druhej Zmluvnej strane, ak z obsahu odstupenia nevyplyva
neskorsi U¢inok odstUpenia. Za riadne dorucenie ozndmenia o odstupeni od zmluvy sa
povazuje jeho dorucenie prostrednictvom poskytovatela postovnych sluzieb alebo
kuriéra druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. DoruCuje sa zdsadne na poslednu znamu adresu
zmluvnej strany.

Odstupenim od zmluvy nezanika narok opravnenej strany na zaplatenie zmluvnych
pokut a na nahradu vzniknutej Skody.

Zmluvné strany nie sU zodpovedné za CiastoCné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
zavazkov nasledkom pdsobenia vyssej moci v zmysle § 374 Obchodného zakonnika.
Okolnost vylucujuca zodpovednost (dalej len OVZ) je prekazka, ktord nastala nezavisle
od vdle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tUto prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala. U¢inky Okolnosti vyluéujicej zodpovednost si obmedzené iba na dobu,
pokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, i
urcita udalost je OVZ, sa pouzije ustanovenie § 374 Obchodného zakonnika a ustalené
vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu.

14.8.1 V zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spifiat vietky nasledovné
podmienky:

a) docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit si povinnosti zo
zavazku po urcity dobu, ktoré inak je mozné splnit a ktory je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost dlznika zanikne, s ohladom na to, Ze dodatocna nemoznost plnenia
ma trvaly, nie docasny charakter,

b) objektivna povaha, v désledku coho OVZ musi byt nezavisla od véle Zmluvnej
strany, ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

c) musi mat taku povahu, ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez
ohladu na to, ¢iide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo dalSie okolnosti
vis maior,

d) neodvratitelnost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Ze
Zmluvna strana by mohla tUto prekazku odvratit alebo prekonat, alebo odvratit
alebo prekonat jej nasledky v ramci lehoty, po ktord OVZ trva,

e) nepredvidatelnost, ktord mozno povazovat za preukazanu, ak Zmluvna strana
nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, ze k takejto
prekazke dojde, pricom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajuce z Pravnych
predpisov SR alebo pravnych aktov EU sU alebo maju byt kaZzdému zname a za
ich splnenie zodpoveda Zmluvna strana bez moznosti liberacie.



14.8.2 Za OVZ sa nepovazuje plynutie’ lehét v rozsahu, ako vyplyvaju z Pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU

14.9 V pripade posobenia vyssej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvnych zavazkov sa
predlzuju o dobu jej posobenia.

14.10 Zmluvna strana ovplyvnena vyssou mocou je povinna druht zmluvnu stranu upovedomit
pisomne o zacati a ukonceni posobenia vyssej moci bezodkladne, najneskér vsak do 15
dni od zacatia jej posobenia. Ak by tak zmluvna strana neurobila, nemo6ze sa zmluvna
strana Ucinne dovolavat posobenia vysSej moci.

15. CLANOK - VYUZITIE SUBDODAVATELOV

15.1 Ak zhotovitel pri plneni zmluvy vyuzije kapacity subdodavatela/lov, ktori sU znami,
uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktory ma v umysle zabezpecit subdodavatelom na
vlastné riziko a zodpovednost, spolu s uvedenim identifikacnych Udajov subdodavatela,
v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifika¢né Ccislo alebo datum narodenia, uUdaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, funkcia.

Meno a priezvisko osoby opravnenej konat
IAdresa sidla subdodavatela ICO Podiel plnenia v % za subdodavatela, adresa pobytu, datum
narodenia, funkcia

Obchodné meno
subdodavatela

Panodnska cesta 9,
Bratislava 851 04

Mgr.. Andrej Homola, konatel’

Falcon Intl. s.r.o0. P .
Ludovita Fullu 3125/36, 84105 Bratislava

47213531 60

/

15.2 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavateloch.

15.3 Pravidla pre zmenu subdodavatelov a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
subdodavatela:

15.3.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory ma
zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Ccislo alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné Cislo, Udaje o osobe opravnene;
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Navrhovany subdodavatel musi spifat prisludné podmienky
stanovené zakonom o verejnom obstaravani. Zmenu subdodavatela oznami
zhotovitel objednavatelovi najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim.
Zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za plnenie
zmluvy.

15.3.2 V pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na
vykon cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného objednavatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, si¢asne s pisomnym oznamenim
podla tejto casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad,
ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.
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16.1

16.2

16.6

16.8

V pripade, Zhotovitel nedodrzi stanovenu lehotu pre zmenu subdodavatela podla bodu
15.3.1, je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu vzmysle bodu
9.2.6 zmluvy.

16. CLANOK - ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a
ucinnost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Vsetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy su platné len vtedy, ak budu riadne ocislované,
vyhotovené v pisomnej podobe a budu podpisané opravnenymi Statutarnymi
zastupcami obidvoch stran.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie sU vyslovne upravené touto Zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit, interpretovat a uplathovat podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika v platnom zneni a podfa slovenskych
pravnych predpisov.

Vztahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto Zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim. V pripade akéhokolvek nesuladu medzi obsahom tejto
Zmluvy a akymkolvek z jej dodatkov sU rozhodujucimi podmienky a dohody uvedené v
tejto Zmluve. V pripade, ze neddjde pri spore ku dohode medzi Zmluvnymi stranami,
moze ktorakolvek zo Zmluvnych stran poziadat o rozhodnutie prislusny sud.

Akékolvek oznamenia alebo ina komunikacia, ktora podla tejto Zmluvy ma byt urobena
pisomnou formou, sa musi urobit doporucenym listom, zapisom do stavebného dennika,
dorucit osobne, alebo prostrednictvom kuriéra. U¢inky takéhoto oznamenia nastanu
dnom jeho dorucenia druhej strane.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutocnitelnym, nema to vplyv na platnost Zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
Zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizSie
nahradzuje.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st v Zmluve uvedené nasledujuce prilohy:
Prilohac.2  Cenovy navrh uchadzaca
Priloha¢.2  Projektova dokumentacia k Dielu
Priloha¢.3  Poistna zmluva

Tato Zmluva je vyhotovena v (4) Styroch vyhotoveniach s platnostou originalu, z ¢oho
Objednavatel aj Zhotovitel obdrzia po (2) dva podpisané exemplare

Zmluvné strany si Zmluvu preditali jej obsahu porozumeli a ako osoby opravnené
zavazovat Zmluvné strany slobodne a vazne podpisali..

V Bratislave, dia .............. V Bratislave, dia...............



Objednavatel: Zhotovitel:
prof. JUDr. Marek Stevéek, DrSc. Ing. Milin Kanuscak

rektor UK konatel KAMI PROFIT, s.r.o.
zastupeny prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.



