

Donedávka sa preložila optickým vedením uzatvorená podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov v spojení s § 18, ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších
predpisov podľa ustanovenia § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
medzi

24/2020/0134

NA/2020/0049



1. Obchodný názov: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Ján Ďurišin** – predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva
Právna forma : Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie:

IBAN/BIC:
SWIFT:

(ďalej len „**Stavebník**“)

a

2. Obchodný názov: **UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo: Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
Zastúpená: **JUDr. Martin Miller, PhD.** – konateľ
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka
č. 38877/B
IČO: 35 971 967
DIČ: 2022117405
IČ DPH: SK 2022117405

(ďalej len „**Podnik**“)

(spoločne ďalej aj ako „**zmluvné strany**“).

Článok I.

Základné údaje

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom optického vedenia v rámci výstavby **„Rýchlostná cesta R1 – Protihluková stena Banská Bystrica“** bližšie špecifikovaným číslom a názvom objektu:

SO 654-00 – Preložka káblov UPC.

2. Stavebník je investorom stavby: **„Rýchlostná cesta R1 – Protihluková stena Banská Bystrica“**, podľa projektu ktorý vypracoval ALFA 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, projektant (ďalej len „Stavebná činnosť“).

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy Rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2017/002722-6-MR zo dňa 29.03.2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2017.

3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku.

Článok II.

Predmet dohody

1. Podnik súhlasí s preložkou Vedenia do náhradného vedenia v rámci stavby: **„Rýchlostná cesta R1 – Protihluková stena Banská Bystrica“**, ktorý vypracoval ALFA 04 a.s., a to formou vybudovania nasledovného stavebného objektu:

SO 654-00 – Preložka káblov UPC - v km 162,620, 162,665 a 162,710 R1 pod mostom pri Belvederi sa nachádza optické vedenie (OK UPC – BB 48 vl. + 10 vl. -2 x HDPE 40/33), ktoré je v kolízii s rozširovaním pilierov mosta pri výstavbe PHS. Prekládka bude realizovaná stranovým preložením mimo záberu rozšírených pilierov mosta.

(ďalej len „Preloženie vedenia“).

2. Realizáciu preložky vedenia zabezpečí Stavebník, a to za nasledujúcich podmienok:
 - a) Stavebník je povinný predložiť Podniku projektovú dokumentáciu Preloženia vedenia, vyhotovenú podľa špecifikácií a štandardov Podniku a podľa požiadaviek spoločnosti SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice, IČO: 31 668 305 (ďalej len „spoločnosť SITEL s.r.o.“),
 - b) Stavebník je povinný na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť právoplatné povolenie Preloženia vedenia podľa projektovej dokumentácie, a to vrátane všetkých potrebných súhlasov, oznámení, vyjadrení alebo záväzných stanovísk dotknutých orgánov alebo tretích strán,
 - c) Stavebník je povinný vysporiadať všetky nároky tretích osôb, najmä z titulu obmedzenia v obvyklom užívaní alebo z titulu vzniku škody v zmysle § 66 ods. 4 a 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov preložením, zriadením a prevádzkovaním optického vedenia Podnikom v novovybudovanej trase, alebo uhradiť akékoľvek iné úspešne uplatnené nároky tretích strán voči Podniku,

- d) Stavebník poskytne Podniku, alebo spoločnosti SITEL s.r.o. súčinnosť pri projekčnej alebo realizačnej činnosti,
 - e) harmonogram postupu prác určí spoločnosť SITEL s.r.o.,
 - f) náklady na Preloženie vedenia bude znášať Stavebník v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov v súlade s právoplatným stavebným povolením, a to vrátane prípadných nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov.
- 3. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od začiatku vlastníkom Preloženého vedenia.
 - 4. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej účinnej legislatívy Slovenskej republiky.
 - 5. V prípade, že Stavebník poruší niektoré z ustanovení článku II. odsek 2 tejto Dohody, má Podnik právo od tejto Dohody odstúpiť. Nárok na zaplatenie škody alebo zmluvnej pokuty týmto nie je dotknutý.
 - 6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ustanovení tejto Dohody Stavebníkom má Podnik nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.300,00 € (slovom: tritisícristo eur) za každé jedno porušenie (aj opakované), a to do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy Podniku na zaplatenie. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý.
 - 7. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dní pred začatím: a požiada o prerušenie prevádzky. Práce stavebník začne až po povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.

Článok III.

Spoločné ustanovenia

- 1. Stavebník je pri Preložení vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v článku II. odsek 1 tejto Dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydá na ochranu Vedení a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke.
- 2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého. Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie preložky (geometrické zameranie prekladanej trasy; odovzdať elektronicky na CD nosiči v DGN formáte a PDF).
- 3. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušenie prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.
- 4. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných strán. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia

Podniku o ukončení prác na preložke Vedení Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník.

Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú dokumentáciu k Preloženému vedeniu .

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2. Táto dohoda nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Stavebník sa zaväzuje zverejniť túto dohodu v súlade s § 5a ods. 4 a 5 zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejnenie tejto dohody sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto Dohode ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie.
4. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do piatich rokov od účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne.
5. Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých tri patria Podniku a tri Stavebníkovi.
6. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú že si túto dohodu prečítali jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

Článok V.

Podpisy zmluvných strán

V Bratislave, dňa: **05-03-2020**
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

24. FEB. 2020
V Bratislave, dňa:.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

.....
JUDr. Martin Miller, PhD.
konateľ

.....
Ing. Ján Ďurisín
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva