Zemné 268,941 22 Zemné

OB;c_Zemné, Predmet zakazky: ‘

,ROZSIRENIE ZBERNEHO DVORA A (
KOMPOSTARNE ZEMNE*

ZMLUVA O DIELO €. 01/2023

uzavretd podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

medzi zmluvnymi stranami:
1.1 Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
I¢O:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu v tvare IBAN:

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Nazov:

sidlo

ICo

DIC

bankové spojenie
Cislo uctu
zastupeny

v zneni neskorsich predpisov

Obec Zemné

Zemné 268 94122 Zemné

Ing. Jdnos BAb - starosta

00309371

2021060833

nie je platitefom

¢sSOB, a.s.

SK73 7500 0000 0040 2996 0441

: PROSPECT, spol. s r.o.

: TvrdoSovska cesta 10823, 940 02 Nové Zamky
: 34107100

: 2020414275

:VUB, a.s.

: IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172

: Ing. Alexander Vol3ik, konate! spolo¢nosti

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych
b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho

cislo telefénu
e-mail
zapisany

(dalej len ,Zhotovitel™)

: Ing. Alexander Volsik, konatel spolocnosti

: Ing. Alexander Volsik, konatel spolocnosti

: Ing. Alexander Volsik, konatel spolocnosti

: 0905 261 493

: prospect@prospectnz.sk

: v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd.: Sro,
vl. €. 561/N

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolocne ako ,,Zmluvné strany”)
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PREAMBULA

T4to Zmluva o dielo sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania na predmet zikazky ,ROZSIRENIE
ZBERNEHO DVORA A KOMPOSTARNE ZEMNE*, ktoré realizoval Objednavatel v stlade so zakonom &. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»2akon o verejnom obstaravani“) postupom zadavania ,beiny postup pre podlimitné zakazky”. Na zaklade
vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka Gspesného uchddzaca v sulade s podmienkami
uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontk a v sitainych podkladoch. Na zédklade tejto skutoc¢nosti a predloZene;j
ponuky Zhotovitefa sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva®).

Clédnok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je pravaprav a povinnosti Zmluvnych stran v stvislosti so zavdzkom Zhotovitefa
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zdvazkom Objedndvatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo dohodnutu podfa ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je uskuto¢nenie stavebnych prac objektu podfa projektovej dokumentdcie stavby.
Rieseny objekt je umiestneny v obci Zemné. Miesto stavby: k. 4. Zemné, parc. ¢.: 5798/3, 5798/4, 5798/1,
5798/14, 5798/15, 5798/16
Predmetna stavba spada medzi objekty odpadového hospodarstva, nema vyrobny charakter. Rozsirenie
Zberného dvora bude sluzit na zber a uskladnenie vyseparovanych zloZiek komunalneho odpadu od
obyvatelov.

Podra prilohy €.1 vyhl. MZP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov sa jedna v rdmci
buducej prevadzky, o odpady:

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVE)J ZEMINY

Z KONTAMINOVANYCH MIEST

20 KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A
INSTITUCII) VRATANE ICH ZLOZIEK Z TRIEDENEHO ZBERU

Sposob zabezpecenia separovania jednotlivych zloZiek odpadu je blizsie popisané v sthrnnej technickej
sprave.

Odpady budu zbierané a kratkodobo skladované na mieste navrhovanej ¢innosti, az do doby naplinenia
kapacity zariadenia a odovzdané opravnenej osobe na nakladanie s nimi.

Navrhovana kapacita:

Zhodnotenie odpadov: stavebna sut do 3000 t/rok

plasty do 100 t/rok

Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii, ktoru vypracoval autor projektu: Ing.
Alexander Kubis

V nadvdznosti na zdvazok Zhotovitela podfa odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo

uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v sulade s predlozenym rozpoc¢tom, dokumentaciou obsahujicou informacie o Diele, ktord bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovana),

c) v stlade s podmienkami stavebného povolenia,
d) v stilade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontk vo verejnom obstaravani,
e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zndme

technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.
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V nadvadznosti na zavdzok Objednavatefa podfa odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavdzuje,
Ze Dielo zhotovené v stlade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitefovi dohodnutt cenu, podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

€lanok Il
€as plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela onadobudnuti Géinnosti Zmluvy ato
najneskor v lehote 5 pracovnych dni odo dria obdrzania spravy z kontroly procesu verejného obstaravania,
ktorym Poskytovatel NFP pripustil vydavky do financovania a vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska.
Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom v pisomnej vyzve,
a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zépisom do stavebného dennika.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZiované za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 4 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskér do 31.05.2024, podfa
toho, ktora lehota nastane skor.

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podfa pism. a) odovzdat Objednavatefovi najblizsi pracovny der
po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat prace v sulade s dokumentami predlozenymi v lehote na poskytnutie

sucinnosti a to:

a) svypracovanym Harmonogram prac, t.j. Podrobny harmonogram realizacie prac a finan¢ného planu
so zohladnenim pripadnej zmeny, €o sa tyka subdodavok, vlastnych kapacit alebo kapacit inych oséb
podielajlcich sa na realizacii Diela (ktoré boli uvedené v ponuke predloZenej vo verejnom
obstardvani)

b) s podrobnym technologicko-stavebnym postupom realizacie diela/predmetu zakazky

c) sPlanom ochrany Zivotného prostredia ahavarijnym planom pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia.

d) s Opisom opatreni na znizenie hlu¢nosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev
a komunikacii.

e) sPlanom ochrany zdravia pracovnikov a oséb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu
Diela pocas plnenia Zmluvy.

f) Zhotovitel sa mbie od nim vypracovaného Harmonogramu prac odchylit len so stuhlasom
Objednavatela a to v pripadoch, ktoré su nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a vc¢as.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy

najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich nem6Zzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatefné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon prac, Zivelna pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov
apod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne oddvodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsthlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).

Pre vylticenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom coho je
potreba pred(zenia lehdt podfa odseku 2 tohto €ldnku Zmluvy, Zhotovitef pisomne oznami tieto
skutocnosti Objednavatefovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané pred(Zenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré su nezavislé od vlle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondvania Diela z dévodu
neposkytnutia riadnej a véasnej st¢innosti Objednavatela, ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela
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opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na
posun lehot podfa odseku 2 tohto d¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skutocnostiach Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsthlasenie takéhoto posunu staci
suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su
povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitefa informovat Objednavatefa o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omesSkanie Zhotovitela svykonom prac oproti harmonogramu oviac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvéalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za podstatné
porusenie povinnosti podfa tejto Zmiuvy.

Clanok 111
Cena 2a Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle §
3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
vo vyske:

cena bez DPH 327 000,00 EUR (slovom: tristodvadsatsedemtisic EUR)

DPH 20% 65 400,00 EUR (slovom: SestdesiatpattisicStyristo EUR)

cena spolu s DPH 392 400,00 EUR (slovom: tristodevatdesiatdvatisicstyristo EUR)

je dohodnutd ako kone¢nd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podfa
odseku 1 tohto €lanku Zmluvy uUétovat aj dar z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi v den vzniku danovej povinnosti a Objednavatel sa
zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navy$e uétovat dar z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena
v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu konecnu a zérover
nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podfa ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximdlna a konecnd zahrffia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, najma, ale
nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- odborné posudky

- vyrobnu a dielensku dokumentdciu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej
sute a stavebnych odpadov,

- vSetky mzdové avedlfajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdoddvatefov, ndklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné ainé vedlajSie vydavky
vylu¢ne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatefov,

- naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatefom,
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- naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien a odchylok
od pévodnej projektovej dokumentéacie, dalej certifikaty, atesty, vdine listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute avyblranych hmét budi odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych
mnoistiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani
tlakovych skusok, skisok tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitefom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néaklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- ndklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnti a zvislti dopravu,

- ndklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- ndklady, stvisiace s uzivanim verejnych pl6ch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

- ndklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- ndklady na spracovanie kontrolného a skiSobného planu, planu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutocného vyhotovenia, vratane vecne, tizemne a ¢asovo neobmedzenej
licencie v prospech Objednavatela,

- naklady na vytycenie a zameranie vsetkych inZinierskych sieti,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi pri realizécii Diela podfa tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba

v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujlcej informdcie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstardvani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitefa podla odseku 7 pism. e) tohto
¢lanku Zmluvy,

c) v pripade uplatnenia tzv. indexac¢nej dolozky v zmysle ¢lanku XV tejto Zmluvy.

d) inych skuto¢nosti odévodriujticich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele

ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentdcie obsahujlicej informacie

o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle

tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednavatel vystavi pisomnt poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2  Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dria dorudenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zévislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatefom.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovani ich
jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachddzajlcich sa v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych
v cenniku stavebnych pracbude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkuldciu,
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c) pri polozkach nenachddzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu.

5.3V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné
strany uzavru dodatok k Zmluve.

V pripade, ze pri realizdcii Diela nastane situacia spocivajuca v:

a) nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo

b) zmeny cien materidlov na trhu, tzn. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV Zmluvy alebo

c) zmene lehoty dodania uvedenej v ¢lanku I1, v bode 2 pism. a) v nadvaznosti na pism. a) a/alebo pism.
b) tohto bodu,

Objednavatel moéze pristupit k zmene zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelfovi predloZit jednoznacné dokazy, ktorymi

preukaze nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit

charakter zmluvy.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatef

zohladfovat aj Casovy harmonogram préc predlozeny Zhotovitefom v zmysle €lanku Il bod 3 pism. a)

Zmluvy.

d) Vpripade okolnosti, ktoré sa ¢iastoéne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku
posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovanindroku na zmenu zmluvy v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom

obstaravani bude Objednévatel zohfadfiovat aj Casovy harmonogram préc predlozeny Zhotovitefom

v zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

e) Privzneseni naroku Zhotovitefa na zmenu jednotkovej ceny materialu/materidlov, ktorych celkova
cena md alebo méze mat podstatny vplyv na celkovu cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny
predlozit Objednavatelovi relevantné doklady a postup bude nasledovny:

e Kazdd zmena vyvolana objednavatefom alebo zhotovitefom oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a
podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi;

e V pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel supis naviac
prac/menej prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpo¢tu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapituldciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,

c) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zépisov zo stavebného dennika,

g) dalSie naleiitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujuce predmet sutpisu naviac prac/menej prac k
rozpoctu,

e Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pripolozkdch, ktoré savyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, bude
pouZivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy,
sa budu pouzivat vidy aktualne ceny podra prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac
(cenkros a pod.)

e Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi
na odsuhlasenie, pricom objedndvatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené
s odévodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac
k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objedndvatefa i zhotovitefa bude
podkiadom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku
k tejto zmluve v pripade menej prac.

e Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial tieto ¢innosti neboli predvidatefné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude



Obec Zemné, Predr?etﬁazky:
Zemné 268, 941 22 Zemné ,ROZSIRENIE ZBERNEHO DVORA A
KOMPOSTARNE ZEMNE*“

zmluva na realizaciu naviac prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

e  Privzneseni naroku Zhotovitefa na zmenu materialu alebo technického rieSenia v dosledku
nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel predloZi identifikaciu vyrobcu, typové oznacenie
materialu, identifikaciu dodavatefa materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene
a zdoévodnenie potreby zmeny technického riesenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznacne
preukazat, Ze povodné rieSenie alebo  materidl spbsobi  verejnému
obstaravatelovi/Objednavatefovi neprimerané tazkosti pri realizécii Diela, ako su napr.
omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie dalSich nadvdzujucich
prac, s ktorymi verejny obstardvatel/Objednédvatel vopred nepodital aukézali sa ako
nevyhnutné aZ pocas realizdcie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju
vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

e Zmeny zmluvy je moZné realizovat aj v inych pripadoch, ak budi splnené podmienky na
uzavretie dodatku podfa § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

e  Priposudzovani opravnenosti uskuto¢nenia zmeny zmluvy podfa tohto bodu a siladu s § 18
zdkona o verejnom obstaravani objednavatel dokladne posudi: e analyzu pricin vzniknutej
situacie e pricinné suvislosti so vzniknutou situaciou e nasledky vzniknutej situacie a potrebu
zmeny zmluvy e vyhodnotenie skuto¢nosti, ¢i zhotovitel vynaloZil néleZitu starostlivost,
resp., Ze bol obozretny e postidenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie
dodatku nie je povinnostou objedndavatela a bude sa dékladne posudzovat.

Zhotovitel sa nem6ze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizdcii Diela,

d) ak je sucastou sutainych podkladov aj projektova dokumentdcia a zaroven aj vykaz vymer, s
ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstardvania a na zaklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak vpripade ich nesuladu maju informacie v projektovej
dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom alebo
v doésledku svojvofného odchylenia od Zmluvy, nezakladd ndrok Zhotovitefa, resp. povinnost
Objednavatela na uhradu takto vynaloZenych finan¢nych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podfa odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zéroveri nemd vplyv na povinnost Objednévatela
vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clénok IV
Platobné podmienky a fakturécia

Zhotovitel vystavi preddavkovu fakturu vo vySke 100 % Ceny Diela podTfa ¢lanku Ill, bod 1 ( vratane DPH)
do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia tGc¢innosti Zmluvy o dielo, najneskér do 30.11.2023, pricom
lehota splatnosti preddavkovej faktury bude na tejto preddavkovej fakttre uvedena: do 15.12.2023.
Preddavkovd faktiru Objednavatef uhradi v sdlade s priru¢kou pre prijimatela (SAZP) z OPKZP verzia 9.1
ucinna od 30.06.2023 (dalej ako , prirucka”) len v pripade, ak dojde k schvaleniu preddavkovej fakttry
zo strany poskytovatefa NFP aObjedndvatefov bude dorucend sprava od poskytovatefa NFP na
uskutocnenie preddavkovej platby.

Zhotovitel je povinny po obdrzani ihrady preddavkovej faktury vystavit dariovy doklad k prijatej
zalohe v plnej vyske, na zdklade uhrady Objednavatela.
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Ak je predavajuci platitefom DPH, tak je na zaklade prijatého preddavku povinny vystavit.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet plnenia, ktory bol uhradeny na zéklade preddavkovej
platby, musi byt skuto¢ne dodany v lehote v zmysle ¢lanku I, bod 2.a tejto Zmluvy.

V pripade neschvalenia preddavkovej faktury vzmysle tohto ¢lanku zo strany Poskytovatefa NFP, je
Objednavatel povinny vykonat storno preddavkovej faktury.

Zhotovitel vystavi kone¢nu vyuctovaciu fakturu pri redlnom dodani predmetu kupy, na zéklade

podpisaného preberacieho protokolu, ktorym bolo Dielo odovzdané a prevzaté, vratane stpisu
vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt zostaveny prehladne, jednotlivé
polozky musia byt ocenené podfa polozZiek uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel je zaroven povinny
dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sitlade s ocenenym vykazom vymer a musi byt
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby. K supisu vykonanych prac
a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor investora stavby. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie stpisu vykonanych prac a dodavok sa bude vykonavat kazdy
mesiac vidy do 3 pracovnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Stpis
vykonanych prac a doddvok musi byt odsuhlaseny technickym dozorom investora stavby, podpisany
zastupcom objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku.

Pisomnu konecnu vyuctovaciu fakturu, vyhotovenu na zaklade zmluvnymi stranami odsuhlaseného stpisu
vykonanych prac dorucuje Zhotovitel v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy. Stpis vykonanych prac bude prilohou vystavenej faktury.

Faktura vystavena v troch originaloch musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysie zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1E0,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, IEO,

predmet Ghrady,

nazov projektu ,ROZSIRENIE ZBERNEHO DVORA A KOMPOSTARNE ZEMNE“

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi stipismi,

den zdanitefného plnenia,

den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

oznacenie penazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana sumav eurach,
meno osoby, ktord fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

0O 00O0OO0OO0OO0OO0OOO0OO0ODO0

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovii cenu Diela uvedent v €lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou prilohou koneénej vytctovacej faktury musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavend, Objedndvatel ju vrati Zhotovitefovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova
lehota splatnosti zatne plynut dfiom dorulenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objedndvatela, budi vykonané prace fakturované podfa
skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odstihlasenych technickym dozorom investora
stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.
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Zmluvné strany beri na vedomie, Zze po nadobudnuti G¢innosti osobitného vseobecne zavdzného
pravneho predpisu vydaného v buddcnosti Ministerstvom financii SR upravujtcim podrobnosti zarucenej
elektronickej fakturacie, budu povinni pri fakturacii a prijimani faktdr postupovat podfa ustanoveni zékona
NR SR ¢ 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a o
doplneni niektorych zakonov.

¢Lv
VYKONOVA ZARUKA/ZABEZPEKA

Zhotovitel v procese verejného obstaravania v lehote na poskytnutie sucinnosti poskytol
Objednavatelovi vykonovi zdbezpeku z dovodu poskytnutia zdlohovej platby vo vySke 100 %
Ceny Diela v zmysle ¢lanku 1l bod 1 tejto Zmluvy.

Pocas trvania tejto Zmluvy moze byt vykonova zdbezpeka, ktord bola dana zloZzenim financnych
prostriedkov nahradena bankovou alebo poistnou zarukou, ktora bude obsahovat

podmienky uvedené v ¢asti B.3 Sutaznych podkladov ( verejné obstaravanie, na zaklade

ktorého bola uzatvorena tato Zmluva).

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu zdbezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel nedodrzi
lehotu dodania v zmysle ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje uvolnit Vykonovu zabezpeku v prospech Zhotovitela a to najneskor
do 10 kalendarnych dni od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Tato povinnost
plati ako pre bankovt alebo poistnu zaruku, tak aj pre vykonovu zabezpeku poskytnutt
uhradou finan¢nych prostriedkov na tcet Objednavatela.

Objednavatel ma pravo si uplatnit si vykonovi zabezpeku az do vysky 100 % kupnej ceny

v pripade ak:

Zhotovitel odstlpi od tejto Zmluvy o dielo, po uhradeni preddavkovej faktliry na jeho ucet
Objedndavatelfom

Zhotovitel' Dielo nezrealizuje v lehote dodania uvedenej v ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Objednavatel odsttpi od tejto Zmluvy o dielo, po uhradeni preddavkovej fakttry na tcet Zhotovitela
z dévodu porusenia jeho povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpecnostné a protipozZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
povinny bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajtcich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel tito nevhodnost zisti alebo moze zistit pri vynaloZeniodbornej starostlivosti.
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Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objedndvatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocniv stlade so zékonom o verejnom obstaravani.

Zhotovite! je povinny v lehote do 10 dni odo dria nadobudnutia tcinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit
ho Objednévatelovi na schvalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan
organizacie vystavby schvdlit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenie
pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia aopdtovne predlozit plan na schvalenie Objednavatefovi. VSetky naklady na
realizdciu ¢innosti spadajtcich pod plan organizdcie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania
Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 453/2000
Z. z. a v zmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za ucelom
priebeinej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych oséb Zmluvnych strdn. Zhotovitel je povinny v
dennych zdznamoch zapisovat udaje o ¢asovom postupe prdc, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu préc, Udaje o pocte pritomnych pracovnikov
(vratane subdodavatefov), pocte a druhu mechanizmov, mnoistve a druhu realizovanych préc, udaje
déleZité na posudenie prac organmi $tatnej spravy, popis uskutocnenych préc, informacie o dodavke
materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Ccitatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spésobilosti) vidy v den, kedy boli
préce vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho moéZe do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach
vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dina prevzatia staveniska zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nu tabulu s identifikacnymi Gdajmi
o stavbe v zmysle zékona ¢. 50/1976 Z. z. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskorsich predpisov, podfa vzoru predloZzeného Objednavatefom,

b) zabezpeclit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektricku energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat tieto naklady
na zéklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich oséb azodpovedat za akékolvek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavézku,

d) wylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zévdzku,

e) zaznamenat skutoc¢nosti tykajlice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat préce podla pozZiadaviek Objednévatela a projektovej dokumentacie v

sulade so Specifickymi podmienkami, a to najmd v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii
(i doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizachom projekte a v podkladoch
zrealizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

d) zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

10
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e)
f)

g)

h)

i)
)

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkdch na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

i)

k)

o)

p)

q)

r)

dodrzat vietky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych organov, ako
aj zavdzné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

vyrobnu dokumentdciu predlozit na odsuhlasenie autorom projektu a generalnemu projektantovi,
na poziadanie predloZit Objednavatelovi meracské skusky v zmysle normy STN 73 0422,

plne reSpektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatefom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,
akceptovat zdvdznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zdpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dbjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatefa na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny der vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a
den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucastrovat sa 1x za tyzderi kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom 3SD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentdciu z vystavby Diela a odovzdat jej kopiu na CD/USB nosici zastupcovi
Objednévatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpec¢it dodavku materidlu astrojového vybavenia potrebného na realizdciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpelit, aby vsetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukdazani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi splfiat prisluiné hygienické
predpisy,

zabezpelit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné =zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela splfiali poZiadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat
bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,
udrZiavat vsestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpeit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych os6b v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpelit na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia viastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali v3etky legislativou predpisané Skolenia
askusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizdcii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podfa prislusnych
osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP”) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy
na zaistenie BOZP pocas vystavby,
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s) dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoSlo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatefa a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitefa pocas vykondvania Diela,
t) zodpovedat za Skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade spésobenia Skody nahradit

vzniknuté Skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo
druhu) alebo nahradit vzniknutt Skodu, pricom nema narok na thradu rozdielu medzi hodnotou
novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poSkodenim,

u) zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych asti Diela az do odovzdania
celého Diela podfa tejto Zmluvy Objednavatefovi. Driom odovzdania celého Diela prechddza
nebezpecéenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

v) zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prifahlych pléch a komunikacii,

w) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktoru bude zo stavby odvézat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

X) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

y) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zéniku jeho zavazku vykonat Dielo podfa
tejto Zmluvy,

2) pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi vietkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych
stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne zameranie vyskovych két.
Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade
poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela
uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpec¢i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitefa na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, sposobené pri vykonavani Diela a dalSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim
osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitefa a poistenie Skody spdsobenej
Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje ku driu odovzdania
budiceho staveniska predlozit Objedndvatefovi platnd aucinnd poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu vzniknutt v suvislosti s poskytovanim plnenia podfa tejto Zmluvy s vyskou
poistného krytia minimalne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH uvedenej v bode 1 ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho ¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym
pravnym predpisom a Objednavatefovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez stihlasu opravnenych oséb,
c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovite! je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela az po

jeho protokolarne odovzdanie Objedndavatelovi predlozenim na vyziadanie Objednavatela dokladov, a to

najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutocného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych
v Case realizicie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych
reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske
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normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii, medzinarodnych
noriem, inych technickych referenénych systémov zavedenych eurépskymi normalizaCnymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo narodnych
technickych Specifikdcii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskuto¢nenia stavebnych prac a
pouZivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochddzaju z priemyselného
odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch, prevadzkové
poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),
f) kopii zo stavebného dennika,
g) vyplneného skusobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podfa § 13 zakona ¢.

254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt tradne preloZené do slovendiny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebne;j
sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat:
nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaiené mnoistvo (v
Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad

pochadza,
j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uZivania verejnej prace podfa § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok

formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby sa

maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky casti

stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby,
m)  fotodokumentdciu z priebehu vystavby na CD/USB nosici,

Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o registri
partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodévatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela
predlozit vSetky zmluvy so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

€lanok vii
Prava a povinnosti Objedndvatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykondvat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto
Zmluvy vo vietkych veciach suvisiacich s pripravou a realizdciou Diela podfa tejto Zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, ani Zhotovitefovu zodpovednost za pinenie
povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny vlehote do 7 dni odo drfia nadobudnutia tG¢innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlaenej forme, ktora je identickd s projektovou
dokumentaciou predloZenou v realizovanom verejnom obstardvani a vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

13



Obec Zemn_é,_ Predmet zakazky:
Zemné 268,941 22 Zemné ,ROZSIRENIE ZBERNEHO DVORA A
KOMPOSTARNE ZEMNE*

Objednavatel zvolava a riadi kazdy tyzden kontrolny dern stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zéznam,
ktory dorudi vietkym tcastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika
a k zépisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu
suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania.
Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej vstavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych préac, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitefa. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodévatefov alebo umoznenie pritomnosti
neoznamenych subdoddvatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok vl
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodédvatela uvedenéhov prilohe €.
2 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zdstupcovi Objednavatela opradvnenému na rokovanie
vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatefa uviest Udaje o fiom
vrozsahu podfa § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela
obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost
m3 podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravnenirealizovat plnenie,
f) dévod zmeny pévodného dodavatela,
g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodédvatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zékon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia §
41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktudlneho subdodévatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednévatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela
zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.
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Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodévatefov ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam.

Objednéavatel je opravneny podla vlastného uvdZenia a s uvedenim dévodu odmietnut udelit suhlas. Do
dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitefovi sa ma za to, Ze Objedndvatel Zhotovitefovi
tento stihlas neudelil. V3etci subdodévatelia Zhotovitefa pocas trvania Zmluvy musia splfiat podmienky
podfa § 41 ods. 1 pism. b) Zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat splnenie podmienok podfa predchadzajucej
vety dokladmi v sulade so zékonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavdzuje riadne a vcas plnit svoje zdvazky (najmad financné zavazky) voci svojim
subdodavatefom podielajucim sa na realizécii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitefa
podla predchadzajlicej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatefmi.

Clanok vill
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v€as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatefovi na zaklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektovd dokumentdcia urcuju vykonanie skusok osvedCujiucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skusSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelfovi pisomne dostato¢ne vopred
tak, aby bola dodrzana lehota podfa ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé casti Diela od svojich subdoddvatefov, uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto &iastkové preberacie protokoly budu suéastou protokolu o

odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle €lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,
m4 Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvySnych materidlov spolu
so zaberom pldch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne
riadne zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zaCaty defi poru$enia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi

Zhotovitel a ktorym zastupca Objedndvatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo skody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizicie je Objedndvatel.
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Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci je stcastou ceny Diela podfa ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci
az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych
cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitefom a prevzatia Objednavatefom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpecenstva
vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatefovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a ziruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vieobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktort podla
tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo Casti
Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané riadne v
stlade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodanév pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich os6b.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objedndvatefom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednavatefa a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu pisomne upozornil Objedndvatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objedndvatel naklady vynaloZzené na ich odstranenie.

Vstlade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel pocas plynutia zarucnej doby zodpovedd aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.
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Zarucna doba Diela je 5 rokov a za¢ina plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitefom a jeho
prevzatia Objednavatefom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zdvazok, Ze Dielo bude pocas zarunej lehoty sposobilé na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby
ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objedndvatela alebo tretej
osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne
u Zhotovitefa. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamdciou rozumie aj reklamacia zaslana
emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zacne najneskor do 3 pracovnych dni odo dnia
dorucenia pisomnej reklamacie podfa odseku 10 tohto c¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym
listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvaliodhadovany ¢as trvania
odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody,
pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma ndrok na zfavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 %
alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody.

Na ndroky Objedndvatefa z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok Xi
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

1. V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebovcas, t.j. vliehote podfa ¢lanku Il ods.
2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, ato v
pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kaidy aj zacaty deri omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitefa so
zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vyssej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.),
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voc¢i Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci. Objednavatel
neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeSkani, a to za dobu omeskania
Objednavatefa (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

2. Vpripade, Ze na zdklade omeskania Zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
dodania bude musiet Objednavatel vratit celt vySku nenavratného finanéného prispevku, alebo jeho
Cast, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske celkovej ceny Diela ( ¢lanok ), ktora mu bola
uhradena na zaklade preddavkovej faktury s pripocitanim uroku z omeskania uvedeného v bode 1 tohto
¢lanku, alebo jej asti a to v zavislosti od vysky financnej opravy uplatnenej Poskytovatefom NFP.

3.V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstranovanie vad Diela ma Objedndvatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kaidy, aj zacCaty deri omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani

17



Zemné 268, 941 22 Zemné ,ROZSIRENIE ZBERNEHO DVORA A

Obec Zemné, l Predmet z_ékazky:
' KOMPOSTARNE ZEMNE“

vady Diela v Objednavatefom schvalenej lehote, Objedndvatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10
% z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

4.V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitefa podfa ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy méd Objedndvatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (pétsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako aj nahradu
Skody, ktord Objedndvatelovi v tejto suvislosti vznikne.

5. Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie st podstatné, predstavuju
zdvainé porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice
2004/18/ES.

6. Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zdvédzkov z nej vyplyvajtcich. Pred uplynutim
doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:
a) pisomnou dohodou Zmluvnych strdn, k dohodnutému driu,
b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavdzku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

7. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade s § 345
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, mdze opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane
pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky
druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je Ucinné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

8. V pripade, Ze ide o0 nepodstatné porusenie, méze druhd Zmluvnd strana podfa § 346 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutad.
Ak vsak strana, ktord je v omeskani, vyhldsi, Ze svoj zavdzok nesplni, m6ze druha strana od Zmluvy
odstupit bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

9. Akopravnenastranav lehote na odsttpenie od Zmluvy podfa odseku 9 tohto ¢ldnku Zmluvy stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

10. Objednavatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitefom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢&.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objedndvatel mdze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v pripade, ak jeho subdodavatel
bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto
registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

11. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu
nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Uéelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zévéazku zhotovit
Dielo podfa tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp.
zdkonné sankcie a narokov vyplyvajticich z ustanoveni tejto Zmluvy.

12. PririeSeni pohfadavok z dévodu odsttipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) ¢ast Diela zhotoveného do odsttipenia od Zmluvy zostédva vlastnictvom Objednavatela,
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b) financné prostriedky, poskytnuté do odstlipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou
fakturou, ktora bude mat nélezitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy, pricom
pre fakturdciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vietky zdvazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni,
a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej fakttry Objednavatefovi.

13. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatefovi podrobnu spravu o Diele a vietku dokumentéciu
vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne
riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohfadévok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda
podrobnu spravu a vietku dokumentaciu, Objednévatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat
znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odsttpenia od Zmluvy. Cena za znalecky
posudok sa odréta z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Dovernost informacii a mi€anlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany st povinné zachovavat
mlcanlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,doéverné
informacie”) a Ziadna zo Zmluvnych strén nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie
inym osobdm bez predchéddzajliceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informdcie doéverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie st informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v
dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podfa tejto Zmluvy,
d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informdcie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mlcanlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlcej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavidzuju upovedomit dotknuti Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti ml¢anlivosti bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zéavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spracuvat
osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutocnit vietky tkony tak, aby spractivanie osobnych tdajov
spliialo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s0b pri spractivani osobnych tidajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane tdajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

€. xm
Zapoditanie, posttpenie a tihrada platieb subdodavatefom
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Zhotovitel bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatefa nie je opravneny postupit, ani inak
nakladat s pohfadavkami vyplyvajlcimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohfadavky voci Objednévatelovi.

V pripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho cast prostrednictvom
subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predlozZit sicasne s vystavenou faktirou aj detailny prehfad
poloZiek — stpis prac, ktoré boli realizované subdodavatefom/-mi; z prehfadu musi byt zrejmé, ktoru cast
plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac, musi prehfad obsahovat tdaje
ku kazdému z nich v detailnom a prehfadnom ¢leneni.

Zhotovitel sa zavadzuje preukazat zaplatenie thrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodavatefom/-
mi najneskor do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objedndvatela alebo poskytnlit iné podklady,
z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k uhrade subdoddvatefom nedo$lo v doésledku vadného alebo
neuskutocneného plnenia.

€L xiv
Vysporiadanie finanénych vztahov za osobitnych podmienok

S ohfadom na skutocnost, Ze cena Diela bude financovand najma z nendvratného finan¢ného prispevku
poskytnutého Eurépskou Gniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, ze méze prist
k situdcii, kedy bude Objednavatel povinny vrétit nendvratny finanény prispevok na zaklade vyzvy
poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podfa zdkona ¢. 292/2014 Z.z.) alebo na zdklade
Metodickych pokynov CKO alebo na zaklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su opravnené
vykonavat kontrolu nad pouzitim nenavratnych finanénych prispevkov.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku Il, bod 2 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela
a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych déjde k Objednévatefovmu
nepreplateniu/ nevycerpaniu celého alebo aj len Casti NFP (tykajuceho sa opravneného vydavku
stavebné prace) riadiacim orgdnom (RO) resp. sprostredkovatelskému organu (SORO), s ktorym
objedndvatel ma uzatvorent zmluvu o poskytnuti NFP je Objednavatel oprdvneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske nepreplateného/nevycerpaného NFP (tykajuceho sa opravneného
vydavku stavebné prace) az vo vysky celého schvaleného poskytnutého prispevku NFP ( tykajlceho sa
opravneného vydavku stavebné prace), ktord moZe predstavovat maximdlne 95% opravnenych
vydavkov (stavebné prace).

V pripade povinnosti vratit RO, resp. SORO uzZ vyplateny NFP, Zhotovitel sa zavdzuje v zmysle § 534
zédkona €. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika splnit takuto povinnost za Objednavatela. V pripade
nepreplateného/nevycerpaného celého alebo aj len ¢asti NFP alebo v pripade, ak Objednavatel sam
financne vysporiada zdvazok/zavazky voci RO, resp. SORO vyplyvajuci z tohto bodu, tak Zhotovitel je
povinny uhradit Objednévatefovi tito zmluvni pokutu Objednavatefovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze
povinnost Zhotovitela v zmysle tohto bodu vznika v lehote tridsat (30) dni odo dria dorucenia pisomnej
vyzvy Objednavatela na takéto plnenie.

4. Zavazok pinit za Objednavatela alebo nahradit Objednévatelovi plnenie podla tohto ¢lanku Zmluvy trvaju
bez casového obmedzenia.

Za nenavratny finan¢ny prispevok sa povazuje aj dotacia ziskana z Environmentalneho fondu alebo iny
typ dotécie.

6. V pripade, Ze Dielo bude financované z inych financnych zdrojov ako nenavratného financného prispevku
alebo dotécie, tento ¢lanok Zmluvy sa uplatriovat nebude.
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Clanok XVI
Kapacity inych os6b

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela pouzivat odborné atechnické kapacity osoby — riadiaceho
pracovnika — stavbyveduceho (§ 34 ods. 1 pism. g) ZVO), ktorym preukdzal spinenie podmienky ucasti
tykajlice sa odbornej spdsobilosti a technickej spdsobilosti. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude
moct Zhotovitel vyuzZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim
pracovnikom, ktory bude splfiat podmienky G¢asti zadefinované verejnym obstaravatefom v predmetnom
verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva, resp. vlastnymi
kapacitami.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, pouzivat odborné a technické kapacity inej
osoby, ktorymi preukazal splnenie podmienky Gcasti tykajlce sa odbornej a technickej spdésobilosti - zoznam
stavebnych prac a referencie (§ 34 ods. 1 pism. b) ZVO). V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude méct
Zhotovitel vyufit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktora bude spliiat
podmienky Gc¢asti zadefinované verejnym obstaravatefom v predmetnomverejnom obstaravani, na zdklade
vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela, v pripade potreby, pouZivat odborné atechnickékapacity inej osoby,
ktorymi preukazal spinenie podmienky Ucasti tykajluce sa odbornej a technickej spdsobilosti - osvedcenie
EMAS alebo jeho ekvivalent (§ 34 ods. 1 pism. h) ZVO). V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude méct
Zhotovitel vyuiit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktora bude spliiat
podmienky Gcasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zdklade
vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

V pripade vzniku objektivnej skutocnosti v zmysle bodov 1 aZ 3 je Zhotovitel povinny informovat o tejto
skutocnosti Objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutoCnosti.

Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajlicu z bodu 1 alebo bodu 2 alebo bodu 3 tohto ¢lanku Zmluvy, ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela ( vratane DPH) uvedenej v ¢lanku Ill, bod
1 tejto Zmluvy a to za kaZdé jedno porusenie.

Zhotovitel je povinny v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy uviest informacie o ,inych osobdch”, zdroje a kapacity
ktorych bude vyuZivat pri realizcii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.
Clanok XV

Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je povinny byt najneskér ku driu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podfa osobitného predpisu.

Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu
pocas celej doby plnenia podfa tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podfa tejto Zmluvy subdodavatelfov alebo iné osoby, ktoré st partnerom
verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit zapis tychto osdb

v registri podla bodu 1. a 2.

Ak subdodavatel alebo ina osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného
sektora riadne zapisand, Zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takuto osobu vcas vymenit.
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V pripade poruseniapovinnostiZhotovitefa podfa bodu 2 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Clanku Il tejto Zmluvy a to za kazdy deri nezapisania
v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, ze Zhotovitelovi tato povinnost vyplyvala priamo
z prislusného zakona.

V pripade porusenia povinnosti subdodavatefa podfa bodu 4 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit
Objednévatefovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Clanku H tejto Zmluvy a to
za kazdy den nezapisania subdodavatela v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, pocas ktorej
nebol nezapisany subdodavatef vymeneny za subdodavatela, ktory splfia podmienku uvedent v bode 24.3
tohto ¢lanku.

Zodpovednosti podfa bodov 1 aZ 3 sa dodavatel nemdze zbavit.

Tento ¢lanok sa nepouzije, ak je mozné s prihliadnutim na vsetky okolnosti dovodne predpokladat, ze
neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatorny zdpis do registra
partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa vSak Zhotovitel nemo6ze tohto ustanovenia
dovolavat.

Clanok XVl
Dorucovanie

Zmluvné strany su povinné zachytit prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vole je nutné dorucit druhej
zmluvnej strane. Zasielka ur¢ena zmluvnej strane sa doruci prostrednictvom postového prepravcu, a to
postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade
e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskoér do troch (3) dni zaslat pisomny prejav véle,
ktory potvrdzuje e-mailovi komunikaciu len v pripade odstupenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za
vady, uplatnenia nahrady $kody, navrhu dodatkov Zmluvy.

Kontaktna e-mailova adresa Objedndvatelfa: starosta@zemne.sk, obecny.urad@zemne.sk (sucasne na
obidve adresy je potrebné dorucovat)

Kontaktna e-mailova adresa Zhotovitela: prospect@prospectnz.sk

Zmluvnd strana, ktorej bol pisomny prejav vole adresovany je povinnd potvrdit prevzatie takéhoto
pisomného prejavu véle. V pripade, Zze niektora zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie pisomného
prejavu véle, tak sa povazuje pisomny prejav vole za doru¢eny momentom, kedy zmluvna strana odmietla
potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu vole.

V pripade zaslania zasielky prostrednictvom poStového prepravcu sa zasielka povazuje za
dorucent driom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa
zasielka vratila z dévodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zasielka
vrati zdovodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri (napr. obchodnom
registri) neznama.

Clanok XIX
Zéverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobtda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
2. Této zmluva je v zmysle §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejriovanou zmluvou, ktora sa
zverejfiuje v Centralnom registri zmlav.
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10.

Zmluvné strany sa v sulade s ustanovenim § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika dohodli na odlozZeni jej
ucinnosti a to: i) schvélenie procesu verejného obstaravania poskytovatefom nenavratného finanéného
prispevku. V pripade, ak by schvalovanie procesu verejného obstaravania ohrozilo lehotu dodania
predmetu zmluvy, Objedndvatel ma pravo na zdklade jednostranného rozhodnutia odstranit tuto
podmienku z kumulativnych podmienok Géinnosti, pricom je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od
prijatia tohto rozhodnutia informovat Zhotovitefa, ii) zverejnenie podpisanej zmluvy o dielo
v Centralnom registri zmluv.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych Cislovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zdstupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych strdn suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov apodmienkami realizovaného verejného
obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit podrla tychto predpisov, postdia sa v sulade s obsahom
podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami a poskytnit im vietku potrebnd sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania st najmé:

a. o Poskytovatel a nim poverené osoby,

b. o Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

C. » Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikatny organ a
nimi poverené osoby,

d. o Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e. o Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES

Ak st niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Gi¢innost stratia, nebude tym dotknuta
pravna Ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa €o najviac bliZi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzdjomnym
rokovanim. Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vieobecné sudy
Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Kazda
zo Zmluvnych strén je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukofvek zmenu ohfadne
dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene déjde. Za doruenie pisomnej postovej
zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo
vratenie postovej zasielky svyznacenim posty ,adresat neznamy”. V pripade oznamenia, vypovede,
alebo odstupenia doruceného osobne, sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to
aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo odsttpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sposobu
ich konania za Zmluvnu stranu, osob opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa
niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez
zbyto¢ného odkladu, inak povinna Zmluvnd strana zodpovedd za vSetky pripadné Skody z toho
vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych
pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podfa odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.
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11. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zliceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho
Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo
reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatefne
oznamit Objednavatelovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dra jej
ucinnosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajtce.

12. Tato Zmluva je vyhotovena v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.

13. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vola vyjadrend v tejto Zmluve je slobodna a vaina, tuto Zmluvu
neuzatvaraja v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volfnost nie je obmedzena.
Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

Priloha €. 2 - Zoznam subdoddvatelov a podiel subdodavok
Priloha . 3 — Zoznam kapacit inych oséb

V ObciZemné, dfia ....cccccueeenen. V Novych Zamkoch, dria 10.11.2023

Za Objednavatela Za Zhotovitela
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Ing. Jdnos B6b Ing. Alexande - —
Starosta obce meno, priezvisko, funkcia, peciatka
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