ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Objednavatefom:

nazov:

sidlo:

zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitelom:

SKUPINA DODAVATELOV
Veduci ¢len skupiny dodavatefov
obchodné meno:

sidlo:

ICO:

Statutarny organ:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

Cislo G¢tu (IBAN):

zapisany:

Clen skupiny dodavatelov
obchodné meno:

sidlo:

ICO:

Statutarny organ:

DIC:

IC DPH:

zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel™)

,Obchodny zakonnik*)

postupmi podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

medzi:

Stredna odborna skola polygraficka

Racianska 190, 83526 Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
Ing. Roman Sip, PhD., riaditel

00894915

2020325186

neplatca DPH

Statna pokladnica

SK41 8180 0000 0070 0048 7500

LORIME GARDEN s. r. o.

865, Vahovce 925 62

52 384 578

Ing. Erika Hodinova

2121000519

SK2121000519

TATRA BANKA a.s.

SKO07 1100 0000 0029 4107 0739

OR Okresného sudu Trnava, Oddiel:; Sro; Vlozka &islo: 46395/T

FIDES Slovakia, s.r.o.

Visnova 39 900 45 Malinovo

50067125

Mgr. Jana Nachtmannova, Ing. Petr Bauer

2120164794

SK2120164794

OR Mestského sudu Bratislava lll, Oddiel: Sro; Viozka éislo: 107728/B

(Zhotovitel' s Objednavatefom dalej len ako ,Zmluvné strany®)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
postupom podfa prislusnych ustanoveni zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani) na predmet zékazky ,Oprava osvetlenia a
elektroinstalacie v tlaovej hale (dalej len ,,sut'az”).
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Clanok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vznikni pocas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujiceho diela Zhotovitelom pre Objednavatela: ,Oprava
osvetlenia a elektroinstalacie v tlaéovej hale” (dalej len ,Dielo®). Podrobna 3pecifikacia Diela je
obsahom Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa za podmienok podla tejto zmluvy zavazuje pre Objednavatela riadne a v€as vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavazuje riadne av€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutd cenu vo vySke a spdsobom podla tejto zmluvy.

Predmetom zmluve je dalej zavazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. v8etky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budu potrebné), v poZadovanom rozsahu stavby,

b. zabezpedit dodavky takych materialov, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu diela, st najma, av8ak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd., ak si to povaha diela vyZaduije,

c. zabezpeCit vdetky vyZadované revizne spravy, osvedéenia, certifikty a vyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

d. poistit sa voCi Skodam spdsobenych ¢innostou podla tejto zmluvy,
spracovat prehladny manual/kalendar pre prevadzku, udrzbu a opravu diela a jeho Casti, ak si to
povaha diela vyZaduje. Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat' v prehladnej forme vratane
jej zoznamu,

f. Cistit stavenisko, zabezpelit nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistit plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

g. spracovat kontrolny a skuSobny plén pre realizaciu stavby podlfa § 13 zékona €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom, ak si to povaha diela
vyZaduie,

h. predloZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazde;
fakturécii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpecenstvo,
v rozsahu a za podmienok podfa tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie zn&Sa vylutne Zhotovitel, ato az do upIného prebratia Diela
Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho ¢&ast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za pinenie vSak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sllade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohfadu na ich zéavaznost), touto zmluvou, v stlade



s pokynmi  Objednavatela atiez vsulade sponukou Zhotovitela predloZzenou v procese verejného
obstaravania, veducemu k uzavretiu tejto zmluvy.

Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny v suvislosti s realizaciou Diela zabezpedit
si na vlastné naklady a zodpovednost pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montaznych prac, najmé pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v slvislosti s
realizaciou Diela vzniknu akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto néklady nahradi.

Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, poCas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat spinenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je
Zhotovitel povinny Objednévatela informovat. Zhotovitel' je povinny k preberaciemu konaniu predioZit
a odovzdat' Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov;

b. certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujlce zhodu pouzitych
materidlov a zaznamy zo vSetkych skuSok materidlov vratane vSetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skuSok a dokladov o vykonanych uradnych skuSkach (v
rozsahu, v akom tak vyzaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy);

c. 2x kopiu stavebného/montazneho dennika;

d. plén adrzby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoCnit sa vS§ak méze az po
zhotoveni celého Diela najneskér vSak vlehote 14 dni odo dia oznamenia Zhotovitela, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol“), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a splnenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednéavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak a
ak z akéhokolvek dévodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitelom, riadne vykonané a dokonéené Dielo
sa tiez povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dfa, kedy Zhotovitel oznamil, ze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednévatela nebezpeCenstvo Skody na Diele.

Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho Easti uvedd Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady alalebo nedorobky v nahradnom termine urenom
Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uzivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedu k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nesplnenie povinnosti
Zhotovitela riadne a v€as vykonat a odovzdat Dielo a mdze viest k jeho omeSkaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

Zhotovitel sa zavézuje pri podpise zmluvy, prediozit objednévatelovi na odsuhlasenie vecny, asovy
harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Prislusné povolenie na doCasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre potrebu
realizacie diela zabezpeluje zhotovitel na viastné naklady.
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Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti).

Zhotovitel si zabezpe€i prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Driom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitefovi prechddza na zhotovitela nebezpeéenstvo Skody
na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpeénost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu vysledkom jeho
¢innosti, je zhotovitel povinny odstréanit' na viastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykondvania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného suhlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tato skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisludnej prace, upozornit technicky dozor.
Zhotovitel' je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase objednavatefa formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' svojou Cinnostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajucich sa na stavenisku ani inych
0s0b pohybujucich sa mimo staveniska.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel' sa bude
riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela, z&pismi a dohodami oprévnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost podfa zmluvy,
pridom re$pektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, platné v SR/EU, najmé stavebny
zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci, vyhldSku o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zékon o ovzdu$i, zakon ovodach, zakon o poZiarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zékon o ochrane pred poziarmi, zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poZziadavkach na
vyrobky a 0 zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpovedéa za vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri préci, ktory je povinny zabezpecdit najneskér pred zacatim stavebnych préc.
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Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizécii predmetu podfa tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym Gcelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich sucasti realizuju alebo
skladuju.

Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu préc sa v zmysle
tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budl pouzité materidly, vyrobky a technolégie schvalené
pre Gzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikéciou pre EU a v sulade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v plathom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, alternativne podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujlcich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na Gzemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp.
nebudu zodpovedat poZadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednavatel mdze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel mé v pripade nedodrZania terminu odstranenia
chyb zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy. Za také poruSenie zmluvy zhotovitefom vznika
objednévatelovi narok na uhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykondva technicky dozor objednévatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok Ill.
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zaCne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska azavazuje sa ho dokonCit
a odovzdat Objednavatelovi najneskér do 20.12.2023.

Objednévatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory podpiSu obe
Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povazuje
sa stavenisko za prevzaté Zhotovitelom uplynutim 5. kalendarneho diia po nadobudnuti u€innosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v stlade s ¢asovym harmonogramom, pripadne dal$imi
podkladmi uréujucimi postup prac, obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ak to povaha Diela vyzaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v no¢nych hodinach.

Miestom vykonavania Diela je: Racianska 190, 835 26 Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto.



Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze celkova cena Diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sUlade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSkou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje
sumu 52 000,00 Eur (slovom patdesiatdvatisic eur) bez DPH za vykonanie celého Diela podfa tejto
zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajlicej vySke stanovenej prisluSnym vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuta celkové cena Diela je maximalna a su v nej zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela na vykonanie
Diela podra tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahfia vSetky jeho predpokladané
néklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac a materidlov, ktoré neboli zahrnuté v cene Diela podla tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouzitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podia beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prisluSni cenu uhradi Objednavatel bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktury vystavenej Zhotovitelom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktord zacina plynit odo dna
dorucenia faktiry na adresu sidla Objednévatefa. Objednévatel je opravneny zadrzat 5 % z dohodnute;
ceny Diela bez DPH. Zadrzné bude sluzit na
a. zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podfa tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, pricom sumu preukazatefne vynaloZenych
nékladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podfa tohto bodu tohto
¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpeCenie splnenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa rozumeju
akékolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani a/alebo naroky
Objednévatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhrady Skody alebo akychkolvek inych pefaznych
narokov Objednavatela voCi Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy
(ak budu existovat), vyplati Objednavatel z&drzné v prospech bankového uctu Zhotovitela v lehote 2
mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho Cast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

Pravo vystavit fakturu vznikd Zhotovitelovi diiom nasledujucim po dni, kedy Objednavatel podpisom
Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budl pocas preberacieho konania
identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktiru Zhotovitelovi vznikéd az po ich odstraneni, ¢o
Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.
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Faktura musi obsahovat naleZitosti podla ust. § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou stcastou faktlry vystavenej Zhotovitelom musi byt képia
Protokolu podpisaného Objednavatelom.

V pripade, Ze faktira Zhotovitefa nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, budd v nej uvedené nespravne
alebo nelplné Udaje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma pravo v lehote
splatnosti vratit faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zaéne plynut az
od dorucenia faktury s nalezitostami a prilohami podla tejto zmluvy.

Na Ucely tejto zmluvy sa za datum Uhrady faktury povazuje datum odpisania prisluSnej sumy z Gctu
Objednévatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podra tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknutu na zéklade tejto zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné pri plneni svojich povinnosti podla tejto zmluvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podla &lanku 1. tejto zmluvy. Za tymto (¢elom sa zavazuji Zmluvné strany poskytndt si potrebnu
sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje pocas pInenia predmetu tejto zmluvy postupovat v sulade s platnou pravnou upravou
SR, najma, nie v8ak vylu¢ne, v stlade so zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom prace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel' zavézuje splnit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoného odkladu na nevhodnl povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na &as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat dopad
na zmluvnu cenu, je Zhotovitel o tejto skuto&nosti povinny okamzite informovat’ Objednévatefa;

c. KaZdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montéznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimocne aj Ustny pokyn, avak je povinny ho
dodato¢ne pisomne potvrdit najneskdr do dvoch (2) dni, inak sa nafho neprihliada;

d. Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne pinit, okrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednévatela prekaza v riadnom vykondvani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela
alebo do pisomného ozndmenia o tom, Ze Objednévatel trva na vykondvani Diela podfa
danych pokynov;



i. V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, ze pokyn ma mat dopad na Cas
vykonania Diela a/alebo ma mat pokyn dopad na zmluvnu cenu, pri¢om v takom pripade
je Zhotovitel bezodkladne najneskor vSak do piatich (5) dni povinny Objednévatelovi
doruit navrh uprav Zmluvy (najma &asu vykonania Diela, harmonogramu prac a zmluvnej
ceny) vyvolany pokynom Objednévatefa. Takyto névrh bude mat povahu névrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v sulade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit az do
pisomného potvrdenia (akceptacie) tohto névrhu zo strany Objednévatela. To neplati
jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alalebo zdravie alebo Zivot os6b. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
¢asovl naroCnost internych procesov schvalovania zmluvnej dokumentéacie u
Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujici dohodnuté Upravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel:

a. sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou, Dielo vykonat
v pozadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podfa tejto zmluvy;

b. vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom arozsahom Diela a su mu zname vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

c. vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skusenostami a
kompetenciami k tomu, aby splnil svoje zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy;

d. sa zavézuje ozndmit bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s vykonanim
Diela a informovat ho o vSetkych skutoénostiach, ktoré mozu mat vplyv na plnenie predmetu tejto
zmluvy;

e. je povinny poCas trvania tejto zmluvy disponovat’ vetkymi potrebnymi opravneniami minimaine
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

f. je povinny zabezpelit, Ze bude po€as trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany;

g. sazavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela a konat
v sulade s jeho z&ujmami, ak su mu znéme;

h. je povinny pisomne upozornit Objednavatela na poziadavky, ktoré nie je mozné objektivne spinit,
alebo splnenie ktorych by mohlo spdsobit vadu Diela a zarovel navrhndt vhodné alternativne
rieSenie. Ak naprieck tomu Objednavatel trvda na splneni takejto poZiadavky, Zhotovitel
nezodpoveda za takto vzniknutd vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podfa

6.

7.

prislusnych ustanoveni zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ktoré vzniknu v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a pini za Objednavatela aj
vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatelovi vznikne akakolvek Skoda v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy
alebo zékona o odpadoch v stvislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zakona o odpadoch a
prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odSkodni Objednavatela za akékolvek takéto Skodly.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej Cinnosti a
¢innosti svojich subdodévatelov podfa prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Doklady o uloZeni
odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:
a. triedit podla druhov,
b. zabezpe(it spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlaSka Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni
neskorSich predpisov).
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Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom roku
realizacie prac, v defl podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednévatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednévatel
zhotovitela poziada.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podia zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opétovné
pouZzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi stcinnost a kontrolnym organom poZadovanu dokumentaciu.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené orgdnom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitefa pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
S$tatnej spravy odpadového hospodérstva objednévatelovi uloZzend sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednavatelovi nahradit najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
Ukonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutu voci zhotovitelovi zapo€itat.

Odo diia zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest' stavebny resp. montazny dennik
(podrfa povahy plnenia - v pripade montdZneho dennika sa primerane budu aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prisluSnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budu Zmluvné strany riadit najmé ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny
vSetkym pracovnikom podielajucim sa na vykonavani Diela a kontrolnym orgdnom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa kon¢i diiom, ked sU odstranené vSetky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela,
nehladiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montédZnom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatefa.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kdpiach. Jednu
Kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.
DalSiu képiu stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujtce pre pinenie tejto dohody, najma udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poZiadaviek objednavatela, udaje
ddleZité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy,
Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné prerudenia prac s ich
odbvodnenim, klimatické podmienky a pod. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia prac/diela.
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Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich su opravneni robit zdznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zadznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len vynimoéne sa tak moze
urobit' v nasledujtci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om v8ak musi reSpektovat technologicky postup préac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preSkrinutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predloZit
stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poZiada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale mézu slizit ako podklad
pre vypracovanie dopinkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednévatelovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany
Objednavatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie poskytnit Objednavatelovi vSetky potrebné informéacie ohladom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednévatel su povinni vzajomne si poskytndt, primerani
sucinnost nevyhnutnd k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane su€innosti pri spoloénom
postupe voCi organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit zai dohodnutd cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ v rozpore s pravnymi predpismi, obzvlast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat' miCanlivost o akychkolvek dévernych tdajoch Objednévatela, o ktorych
sa pri plneni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné udaje Objednavatela sa povazuju najma, nie vSak
vylu€ne:
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a. vSetky informacie, ktoré Objednavatel o svojej Cinnosti a zameroch pred podpisom tejto zmluvy i do
buducnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo Ustnej resp. technickymi prostriedkami
a vyslovne ich ozna¢i ako ,doverné";

b. vSetky informacie a akékolvek Udaje tykajice sa Cinnosti Objednavatela, jeho Struktary,
hospodérskych vysledkov, finanéné, Statistické, dariové a uctovné informécie, informécie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladdvkach a zavazkoch, informacie o jeho technickom a
programovom vybaveni, o informaénych technoldgiach a informaénom systéme Objednavatela,
know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajice sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva, dodavatelskych
a odberatelskych vztahov Objednévatela, ako aj osobné udaje, ktoré by mohol Zhotovitel v mene
Objednavatela spracovavat alebo ma akukolvek moznost pristupu k nim (dalej len ,Déverné
informacie®).

Povinnost zachovavat miéanlivost o Dovernych informacidch ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat micanlivost o Dovernych informéaciach sa Zhotovitel zavazuje
zabezpedit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.

Dévernymi informéaciami nie su:

- informécie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,

- informécie, ktoré sa stanu verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy sa tieto informécie, stanu verejne zndmymi v dosledku porudenia zavazku
mi¢anlivosti Zhotovitela podla tejto zmluvy,

- informécie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne znadme pred ich poskytnutim, za predpokladu, Ze
nemali charakter dévernych informécii,

- informé&cie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zéklade vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informécie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté &i ziskané samostatne Zhotovitelom, od
tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
mi¢anlivosti ohladne nich.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' v lehote najneskor do dvoch tyZzdiov od nadobudnutia U€innosti
tejto zmluvy predioZi Objednavatelovi poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobenu podnikatefom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobent pravnickymi a podnikajucimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vySke
min. 150.000,- Eur (slovom: stopéatdesiattisic eur). NepredlozZenie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote
sa pre Ucely tejto zmluvy bude povazovat za porusenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstlpenia
Objednévatela od zmluvy.

Clanok V1.
Vlastnicke pravo
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je viastnictvom Zhotovitela az do odovzdania a prevzatia

Diela. Dovtedy mdze Objednévatel pouzivat vykonané Dielo iba so sihlasom Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela diiom odovzdania
a prevzatia Diela.



Clanok VII.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi atiez pocas
zaru€nej doby.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poZiadavkam podla tejto zmluvy, nema
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podia povahy Diela, alebo nebolo vykonané podfia platnych
technickych a pravnych predpisov.

V8eobecna zarutna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre ¢asti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych prac a 24 mesiacov pre tovar;

Zaru¢né doba zacina plynut odo diia odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom. V pripade, Ze vyrobca
poskytuje na Dielo alebo jeho &ast dlhiu zaruku, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi takto predizenu
zaruku.

Zaru¢né doba sa predlZuje o dobu odstrafiovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatefl je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodatoéne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamacii a v lehote 24 hodin od oznamenia vad
navrhn(t spdsob ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zacat s odstraniovanim vad najneskor do 3 pracovnych dni odo diia oznamenia opravnenych vad
Objednavatelom a riadne v fiom pokraovat a odstranit vady v ¢o najkratSej dobe primeranej k druhu
zavady; ak nie je dohodnuté inak, povaZuju Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primerand.

Clanok VIl
Nahrada skody a sankcie

Kazdd Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktoru spdsobi druhej Zmluvnej strane poruSenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaZe preukaze, Zze Skodu nezavinila alebo, Ze Skoda bola
spbsobena neodvratitelnou udalostou nemajlcou pévod v prevadzke alebo vlastnym konanim poskodenej
strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi ¢innostou subdodavatela Zhotovitela.

V/ pripade porusenia povinnosti Zhotovitela:

a. prevziat stavenisko v lehote podia tejto zmluvy,

b. zaat s vykondvanim Diela alebo jeho Casti v dohodnutej lehote,

c. vykonat Dielo alebo jeho Cast v dohodnutej lehote,

d. zacat s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo

e. odstranit opravnene reklamovanu vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavazuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur (sto eur) za kazdy den
omeskania so spinenim zmluvnej povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi€anlivost o Dévernych informéciach sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednévatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
poru$enia.



Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpecovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda za
plnenie predmetu dohody tak, akoby plnil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere
subdodavatela a je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia plnili prisludné povinnosti vyplyvajlce z tejto
zmluvy.

Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju pinit' tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky Ugasti tykajlice sa osobného postavenia podia § 32 ods. 1
pism. ) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie podfa § 40 ods.
6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zékona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo
uskuto€riovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej ¢asti predmetu zmluvy, ktord mé subdodavatel
plnit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskér v lehote to troch dni, Objednévatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a tdaje poda bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spifiat
podmienky UCasti tykajuce sa osobitného postavenia podlfa § 32 ods. 1 pism. ) af) zakona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyli¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a)—g) aods. 7 a 8
zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoCfiovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodéavatel pinit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknutad zodpovednost Zhotovitela za plnenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon ¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu
poZadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatefom v procese verejného obstardvania, ktorého
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym ozndmenim a zmene subdodavatela
predlozit Objednévatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitefom je
navrhovany subdodavatel.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, priom zanika splnenim vSetkych zavazkov Zmluvnych stréan z tejto
zmluvy. Skér mdze zaniknut tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych strén, tato zanika diom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukon€eni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel st opravneni od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusila svoju zmluvnd povinnost. Na Ucely posUdenia, & porusenie zmluvy je



podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podla ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedeng, je Objednavatel opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedenév tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v rdmci sutaze veducej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju skutoCnosti a mali vplyv na
vyhodnotenie splnenia podmienok Ucasti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Ze neplanuje pokraCovat v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy smerujicich k riadnemu a v€asnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pIni iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postlpi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit’ akékolvek prava alebo povinnosti podfa tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvou;

e. ak je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela podla tejto zmluvy o viac ako tridsat (30) dni;

f.  prestane disponovat potrebnymi opravneniami na pinenie tejto zmluvy; miniméalne v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

4, Odstupenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom doruéenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej

2.

3.

zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim
zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné daje a doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doru¢ované v suvislosti s
touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za doru¢ené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neuréuje inak,

a. v pripade doruCovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného doruCovania,
doruCenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade doruCovania prostrednictvom
posty musi byt pisomnost zaslana doporuéene (v obélke s doruenkou) na adresu zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Za den doruCenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory prislusna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruovanu pisomnost prevziat, alebo treti defi odo
dna uloZenia zésielky dorucovanej poStou na poSte, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej
postou prislusnej zmluvnej strane, preukazatefné zamestnancom posty vyznacend poznamka, Ze
,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy*“ alebo ina poznamka podobného vyznamu;

b. v pripade doru¢ovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej odoslania, pricom je
potrebné preukazat dorudenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o precitani spravy, priom za spatny potvrdzujuci e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondenénej adresy, e-mailovych adries, Statutdrnych orgénov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a €isla uctu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne ozndmi druhej zmluvne;j strane tuto skutocnost, a to bez zbyto¢ného odkladu.

Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na (éely plnenia predmetu tejto zmluvy:

a. Kontaktna osoba Objednavatela
Meno a priezvisko: Sylvia Hrabovska

Tel.: 0903 259 781

Email: hrabovska@polygraficka.sk



b. Kontakina osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: Ing. Erika Hodinova

Tel.: +421 918 800 551

Email: lorimegarden@gmail.com
Clanok XII.

Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a U¢innost driom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ObCianskeho z&konnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajlce,
vznikajuce a sUvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najmad Obchodnym zakonnikom a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
platné, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4, Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, zktorych dve su pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze si zmluvu preéitali, porozumeli jej, je pre nich dostatoéne uréita a vyjadruje ich
slobodnu a véznu vélu.

6. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su
a. Priloha ¢. 1 - Specifikicia Diela
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 3 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych oséb
Priloha ¢. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

oo

V Bratislave dia: vV dia:
Za Objednavatefa: Za Zhotovitela:
Ing. Roman éip, PhD, riaditel Ing. Erika Hodinova — konatelka

LORIME GARDEN, s.r.o.

Mgr. Jana Nachtmannova - konatelka, Ing. Petr Bauer - konatel
FIDES Slovakia, s.r.o.



Priloha ¢. 1 - Specifikacia Diela

Predmet zakazky:

Predmetom zakazky je zabezpeCenie v3etkych dodavok a uskutoCnenie stavebnych prac suvisiacich s opravou
osvetlenia a elektroinStalacie v mieste plnenia, a to v sulade s opisom predmetu zakazky, technickou dokumentaciou
a obchodnymi podmienkami pinenia predmetu zékazky stanovenymi objednévatefom.

Stredné odborna Skola ma zaujem v priestoroch svojej tlaéovej haly /hala ofsetu/ vymenu starého FeAL podhladu za
novy akusticky, kazetovy podhlad. Cielom tejto vymeny je znizit neprimerany hluk v hale od tladovych strojov.

Do nového podhiadu je navrhnutd kompletnd vymena svietidiel a ich elektroindtalacie v celej miestnosti. Dévodom
vymeny su najma svietidld po technickej a efektivnej Zivotnosti s nizkou G¢innostou, nevyhovujuci stav kablovych
vedeni a vypinaCov a nevyhovujuca zrakové hygiena - v priestoroch, kde sa pracuje trvale, zavadza sa poZiadavka
hygienického minima vo vySke 200 Ix celkovym osvetlenim bez ohladu na druh vykonavanej prace. Trvalou pracou
sa rozumie praca pocas viac ako 4 hodin pocas dia.

Vyznamnym opatrenim vymeny osvetlenia je:

o Zlepsi kvalitu a funkcionalitu osvetlenia pracovnej plochy, a to najmé zniZenim osInenia, zvySenim intenzity
osvetlenia, zlepSenim rovnomernosti.

o Upravuje sucasny stav kablovych tras a rozvodov.

e Znizuje energeticku narocnost o viac ako 50%.

e Generuje uspory na prevadzkovych nakladoch, ktoré je mozné reinvestovat do obnovy osvetlenia.

o Implementuje svetelnu techniku a riadenie s velkym podielom inovativnych technol6gii LED svietidla, ZHAGA,
DALI, vypinaCe a senzory.

o Skréatenie servisnych zasahov na minimum. Bezpec€nost pre servisnych pracovnikov.

Predmet zakazky okrem vysSie uvedeného zahfna:
o prekrytie tlaGovych strojov — zabezpe€enie proti mechanickému poskodeniu a prachu,

e odsavanie a likvidacia prachu na dennej baze s eliminaciou usadzovania sa prachovych &astic,
e vykon prac a oprava pocas pinej prevadzky tlaCového procesu, bez moznosti presunu strojov,
o demontaz jestvujiceho FeAL podhladu,

o demontaz jestvujucich svietidiel,

o demontaz pdvodnej elektroindtalacie osvetlenia,

o dodanie reviznej spravy elektroinstalacii osvetlenia,

Miesto plnenialinstalacie:
Tlacova hala Strednej odbornej Skoly polygrafickej, Racianska 190, Bratislava

Rozsah pozadovanych stavebnych prac a dodavok:

Pozadované

P.c. Polozka predmetu zékazky MJ .
mnozstvo

Prekrytie tlaGovych strojov — zabezpe&enie proti mechanickému
1 poskodeniu a prachu; odsavanie a likvidacia prachu na dennej baze sub 1
s eliminciou usadzovania sa prachovych Castic

2 Demontaz jestvujuceho FeAL podhladu m2 416

Dodavka a montaz akustického podhladu ecophon Gedina T24,

biela, 600x600x15 mm alebo ,ekvivalent* m? 416




4 Dodavka a montaz kabelaze pre nové svietidla sub 1
L11 - Liniové svietidlo, vratane zavasného sytému podia

5 , . e e ks 2
pozadovanej technickej Spcifikacie

6 L12 - Kazetové svietidlo podla pozadovanej technickej Spcifikacie ks 65
L13 - Nudzové svietidlo nastenné s piktogramom podfa

7 . . e ks 1
pozadovanej technickej Spcifikacie
L14 - Stropné zapustné nudzové svietidlo pre osvetlenie smeru

8 uniku a unikovej cesty so zabudovanymi ks 10
LED spotmi podla pozadovanej technickej Spcifikacie

9 Montaz svietidiel ks 78

10 Odstranenie starych svietidiel vratane kabelaze ks 2

11 Dodanie reviznej spravy elektroinstalacii osvetlenia ks 1

12 Dopravné naklady sub 1

13 Presun hmot a likvidacia odpadu sub 1
Ostatné naklady nezahrnuté v polozkach 1-13, suvisiace .

14 B . sub 1
s realiz&ciou diela (ak sa uplatfiuju):

V pracach a dodavkach su zaratané vsetky suvisiace prace, presuny materialu, sute, poplatky za skladku a
pod. ostatné prace v zmysle predloZzenych rozpoétovych poloziek.

Osobitné poziadavky na pinenie:

Pri realizacii vSetkych prac je potrebné dodrziavat vSetky prislusné normy (STN, EN), VyhlaSky a stvisiace predpisy,
ktoré sa na tieto prace vztahuju. Pouzivat moZno len materidly s atestom. Stavebné Upravy je potrebné vykonavat
podla Standardnych postupov a technologickych predpisov vybranych stavebnych prvkov.

Realizacia stavebnych prac prebehne pocas prevadzky zariadenia. Miesto, kde budi prace prebiehat musi
byt riadne zabezpecené, aby nedoslo k zraneniu inych osob pohybuijtcich sa v areali.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prevziat realizaciu zakazky iba funkénl, bez zjavnych vad, zrealizovanu v
kompletnom stave a v pozadovanom rozsahu. V opacnom pripade si vyhradzuje pravo neprebrat zrealizovanu
zakazku a nezaplatit cenu za neprebrany tovar a sluzby.

V pripade, ze verejny obstaravatel pozaduje dodat' v ramci opisu predmetu zakazky / predlozenych
dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup, znacku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu,
oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyroby, uchadzaé je v silade s § 42 zakona o verejnom obstaravani
opravneny predlozit ponuku aj na technicky a funkény ekvivalent.

Za technicky a funkény ekvivalent sa povazuje taka ponuka (rieSenie), ktora spifia uzitkové, prevadzkové a
funkéné charakteristiky, ktoré si nevyhnutné na zabezpecenie Ucelu, na ktoré je obstaravany predmet
zakazky urceny (vid' rozhodnutie Rady Uradu pre verejné obstaravanie €. 503-9000/2014-KR/5 zo dna
03.03.2014).

V pripade, ze verejny obstaravatel pozaduje dodat v ramci opisu predmetu zakazky / predlozenych
dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup, znacku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu,
oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyroby, verejny obstaravatel vyzaduje, aby uchadzaé uz vo svojej ponuke
predlozil dokaz o ekvivalentnosti nim navrhovanej ponuky (rieSenia) s predmetom zakazky definovanym v
ramci opisu predmetu zakazky (vid' rozsudok SD EU vo veci C 14/17 z 12. jula 2018).

Za technicky a funkény ekvivalent sa nepovazuje najmé taka ponuka (rieSenie), s ktorého prijatim / plnenim
by boli spojené d'alSie vyvolané neprimerané naklady na strane verejného obstaravatela.




Samostatna priloha:

e pddorys buracich prac podhladu

o rezy baracich prac podhladu

e pddorys navrhovaného stavu podhladu
o rezy navrhovaného stavu podhladu

o pddorys elektroindtalacie — osvetlenia
o technicka Specifikacia osvetlenia




Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zakazky:

] sa nebudu podiefat subdodavatelia a cely predmet uskutonime vlastnymi kapacitami.
X sa budu podielat nasledovni subdodavatelia :
Subdodavatel Osoba Popis prac Podiel Podiel
(obchodné opravnena vykonavanych plnenia plnenia
meno, sidlo konat' za subdodavatelom zmluvy v % zmluvy
alebo miesto subdodavatela (odkaz z celkového vo finanénom
podnikania, (meno na stavebny objemu vyjadreni
ICO) a priezvisko, objekt, jeho Cast, stavebnych v Eur
adresa pobytu,) pripadne polozky) prac bez DPH
1. | MLOCK, s.r.0. Ing. Stefan Jakab, | Hlavny stavbyvedici | 2 % 1040,-
TrenCianska TrenCianska
1763/46 1763/46
Bratislava - Bratislava - mestska
mestska Cast Cast RuZinov 821
RuZinov 821 09 09
IC0: 36 736 171 | ICO: 36 736 171
2. [Trade FIDES, a.s.  |Ing. Petr Bauer Ekononicka ¢innost 1% 520,-
Dornych 129/57 Dornych 129/57
Brno 617 00 Brno 617 00
Ceska republika  [Ceska republika
Iné identifikacné Iné identifikacné
Cislo: 61974731 Cislo: 61974731

Upozornenie: Subdodévatel musi spifiat podmienky Udasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism.
e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nemézu existovat' u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ
g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani (oprévnenie dodavat tovar, uskutocfiovat' stavebné prace alebo
poskytovat' sluzbu preukazuje subdodavatel vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky, ktory ma pinit) a ak ma
povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
Sektora.



Priloha €. 3 — Oceneny vykaz vymer

Navrh na plnenie:

. . . Pozadovan | Cenaza1 MJvEUR Cena celkom v
P.¢. Polozka predmetu zakazky MJ & mno3stvo bez DPH EUR bez DPH
Prekrytie tlacovych strojov —
zabezpedenie proti mechanickému
1 | Poskodeniua prachu; odsavanie a siib 1 5 800,00 € 5 800,00 €
likvidacia prachu na dennej baze s
eliminaciou usadzovania sa
prachovych gastic
2 DemontaZ jestvujuceho FeAL podhladu | m? 416 4,00 € 1664,00 €
Dodéavka a montaz akustického
3 podhladu ecophon Gedina T24, biela, m? 416 55,00 € 22 880,00 €
600x600x15 mm alebo ,ekvivalent
4 | Dodavkaamontaz kabelaze pre nove | 1 1550,00 € 1550,00 €
svietidla a a Uprava rozvadzaca
L11 - Liniové svietidlo, vratane
5 zavasného sytému podla pozadovanej | ks 2 250,00 € 500,00 €
technickej $pcifikacie
g |L12-Kazetové svietidlo podia ks 65 220,00 € 14300,00 €
pozadovanej technickej Spcifikacie
L13 - Nudzové svietidlo nastenné
7 s piktogramom podla pozadovanej ks 1 95,00 € 95,00 €
technickej Spcifikacie
L14 - Stropné zapustné nidzové
svietidlo pre osvetlenie smeru Uniku a
8 Unikovej cesty so zabudovanymi ks 10 100,00 € 1 000,00 €
LED spotmi podla pozadovane;
technickej Spcifikacie
9 Montaz svietidiel ks 78 16,00 € 1248,00 €
10 Odstrggenle starych svietidiel vratane stb 1 550,00 € 550,00 €
kabeldZe
11 | Dodanie reviznej spravy ks 1 1000,00 € 1000,00 €
elektroinstalacii osvetlenia
12 | Dopravné naklady stb 1 600,00 € 600,00 €
13 | Presun hmoét a likvidacia odpadu sub 1 813,00 € 813,00 €
Cena celkom za predmet zakazky v EUR bez DPH 52 000,00 €
Sadzba DPH v EUR 10 400,00 €
Cena celkom za predmet zakazky v EUR vratane DPH 62 400,00 €




Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych oséb

Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou prac a inych &innosti suvisiacich s realizaciou predmetu
zakazky (Stavbyveduci):

Meno a priezvisko: Ing. Stefan Jakab (ev.&.09840%10%)
Tel.: +421 948 042 351
E-mail: jakabs@mlocksk.onmicrosoft.com

Zastupca stavbyvedulceho: Ing. Miroslav Hodina
Tel. : +421910 302 277
E-mail: lorimegarden@gmail.com



mailto:jakabs@mlocksk.onmicrosoft.com
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Priloha &. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

Do 15.12.2023 Vypratanie haly — drobné predmety, materiél, staré nefunkéné stroje - Objednavatel
8.12.2023 Prevzatie stavby

9.12.2023 Montaz mechanickych zabran voci poSkodeniu tlaovych strojov

15.12.2023 Prekryvanie strojov a dokonéenie montaze mechanickych zabran

16. 12. — 17.12.2023 Demontaz jestvujiceho FeAl podhladu + demontaz svietidiel

18.12 - 20.12.2023 Dodavka a montaz akustického podhladu ecophon Gedina T - raster

18.12 — 20.12.2023 Dodévka a montaz svetiel

9.12. - 20.12.2023 Presun a likvidacia odpadu

20.12.2023 Odovzdanie stavby



