

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.
/Obchodného zákonníka/

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ**
Sídlo: Obecný úrad Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža
IČO: 36107492
DIČ: 2021515551
zastúpený: Ing. István Domin, predseda predsedníctva
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **VHPROJEKTY, s.r.o.**
Sídlo: NCK, Námestie Kossutha 3087/115, 945 01 Komárno
IČO: 50 120 204
IČ DPH: SK 21 20 194 186
DIČ: 21 20 194 186
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl. č.: 40068/N
zastúpený: Ing. Ján Simon – konateľ spoločnosti
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

I.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa, vykonať a zriadi tento predmet plnenia :
Vykonanie technického (stavebného) dozoru počas realizácie stavby:

EuroVelo 6 – úsek Kravany nad Dunajom – Štúrovo

SO-02 CYKLOTRASA NA KORUNE LOHD V ÚSEKU KRAVANY NAD DUNAJOM – ČENKOV

SO-03 CYKLOTRASA VEDĽA CESTY I/63 V ÚSEKU ČENKOV

SO-07 CYKLOTRASA NA ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÁCH (PREPOJENIE OBID - ŠTÚROVO)

2. Predmetom zmluvy je vykonanie činnosti technického (stavebného) dozoru, ktorá zahŕňa tieto pracovné úkony:

- zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi dňa 16.6.2023,
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka,
- účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím prác,
- kontrola dodržiavania podmienok povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
- odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu,
- bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach,

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu investorovi,
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
- spolupráca s koordinátorom bezpečnosti,
- organizovanie a vedenie kontrolných porád vedenia stavby a vyhotovenie zápisov o týchto porád,
- sledovanie vykonávania kontrolných skúšok – kontrola ich výsledkov,
- vyžadovanie dokladov o preukázania zhody výrobkov pre stavbu,
- sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,
- uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby,
- hlásenie archeologických nálezov,
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínu,
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
- kontrola dokladov zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu stavby,
- kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
- preštudovať a dôkladne sa oboznámiť s projektovou dokumentáciou, s technologickými postupmi a navrhnutým materiálom stavby,
- kontrolovať súlad prác s projektovou dokumentáciou,
- kontrolovať súlad prác s podmienkami stanovených stavebným povolením,
- informovať investora o nedostatkoch zistených na stavbe,
- riešiť reklamácie so zhotoviteľom, tlačiť na ich promptné odstránenie,
- odsúhlasovať prípadné zmeny oproti projektu a zabezpečiť k tomu súhlas autora stavby,
- kontrolovať zhotovovanie pravidelného záznamu v stavebnom denníku zhotoviteľom,
- zhotovovať fotodokumentáciu počas výstavby,
- skontrolovať jednotlivé časti stavby pred ich zakrytím vrstvou lepidla, omietky atď.,
- kontrolovať časový postup prác oproti harmonogramu výstavby,
- kontrola faktúr oproti skutočne realizovanému rozsahu prác a použitých materiálov,
- zúčastniť sa odovzdania stavby a kolaudačného konania.

II.

Spôsob splnenia predmetu zmluvy

1. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni.

2. Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu zmluvy vzniknú zo strany objednávateľa požiadavky a zmeny, ktoré budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ stavby zaväzuje vykonať činnosť stavebného dozoru do odstránenia vád a nedorobkov, najneskôr do 30.11.2023.
2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.

IV. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi kópiu zmluvy so zhotoviteľom, projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a schválený časový harmonogram realizácie stavby.
2. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie, poskytne zhotoviteľovi spoluprácu pri obstarávaní ďalších podkladov k zmluvnej práci, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi do 7 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú zmluvné strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami. Strany sa môžu dohodnúť na tom, že takéto práce alebo činnosti zabezpečí zhotoviteľ za osobitnú náhradu.

V. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I.1 je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:

Popis plnenia	Honorár [€]	DPH [€]	Celkom [€]
Vykonanie technického (stavebného) dozoru	8.034,71	1.606,94	9.641,65
Celkom	8.034,71	1.606,94	9.641,65

Zhotoviteľ je platiteľom DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude fakturovaný v dvoch splátkach. Prvá faktúra bude vystavená do 31.08.2023. Druhá faktúra bude vystavená po prevzatí stavby objednávateľom od zhotoviteľa.
3. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 14 dní.

4. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ požadovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

VI. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa ustanoveniami tejto zmluvy

VII. Zmena záväzku

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia dohodnutého v tejto zmluve.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo vykonať činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy treťou osobou pričom zaručí kvalitu a odbornosť vykonanej činnosti.
3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, riadia sa Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi, v platnom znení.
5. Táto zmluva pozostáva zo štyroch strán, bola spísaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov dostane po dvoch vyhotoveniach.
6. Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu, slobodne a vážne prejavenej vôle vlastnoručne podpísaná.

V Komárne dňa:

V Iži dňa:

Zhotoviteľ: Ing. Ján Simon
VHPROJEKTY, s.r.o.

Objednávateľ: Ing. István Domin
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ