

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie prác a služieb na stavbe s názvom:

**Oprava spoločných sociálnych zariadení – sprchy a WC 1.posch., Školský internát Internátna 8, 974
04 Banská Bystrica
(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:**

Objednávateľ:

Názov: Školský internát
Sídlo: Internátna 4
Právna forma: rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: PhDr. Igor Presperín, CSc. - riaditeľ
IČO: 00163741
DIČ: 2021115569
Bankové spojenie: štátna pokladnica
Číslo účtu: SK02 8180 0000 0070 0039 5470
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: PhDr. Igor Presperín, CSc. - riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Marian Staník
Telefón/ fax: 048/4134670
E mail: sibbekonom@gmail.com

(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ADRIA + s.r.o.
Sídlo: Sitnianska 7, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaný v: ORSR Banská Bystrica, Odd.: Sro, Vložka č. 39117/S
Štatutárny orgán: Marián Sojka, konateľ
IČO: 53 132 408
DIČ: 2121280975
IČ DPH : SK2121280975
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK89 0900 0000 0051 7169 8901
Osoby oprávnené rokovať vo veciach - zmluvných/technických: Marián Sojka
e-mail/tel.č.: adria.sojka@gmail.com/0905610530

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Oprava spoločných sociálnych zariadení – sprchy a WC 1.posch., Školský internát Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica** (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 2023 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 ako zriaďovateľ objednávateľa je výlučným vlastníkom dotknutého objektu, ktoré je špecifikované v článku III. Zmluvy - Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo a ktoré sú definované v Prílohe č. 1 - Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa - Oprava spoločných sociálnych zariadení – sprchy a WC 1.posch., Školský internát Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III. tejto Zmluvy bez väd

a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia prác, služieb a dodávok súvisiacich s opravou havarijného stavu na rozvodoch kanalizačnej a pitnej vody v objekte Školského internátu:

Názov stavby: *Oprava spoločných sociálnych zariadení – sprchy a WC 1.posch., Školský internát Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica :*

- a) 1. Časť spoločné sprchy (samostatná miestnosť)
- b) 2. Časť WC (samostatná miestnosť)

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným dokumentami uvedenými v ods. 2 tohto článku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou s náležitosťami dokumentácie na jeho realizáciu s názvom: *Oprava spoločných sociálnych zariadení – sprchy a WC 1.posch., Školský internát Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica:*

- 2.1. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“
- 2.2. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní
- 2.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa (Príloha č. 1)
- 2.4. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy
- 2.5. vecný a časový harmonogram postupu prác (Príloha č. 2)

(ďalej len „dokumentácia“).

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 2.1. po 2.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 2.1.) tak, ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v dokumentácii uvedenej v čl. III. ods. 2 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií (ak sa vyžadujú).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa alebo objednávateľom v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

1.1. prevzatie staveniska zhotoviteľom: do 27.11.2023,

1.2. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska

1.3. dokončenie realizácie: najneskôr do 19.12.2023 vrátane .

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový a vecný harmonogram všetkých činností potrebných na vykonanie diela (Príloha č. 2). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom prostredníctvom elektronickej pošty na adresu sibbekonom@gmail.com.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:

- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
- do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil,

pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v Prílohe č. 1, Prílohe č. 2 a Prílohe č.3 Zmluvy, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje skladá sa z:

1. Časť spoločné sprchy (samostatná miestnosť)

Cena bez DPH: 18 500,00 Eur
DPH vo výške 20%: 3 700,00 Eur
Cena s DPH: 22 200,00 Eur

a

2. Časť WC (samostatná miestnosť)

Cena bez DPH: 18 406,00 Eur
DPH vo výške 20%: 3 681,20 Eur
Cena s DPH: 22 087,20 Eur

Cena CELKOM bez DPH: 36 906,00 Eur
DPH vo výške 20%: 7 381,20 Eur
Cena CELKOM s DPH: 44 287,20 Eur

(slovom: štyridsaťštyritisícdivoosemdesiatšesťdesiat sedem € a dvadsať centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 Rozpočet/Ocenený Výkaz k Zmluve je výmer zhotoviteľa vo všetkých položkách pre všetky dodávky a práce realizované na diele. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť vyúčtovaciu faktúru samostatne za každú časť diela v zmysle čl. III ods. 1 a), b) alebo jednu vyúčtovaciu faktúru za celé dielo, podľa skutočne realizovaných jednotlivých prác a dodávok na diele v zmysle čl. IV ods. 1 až po ich dokončení na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy a v zmysle príloh č.

1 – 3 Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúr bude odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diela. Povinnou prílohou vystavených faktúr podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela, resp. celého diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry na základe akceptovaného plnenia prác a dodávok na diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diela alebo jeho časti podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diela alebo časti diela odsúhlasený oboma zmluvnými stranami.

4. Faktúry budú predložené na úhradu v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diela alebo jeho časti a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované práce a dodávky na diela alebo jeho časti boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov na diela uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúry budú uhradené formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je, v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti faktúr je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

10. Faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavené faktúry vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravených faktúr objednávateľovi.

12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je

objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

- 1.** Zhotoviteľ prevezme stavenisko v zmysle čl. IV Termíny realizácie ods. 1.1.
- 2.** Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - dokumentáciu
 - prípadne iné podklady nevyhnutne potrebné k realizácii diela
- 3.** O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
- 4.** V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
- 5.** Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
- 6.** Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
- 7.** Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 25. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
- 8.** Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 9.** Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
- 10.** Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho častí tretiu osobu.

12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

12.1. Vecný a časový harmonogram postupu prác v štruktúre podľa čl. III ods. 2.5

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

15. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa.

16. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy je za zhotoviteľa zodpovednou osobou: Marián Sojka.

17. V prípade, ak dôjde k zmene zodpovednej osoby na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

18. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta alebo objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

19. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly.

20. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi).

Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko

odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (Príloha č. 2) .

5. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v samostatnom dokumente s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazov výmer (Príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané navyše práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (Príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác navyše taký typ prác na dielo, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odobzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a Prílohy č. 1, Prílohy č. 2 a Prílohy č. 3 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené dielo môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončeného diela. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy.

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzдание a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Objávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky.

6. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a

prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

7. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

8. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

9. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

10. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

11. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

ČI. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.

3. Záručná doba diela je **24 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklámii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
 - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.2. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;

- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.9. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.10. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
- 1.11. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.12. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XIV.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

- 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
 - 1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - 1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
 - 1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,

- 1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - 1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru alebo stavebného dozoru alebo inej osoby z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (Príloha č. 2 tejto Zmluvy),
 - 1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
 - 1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - 1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
 - 1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
 - 1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
 - 1.3.11 zhotoviteľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
 - 1.3.12 zhotoviteľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nespĺnením/porušením sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.13 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
 - 1.3.14 voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 1.3.15 ak ktoréhokoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na

náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom jedno (1) vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o

RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa Oprava spoločných sociálnych zariadení – sprchy a WC 1.posch., Školský internát, Internátna 8, 974 04 Banská Bystrica
- Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov


Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici, dňa: 15.11. 2023
Za objednávateľa:



Školský internát

V B.B., dňa: 15.11.2023
Za zhotoviteľa:




konateľ
ADRIA + s.r.o.

Časový harmonogram postupu prác na Školskom internáte – oprava spoločné sprchy a WC.

27.11.2023	prevzatie staveniska
28.11.2023 – 01.12.2023	vysekanie obkladu,dlažby a búranie priečok
01.12.2023 – 04.12.2023	vodoinštalácie
04.12.2023 – 05.12.2023	elektroinštalácie, montáž priečok
05.12.2023 – 08.12.2023	úprava povrchov - sieťka, lepidlo
11.12.2023 – 14.12.2023	obkladanie obkladačkami a pokládka dlažby
15.12.2023 – 18.12.2023	montáž dverí
19.12.2023 – 20.12.2023	kompletáž umývadiel, WC, výlevky, bateríí
21.12.2023 – 22.12.2023	pokládka gummy


V Banskej Bystrici, dňa 15.11.2023



ADRIA + s.r.o., Sitnianska 7, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 531 324 08, tel.
0905610530

Ja dole podpísaný konateľ spoločnosti Marián Sojka, čestne prehlasujem, že na oprave spoločné sprchy a WC, na Internátnej č.8, nebudú žiadny subdodávateľia.

V Banskej Bystrici, dňa*15.11.2023*



ROZPOČET-

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Školský internát, Internátna 8, 97404 Banská Bystrica - Oprava spoločné sprchy a WC
1.poschodie

Miesto: Ban. Bystrica - oprava

Rozpočet: 1

JKSO :

Spracoval: Marián Sojka

Dňa:

Zmluva č.:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	8 732,69	223,00	8 955,69	6	Práce náčrtas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	18 625,93	5 424,38	24 050,31	7	Múratecké výpomocce	12	Prevádzkové výhvy
3	MCE:	3 900,00	0,00	3 900,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážene podmienky
4	Iné:			0,00	9		14	
5	Súčet:	31 258,62	5 647,38	36 906,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár

podpis:

dátum:


pečaťka:

dodávateľ, zhotoviteľ


Súčet riadkov 6 až 9:

0,00


dátum:




podpis:




pečaťka:




dátum:



podpis:



pečaťka:



odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečaťka:

D	ON - ostatné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť			0,00
18	Projektové práce			0,00
19				0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:			0,00
E	Cellkové náklady	21 <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>36 906,00</td>	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	36 906,00
22	DPH 20% z:		36 906,00	7 381,20
23	DPH 0% z:		0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:			44 287,20
F	Odpočet - prípočet			0

Odberaateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracovali: Marián Sojka
JKSO :
Dátum: 09.11.2023

Stavba : Školský internát, Internátna 8, 97404 Banská Bystrica - Oprava spoločné sprchy a WC 1.poschodie

ROZPOČET -

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

ROZPOČET - Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nln	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 039,49	0,00	1 039,49	3,06428	0,000	31,379			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	44,67	0,00	44,67	0,08097	0,000	1,666			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	4 763,37	223,00	4 986,37	9,11006	0,000	152,368			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 885,16	0,00	2 885,16	0,03336	19,864	198,325			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 732,69	223,00	8 955,69	12,28867	19,864	383,738			
713 - Izolácie tepelné	214,85	485,52	700,37	0,00087	0,000	3,797			
721 - Vnútorná kanalizácia	12 040,92	0,00	12 040,92	0,00000	0,000	0,000			0,000
766 - Konštrukcie stolaťské	122,90	723,00	845,90	0,14200	0,000	5,456			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	822,08	453,17	1 275,25	0,82066	0,000	28,526			
776 - Podlahy povlakové	2 791,80	1 694,36	4 476,16	0,47260	0,120	112,440			
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek	2 343,58	2 078,33	4 421,91	2,38020	0,000	80,514			
784 - Malby	289,80	0,00	289,80	0,01596	0,000	7,644			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	18 625,93	5 424,38	24 050,31	3,83228	0,120	238,377			
999 - MCE ostatné	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00000	0,000	1,000			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00000	0,000	1,000			
Za rozpočet celkom	31 258,62	5 647,38	36 906,00	16,12095	19,984	623,115			

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súv. v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	1 275,25					1 275,25					
			771 - Podlahy z dlaždíc v odjetkách výšky do 12 m	11,491%		6,30	72,33	453,17	72,33		0,00000	0,82066		20
			775 - Podlahy povlakové											
			775 776091111 Perforácia podkladu vrátane očistenia	120,000	m2	2,00	240,00		240,00		0,00000		0,000	20
			775 776091122 Trmelenie na bežom nivačnej	120,000	m2	2,55	306,00		306,00		0,00000		0,000	20
			775 776401800 Demontáž soklikov alebo lišt gumených alebo plastových	120,000	m	0,80	96,00		96,00		0,00000		0,000	20
			775 776421100 Lepenie podlahových soklikov alebo lišt z mäkkých plastov	120,000	m	1,90	228,00		228,00		0,00002	0,00240	0,000	20
			MAT 2841A9002 Sokel Z/A	125,000	m	1,44	180,00		180,00		0,00000		0,000	20
			MAT 2841A9003 Struha zvarovacia 4 mm	7,000	kg	11,20	78,40		78,40		0,00100	0,00700	0,000	20
			775 776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s podlažkou	120,000	m2	3,94	472,80		472,80		0,00000		0,120	20
			MAT 284122100 Podlahovina PREMIER 1500x2	122,400	m2	11,65	1 425,96		1 425,96		0,00300	0,36720	0,000	20
			775 776591100 Lepenie povl. podláh z plastových pásov Fatrasport	120,000	m2	8,00	960,00		960,00		0,00073	0,08760	0,000	20
			775 776994111 Ostatné práce pri povl. podlahách zvarovacie podlahovln	120,000	m	3,00	360,00		360,00		0,00000		0,000	20
			775 776996110 Pasovanie a vyšetrenie povlakových podláh	120,000	m2	0,90	108,00		108,00		0,00007	0,00840	0,000	20
			775 99876202 Prácu hrdí pre podlahy povlakové v odjetkách výšky do 12 m	41,981%		0,50	21,00		21,00		0,00000	0,00000	0,000	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	4 476,16			2 791,80	1 684,36	4 476,16			0,47260	0,120	
			781 - Obklady z obkladčiek a dosiek											
			771 781446366 Montáž obkladov stien z obkladčiek hnutých, keram. do tmeľu 300x300 mm	78,925	m2	22,30	1 760,03		1 760,03		0,00336	0,26519	0,000	20
			(1,20+2,70+1,25)*2,00 = 10,300											
			(1,20+3,00+1,20)*2,00 = 10,800											
			(1,45+1,15)*2*1,50 = 7,800											
			(1,55+2,15+1,15+1,10)*1,50 = 8,925											
			- 0,60*1,50*2 = -1,800											
			- 0,80*1,50 = -1,200											
			(2,45+3,00)*2*1,50 = 16,350											
			(1,50+0,90)*2*1,50 = 7,200											
			(1,30+0,90)*2*1,50 = 6,600											
			(1,30+0,90)*2*1,50 = 6,600											
			(2,45+1,30)*2*1,50 = 11,250											
			(1,30+0,90)*2*1,50 = 6,600											
			- 0,60*1,50*8 = -7,200											
			*2 = -2,100											
			= -1,200											
			ca Muretin Baukleber Plus, 25 kg - M040457	300,000	kg	1,90		570,00	570,00		0,00100	0,30000	0,000	20

ROZPOČET - **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
	MA1	5859C0303	Malá škárovacia, biela, 25 kg - 041253	100,000	kg	1,10		110,00	110,00	0,00100	0,10000	0,000	0,000	20
	MA1	597678710	Obkl. ker. B 1 far. hl. 300x300 OT2 ZA	81,298	m2	17,20		1 398,33	1 398,33	0,02100	1,70726	0,000	0,000	20
	771	781493311	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	10,000	m	17,40	174,00		174,00	0,00031	0,00310	0,000	0,000	20
	771	781493311	Montáž plastových profilov do lepidla, dilatácia	15,000	m	16,00	240,00		240,00	0,00031	0,00465	0,000	0,000	20
	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramikové v objektoch výšky do 12 m	42,388	%	4,00	169,55		169,55		0,00000	0,000	0,000	20
			781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu:	4 421,91			2 343,58	2 078,33	4 421,91		2,38020	0,000	0,000	
	784 - Malby													
	784	78445271	Malba zo zmesi tócut. 1 far. dvojnás. v miesi. do 3,8m	84,000	m2	2,50	210,00		210,00	0,00018	0,01512	0,000	0,000	20
			29,0+55,0 = 84,000											
	784	784491200	Ostatné maliarske práce, PN	84,000	m2	0,85	79,80		79,80	0,00001	0,00084	0,000	0,000	20
			784 - Malby spolu:	289,80			289,80	0,00	289,80		0,01596	0,000	0,000	
			PRACE A DODAVKY PSV spolu:	24 050,310			18 625,93	5 424,38	24 050,31		3,83228	0,120	0,120	
	999 - MCE ostatné													
	900	999990004	Konštrukcie a práce montážne, elektroinštalácia, komplet (odhad)	1,000	ks	3 900,00	3 900,00		3 900,00		0,00000	0,000	0,000	20
			999 - MCE ostatné spolu:	3 900,00			3 900,00	0,00	3 900,00		0,00000	0,000	0,000	
			PRACE A DODAVKY M spolu:	3 900,00			3 900,00	0,00	3 900,00		0,00000	0,000	0,000	
			Za rozpočet celkom	36 906,00			31 258,62	5 647,38	36 906,00		16,12095	19,984	19,984	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, souběžného dílu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách		Suf. v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
	013	97931409	Poplaček za ulož. a zneškod. sražen. suše na vymezzených skládkách "O"-osiatny odpad	19,864 t		22,12	439,39		439,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20
	014	998991111	Presun hmot. pre opravy v objektach výšky do 25 m	12,289 t		27,16	333,77		333,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20
			9 - OSIATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:	2 885,16			2 885,16	0,00	2 885,16			0,03336		19,864
			PRACE A DODAVKY HSV spolu:	8 955,990			8 732,69	223,00	8 955,69			12,28867		19,864
			PRACE A DODAVKY PSV											
	713	713121111	713 - Izolácie tepelne											
			Montáž tep. izolácie podlaží 1 x položenie	28,900 m2		1,50	43,35		43,35	0,00003	0,00087	0,00000	0,00000	20
	MAT	2831B0201	Doska Styrodur 3035 CS,3 hr.30mm 1265x615mm	30,345 m2		16,00		485,52	485,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20
	713	713191120	713 - Izolácia tepelne podlaží, vchodom, položením PE fólia	30,345 m2		5,20	157,79		157,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20
	713	998913202	Presun hmot. pre izolácie tepelne v objektach výšky do 12 m	6,233 t		2,20	13,71		13,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20
			713 - Izolácie tepelne spolu:	700,37			214,85	485,52	700,37			0,00087		0,0000
	721	721	721 - Vnútorná kanalizácia											
			Vnútorná zdravotnícka (odhad)	1,000 EUR		12 040,92	12 040,92		12 040,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	12 040,92			12 040,92	0,00	12 040,92			0,00000		0,0000
	766	766	766 - Konštrukcie stieračske											
			Montáž dver. kompl. odv. do združene 1-kríd. do 0,8m	8,000 kus		13,50	108,00		108,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20
	MAT	611617240	Dvere vnútorné piné 60x197 dýhované biele	5,000 kus		88,00		440,00	440,00	0,01600	0,08000	0,00000	0,00000	20
	MAT	611617180	Dvere vnútorné piné 70x197 dýhované biele	1,000 kus		89,00		89,00	89,00	0,01800	0,01800	0,00000	0,00000	20
	MAT	611617240	Dvere vnútorné piné 90x197 dýhované matlagon	2,000 kus		97,00		194,00	194,00	0,02200	0,02400	0,00000	0,00000	20
	766	998916202	Presun hmot. pre konštr. stieračske v objektach výšky do 12 m	8,217 t		1,80	14,90		14,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20
			766 - Konštrukcie stieračske spolu:	845,90			122,90	723,00	845,90			0,14200		0,0000
	771	771	771 - Fodlaňky z dlaždíc keramikových											
			Montáž soklov keramik. rovných do malty do 12cm	7,000 m		4,50	31,50		31,50	0,00903	0,06321	0,00000	0,00000	20
	771	7712515109	Montáž podlaží z dlaždíc keramik. rez. hlad. 300x300 do tmelu	28,200 m2		22,00	620,40		620,40	0,00491	0,13846	0,00000	0,00000	20
			3.10+6.80+3.80+1.70 = 15,000											
			1.10+1.00+5.70+1.00+3.20+1.20 = 13,200											
	771	771519191	Prípr. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podlaží keramik.	28,200 m2		0,50	14,10		14,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20
	771	771519192	Prípr. za práce v odmedz. priestore pri montáži podlaží keramik	28,200 m2		2,17	61,19		61,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20
	771	771589195	Prípr. za škrávanie pri mont. podlaží	28,200 m2		0,80	22,56		22,56	0,00062	0,01748	0,00000	0,00000	20
	MAT	58890254	hlava špeciál. 25 kg - 101841	100,000 kg		1,80		180,00	180,00	0,00100	0,10000	0,00000	0,00000	20
			hlava špeciál. 30 kg - 10300x8 2.1A	29,500 m2		9,26		273,17	273,17	0,01700	0,50150	0,00000	0,00000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Koristúcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
	MAT	553319610	Zarúbanie oceľová OGU 60x19x1cm	5,000	kus	37,00		185,00	0,01100	0,05500		0,000	20	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, POBLAHY, VYPĽNE spolni:	4 986,37			4 763,37	223,00		9,11006		0,000		
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE														
	011	952901111	Výstavenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	35,000	m ²	3,00	105,00			0,00002	0,00070		0,000	20
	013	962031132	Búranie priečok z tehál MW, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m ²	7,980	m ²	4,00	31,92			0,00068	0,00543	0,131	1,045	20
			$(1,65+0,95)*2*2,15 = 11,180$											
			$- 0,80*2,00*2 = -3,200$											
	013	962031133	Búranie priečok z tehál MW, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m ²	29,459	m ²	4,50	132,57			0,00068	0,02003	0,261	7,689	20
			$(2,80+0,90)*2*2,15 = 9,890$											
			$(1,35+0,90+1,30+3,40)*2,70 = 18,765$											
			$(1,52+1,00)*2,70 = 6,804$											
			$- 0,60*2,00*5 = -6,000$											
	013	965081713	Búranie dlažieb kerami. hr. do 1 cm nad 1 m ²	28,900	m ²	3,00	86,70				0,00000	0,020	0,578	20
			$3,40*4,25*2 = 28,900$											
	013	968061125	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídla dverí do 2 m ²	8,000	kus	0,70	5,60				0,00000		0,000	20
	013	968072455	Vyhutranie kov. dverných zárutní do 2 m ²	6,000	m ²	10,50	63,00			0,00120	0,00720	0,076	0,456	20
			$0,60*2,00*5 = 6,000$											
	013	978013191	Očistenie vnút. omietok sien váp. vápenocem. do 100 %	75,000	m ²	3,50	262,50				0,00000	0,046	3,450	20
			$(6,00+29,50)*2 = 75,000$											
	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladiek plochy nad 2 m ²	97,726	m ²	4,20	410,45					0,00000	6,645	20
			$(1,65+0,85)*2*2,15*2 = 21,500$											
			$(4,25+3,40)*2*2,70 = 41,310$											
			$- 0,80*2,00*6 = -9,600$											
			$(0,80+1,20+0,80)*2,70*2 = 15,120$											
			$(0,90+0,30+1,35)*2,70 = 6,885$											
			$(2,47+2,80)*2*2,15 = 22,661$											
			$(1,00+1,30+0,75)*1,50 = 4,575$											
			$(1,35+0,60+0,50)*1,50 = 3,675$											
			$- 0,60*2,00*7 = -8,400$											
	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za prvé podlažie	19,864	t	12,00	238,37				0,00000		0,000	20
	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybur. hmôt za každé ďalšie podlažie	19,864	t	8,15	161,89				0,00000		0,000	20
	013	979001111	Obvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	19,864	t	13,05	259,23				0,00000		0,000	20
	013	979001121	Obvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	198,640	t	0,50	99,32				0,00000		0,000	20
			skúšková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	19,864	t	11,30	224,46				0,00000		0,000	20
			doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	19,864	t	1,56	30,99				0,00000		0,000	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, řemesla, výkaz-výměr	Množstvo	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách		Sůl v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE														
	011	417321515	Stužující pásy a vence ze železobetonu tr. C25/30 $(2,80+1,35+0,90) \cdot 0,05 \cdot 0,10 = 0,025$	0,025	m ³	132,35	3,31		3,31	2,47861	0,06197		0,000	20
	011	417351115	Debnění stužujících pásův a veneců žloutkovec $(2,80+1,35+0,90) \cdot 0,10 \cdot 2 = 1,010$	1,010	m ²	7,80	7,88		7,88	0,00335	0,00338		0,000	20
	011	417351116	Debnění stužujících pásův a veneců odstřávaní	1,010	m ²	2,70	2,73		2,73		0,00000		0,000	20
	011	417361821	Výsuv stužujících pásův, veneců BS 500 (10505)	0,015	t	2 050,00	30,75		30,75	1,04157	0,01562		0,000	20
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE spolu:														
				44,67			44,67	0,00	44,67		0,00097		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, POČLAHY, VYPĚLNÉ														
	011	611473130	Omítka vnitř. stropův hladká ze zmesi Cemix	28,900	m ²	12,00	346,80		346,80	0,02086	0,60285		0,000	20
	011	611481111	Poliarmluce vnitř. stropův sietkou do lepidla $3,40 \cdot 4,25 \cdot 2 = 28,900$	28,900	m ²	9,00	260,10		260,10	0,00085	0,02457		0,000	20
	011	612421626	Omítka vnitř. stěn vápenná hladká $3,40 \cdot 4,25 \cdot 2 \cdot 0,02 = 61,200$	58,000	m ²	10,00	580,00		580,00	0,05415	3,14070		0,000	20
	011	612474100	Vnitřní omítka stěn malou ze zmesi YTONG 4 mm $1,45 \cdot 1,15 \cdot 2 \cdot 7 = 14,040$	54,760	m ²	8,80	481,89		481,89	0,00400	0,21904		0,000	20
	011	612481118	Poliarmluce vnitř. stěn sklovláknitým pleťm vláčeným do tmele $4,25 \cdot 3,40 \cdot 1,10 \cdot 2 \cdot 7 = 47,250$	133,765	m ²	8,50	1 137,00		1 137,00	0,00446	0,59559		0,000	20
			$0,50 \cdot 2,00 \cdot 3 = -3,600$											
			$-1,35 \cdot 1,50 \cdot 2 = -4,050$											
			$(2,90+3,40) \cdot 2 \cdot 7 = 34,020$											
			$(2,45+1,30) \cdot 2 \cdot 7 = 20,250$											
			$(1,30+0,90) \cdot 2 \cdot 7 = 11,880$											
			$(2,90+1,35+0,90) \cdot 2 \cdot 2,5 \cdot 2 = 23,175$											
			$-0,60 \cdot 2,00 \cdot 4 = -4,800$											
			$-0,70 \cdot 2,00 \cdot 2 = -2,800$											
			$-0,90 \cdot 2,00 = -1,800$											
	011	612491201	Postřek vnitř. stěn a stropův PN $133,80+29,00 = 162,800$	162,800	m ²	2,90	472,12		472,12	0,00700	1,13960		0,000	20
	011	632441111	Potěr anhydridový samonivelizačný tr. do 10 mm zo suchých zmesí	28,900	m ²	15,00	433,50		433,50	0,03780	1,09242		0,000	20
	011	632441113	Potěr anhydridový samonivelizačný tr. do 40 mm zo suchých zmesí	28,900	m ²	27,00	780,30		780,30	0,07560	2,18484		0,000	20
	253	632481713	Vložka do potěru i maz. zo zvar. stěru	28,900	m ²	5,04	145,66		145,66	0,00132	0,03815		0,000	20
	011	632426511	Osdzenie dvereých žaluzni krovových do 2,5 m2 s mont. penou leiová CGA 70x197x11cm L	6,000	kus	21,00	126,00		126,00	0,00060	0,00360		0,000	20
				1,000	kus	38,00		38,00	38,00	0,01270	0,01270		0,000	20

Odberaťateľ:

Spracoval: Marián Sojka

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 09.11.2023

Stavba : Školský internát, Internátna 8, 97404 Banská Bystrica - Oprava spoločné sprchy a WC 1.poschodie

ROZPOČET - Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODAVKY HSV														
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE														
011	342272148		Priečky PPP Ytong hr. 50mm 600kg/m3	9,093	m2	13,96	126,94		126,94	0,046748	0,42264		0,000	20
			$(1,35+0,90)*2,15 = 4,838$											
			$-0,60*2,00 = -1,200$											
			$2,90*2,15 = 6,235$											
			$-0,60*2,00*2 = -2,400$											
			$(0,30+0,30)*2,70 = 1,620$											
011	342272248		Priečky PPP Ytong hr. 75mm 600kg/m3	15,250	m2	17,56	268,10		268,10	0,046623	1,01001		0,000	20
			$(3,40+1,30)*2,70 = 12,690$											
			$-(0,70+0,60)*2,00 = -2,600$											
			$(0,30+0,50)*2,70 = 2,160$											
			$0,90*2,70 = 2,430$											
			soklik											
			$(2,70+3,00)*0,10 = 0,570$											
011	342272336		Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	8,925	m2	21,72	193,85		193,85	0,07862	0,70168		0,000	20
			$(1,45+1,25+1,05)*2,70 = 10,125$											
			$-0,60*2,00 = -1,200$											
011	342291111		Ukvetenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	36,946	m	3,04	112,33		112,33	0,00008	0,00296		0,000	20
			$1,50+1,15+1,10+1,00+3,40+1,30 = 9,450$											
			$7,0*2,70 = 18,900$											
			$2,15*4,0 = 8,600$											
011	346272113		Ochranné prímurovky hr. 100 mm z párobočkových presných priečkových Ytong objemovej hmotnosti 500 kg/m3	12,765	m2	26,50	338,27		338,27	0,07262	0,92699		0,000	20
			$4,25*1,50 = 6,375$											
			$= 2,340$											
			$= 4,050$											
			3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu:	1 039,49			1 039,49	0,00	1 039,49		3,06428		0,000	