Zmluva o dielo ¢. RZ-30-11-2023

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*)

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):
Tel.:

E-mail:

Clanok I.
Zmluvné strany

Zakladna §kola s materskou $kolou, Pod lesikom 19,
Sari$ské MichaPany

Pod Lesikom 19, 082 22 Sari$ské Michal'any

36158101

2021364950

neplatca DPH
Mgr. Lenka Malikova - riaditel’ka Skoly

Mgr. Lenka Malikova - riaditel’ka Skoly
Mgr. Lenka Malikova - riaditel’ka Skoly
VUB, a.s.

SK47 0200 0000 0016 3003 0751

0917 669 262, 051/4582 204
zssarmich@gmail.com

(dalej Ien ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’:
Sidlo:
Registracia:
Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach

CEPRAS s.r.o.

Priemyselna stvrt’ 20, 083 01 Sabinov

Okresny sud Presov, oddiel:Sro, Vlozka ¢islo 23769/P
Jozef Solar - konatel’

- zmluvnych: Jozef Solar

- technickych: Jozef Solar

ICO: 45 943 958

DIC: 2023148512

IC DPH: SK2023148512

Kontaktna osoba: Jozef Solar - konatel’

Kontakt: 0905 259 679

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gétu (IBAN): SK15 0200 0000 0028 3187 0057

(dalej Ien ,,zhotovitel™)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,RekonS$trukcia strechy - odstranenie havarijného
stavu po silnom vetre“ zmluvu o dielo v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani*), financovaného zo §tatneho rozpoétu a rozpoétu obee Sari§ské Michalany.
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Clanok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ diclo ,,RekonStrukcia
strechy - odstranenie havarijného stavu po silnom vetre* a to
o podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Objednavatel’ sa zaviazuje dielo zhotovené v stilade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

2.4. Miestom plnenia je katastralne izemie obce Sarisské Michalany v zmysle projektovej dokumentécie.

2.5. Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu
blizSie S$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovii dokumentaciu
vyhradne pre ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie
vyluéne:

(1) projektova dokumentacia,

(1) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie alebo ohlasenie stavby,

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ind dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (d’alej aj ako ,,projektova
dokumentacia“).

2.6. Zhotovitel’ sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v stilade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim alebo ohlasenim stavby a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 - neoddelitel'nti
sucast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Vykaz vymer®), d’alej v stlade s ostatnou prislusnou dokumentéaciou
poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.3, pokynmi Objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

2.7. Zhotovitel’ na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stilade so v§eobecnymi zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi
normami.

2.8. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

2.9. Zhotovitel’ si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
(1) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumenticie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatel’a stavebno-technicky realizovatel'né ako celok,
(i1) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné idaje stivisiace s realizaciou Diela
za nim stanovenu cenu Diela.

2.10. Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s realizaciou
Diela, zobral do tvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako
celku (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, idrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne $pecializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

2.11. Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splhiajo podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislu§nymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel
nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od
podkladov poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena stavebnym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial’ na niektorti dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia
dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a
prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a
technickymi normami.
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Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavizuje:
3.1.1. Prevziat stavenisko v lehote do 10 dni odo dna G¢innosti zmluvy.
3.1.2. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 1 mesiaca odo dia prevzatia staveniska.
3.1.3. Vyznalit' existujuce vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:
3.2.1. Dodat” zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov tretich os6b do
10 dni odo dna ucinnosti zmluvy.
3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit hranice staveniska a uréit’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, a je dolozend podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.2. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktora nie je mozné prekrocit’.

4.3. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k
tejto zmluve, a to v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.4. Cena za zhotovenie dicla podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 21 708,81 EUR

(slovom: Dvadsatjedentisicsedemstoosem Eur osemdesiatjeden centov)
DPH 20% : 4341,76 EUR

(slovom: Styritisictristostyridsatjeden Eur sedemdesiatsest’ centov)
Cena celkom s DPH : 26 050,57 EUR

(slovom: Dvadsat’Sest'tisicpat'desiat Eur pat'desiatsedem centov)

4.5. V cene za dielo st zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia s vykonanim diela.
Zhotovitel’ nema nad ramec dohodnutej ceny diela pravo na nahradu d’al$ich nakladov.

4.6. Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.7. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, drZbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade ¢iastkovych faktur, vystavenych
po prestavani aspon 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni
tychto podmienok:

a) Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a sipisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.
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b) Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatel’a a autorizuje objednavatel’
do 5. pracovného dna od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac chyby, vrati ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel' v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlatkoch. Zhotovitel' vystavuje
faktiru v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a zaroven bude obsahovat’ tieto udaje:

o (islo faktary, resp. danového dokladu,

oznacenie objednavatel'a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo uctu,

ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatel’a,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu,

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdanitel'né obdobie,

den odoslania a den splatnosti faktury,

fakturovanu zakladnua ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovana sumu,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

prilohou faktury bude objednavatel'om odstuhlaseny stpis vykonanych prac.

5.3. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.4. Kone¢nu faktaru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednavatelom vylucuje dodatoéné naroky zhotovitela na uUpravu ceny diela. Koneénu faktiru za
vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.5. Splatnost’ jednotlivych faktur je 60 dni odo dina ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktira sa povazuje za
uhradent dilom odpisania prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.

5.6. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ naleZzitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu stavby,
STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas zaruénej
doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast a na technologickil ¢ast’ podla zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynut’ odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za vady
diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.3. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

6.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel povinnost’
bezplatného odstranenia vady.

6.5. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci, poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’
alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

6.6. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za kone¢ni moznost
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela
objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel moéze zjavné vady
pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.7. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skisSkam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.8. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady dicla, zistené
pocas zaruénej doby, odstraniovat’.

6.9. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vadu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou.
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6.10. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne, najneskor
do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom Case. Termin odstranenia vad dohodnt zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.11. Za skody, ktoré vzniknu predéasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda
objednavatel’ a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady objednavatel’a.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budu zmluvné strany riesit’ podl'a § 551 az 552
Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela a odovzdanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel' je povinny zabezpecCit' dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a
zabezpecit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpenost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b, ktoré s
opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb, ako aj za zabezpeCenie minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

7.5. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného prostredia,
zachovavat’ a neposkodzovat’ existujucu faunu a floru, v maximalnej miere vyuzivat' existujuce spevnené
komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit’ proti inikom nebezpeénych latok do
okolitého prostredia.

7.6. V stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v
suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmid z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel' povinny podl’a moznosti separovat. Bezné
odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné
odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.7. Zhotovitel' je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci s uzivatelom na
svoje naklady.

7.8. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, ze je §kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat’ podmienky
a poziadavky, uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vzakone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

7.9. Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim zmluvnych
podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuji alebo
skladuja materialy.

7.10. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje,
e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytyCenie stavby,
e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu
pocas realizacie stavby,
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.
7.19.

7.20.

7.21.
7.22.

7.23.

e zabezpecit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani siladu vykonavanych prac
a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru,
o zabezpeCit kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje,
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu,
e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov, ich
sulad s podmienkami zmluvy,
kontrolu tych Casti diela, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,
e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu,
kontrolu plnenia odsuhlaseného skiiSobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.),
e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zakonom C¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon),
kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii,
spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,
kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov,
kontrolu vypratania staveniska.
Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.
Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolného dna.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa stanu pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.
Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediiceho Stefan Valko , osvedéenie o vykonani odbornej
skusky SKSI ¢.12617*20*
Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory urci objednavatel’ v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela.
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie
diela, az do ich Gthrady objednavatel'om.
Objednavatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*) uvadza v prilohe ¢. 2
zoznam znamych subdodavatelov — tudaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji dnu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel'a predlozit’
pisomnt ziadost’ o suhlas so zmenou subdodavatel’a objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne:
den, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela, identifika¢né udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o
osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Pokial’ objednavatel do dna predchadzajuceho dnu, v ktorom ma nastat zmena
subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane
uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokonéenia
diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.2. tejto zmluvy.
K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
e stavebné denniky,
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e revizne spravy,
doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podl'a § 43fa § 47 stavebného
zakona, zékona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych sktskach, sktiskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpeCenim vyssSie uvedenej dokumentacie (podl'a bodu 7.23) znasa zhotovitel’.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.
7.30.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacCatiu preberacicho konania nepredlozi, objednavatel’ preberacie
konanie neza¢ne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany Protokol. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v Protokole vyhlasi, ze dielo prebera.

Objednavatel’ Dielo prevezme vyluéne v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky,
ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mbze
byt Objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v
ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odovodnenie. Zhotovitel' sa zavézuje pri odovzdani a prevzati
Diela oboznamit Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku
poskytovanou subdodavatel'mi technologii.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najma, ale nie vylué¢ne:

(1) zakladné udaje o Diele;

(i1) stpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze dilom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut’ zaruc¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel’
povinny takto zhotovené Diclo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok VIILI.
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’' na stavbe a musi byt’
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat’
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel’ zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % denne
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.4. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Za omeskanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel’ zavazuje zaplatit’ 75,00
EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazdu vadu zvIast’.

Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za omeSkanie s uhradou faktury zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
denne z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty dent omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ uvedenti v ¢lanku X. bod 10.10. tejto zmluvy, objednavatel
ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku
IV. bod 4.4. tejto zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi $kodu, ktora
vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa zavizuja, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli, nepouziju
na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpe¢i pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vS§eobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’
sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Thto Zmluvu je mozné skoncit’:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diilom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonéeni
tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v stvislosti
s touto Zmluvou,

b) pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

a) ak zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatelom zistené vady
neodstrani v dohodnutych terminoch,

¢) proti Zhotovitel'ovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

d) Zhotovitel vstipil do likvidacie,

e) Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podl'a tejto Zmluvy o viac ako 60 dni,

f) Objednavatel mal tri (3) a viac opravnenych reklamacii k Dielu,

g) Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo v§eobecne zadviaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatel’a toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

h) Zhotovitel' a/alebo subdodavatel'/subdodavatelia Zhotovitel'a nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy,

1) eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatel'a prispevku z fondov EU neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:

a) ak objednavatel’ neplni zmluvné zavazky, a tym zhotovitel'ovi znemozinuje vykonanie diela, a to
ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty, v dizke
minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za podstatné

porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zadkonnika a opraviiuje na jednostranné
odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt’ uvedeny dévod, pre ktory

zmluvna strana od zmluvy odstupuje.
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10.9. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5., resp. 10.6. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budu oductované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10. Zmluvné strany budi zbavené zodpovednosti za ciastoéné alebo 1Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu déjde z dovodu vyssej moci. Za vy$§iu moc st povazované okolnosti vylucujice
zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za vy$$iu moc sa napr. povazuju aj
nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre uUcely tejto
zmluvy povazuju dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C a tiez dni, pocas ktorych trvaju
v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky
vSak nevylucuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. VSetky tieto skutocnosti musia
byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objednavatela. V pripade rozporov sa
pouziju udaje namerané SHMU na meracej stanici najbliziej k stavenisku. Ak nastanu prekazky vyssej
moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat’ druht zmluvnu
stranu o povahe, za¢iatku a konci udalosti vy$$ej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podl'a tejto
zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuja o dobu trvania vy$§ej moci a prislusna zmluvna
strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej
strany vSak nie je vylicena a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial’ tato zmluvna strana nesplnila svoju
povinnost’ bezodkladne informovat’ druhti zmluvnu stranu o povahe a zac¢iatku udalosti vyssej moci. Ak
doba trvania okolnosti vy$§ej moci presiahne devit'desiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na
primeranej zmene tejto zmluvy, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstipit od tejto
zmluvy. Pre G¢inky odstiipenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a u¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky vstlade s § 47a ods. 1 zakona ¢.40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a6 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorsich.

11.2. Zmluva mdZze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 18 zakona o
verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela
opravneny postupit’ akukol'vek pohl'adavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju pohladavku voci
pohl'adavke Objednavatela.

11.5. Neoddelitel'nou st¢astou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer
v tla¢enej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel' je povinny predlozit’
elektronick verziu podrobného rozpocétu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v
elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.7. Zmluvné strany prehlasuji, ze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im
obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych dva su urCené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel’a.
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V Sabinove, dia 30.11.2023 V Sar. Michalanoch, diia 30. 11. 2023

Za zhotovitel'a: Za objednavatel’a:
Jozef Solar — konatel’ spolo¢nosti Mgr. Lenka Malikova
CEPRAS s.r.0. riaditel’ka Skoly

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlatenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate
MS Excel)
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov.
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Priloha ¢.2

Zoznam znamych subdodavatelov

P... | Subdodavatel’ Kontaktna Popis prac Podiel plnenia | Podiel plnenia
(obchodné  meno, | osoba vykonavanych zmluvy v % | zmluvy vo finan.
sidlo alebo miesto | (Meno subdodavatelom z celkového vyjadreni v EUR
podnikania,  ICO, | a Priezvisko, (odkaz na stavebny objemu bez DPH
osoba  opravnena | tel.¢islo, email) objekt, jeho Cast’, stavebnych
konat’ za pripadne polozky) prac

subdodavatel’a \
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)
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