ZMLUVA O DIELO
na realizaciu predmetu zakazky
Zateplenie obalovych konstrukcii telocvicne FVT Presov

¢. zmluvy objednavatela: €. 47/190301/2023-0D
€. zmluvy zhotovitela:

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel: Technicka univerzita v KoSiciach
Fakulta vyrobnych technoladgii so sidlom v PreSove
Sidlo: Bayerova 1, 080 01 PresSov
Statutarny organ:  prof. Ing. Peter Mésaros, PhD., rektor
ICO: 00397 610
IC DPH: SK2020486710
Bankové spojenie:  Statna pokladnica
Cislo uctu: SK10 8180 0000 0070 0015 1468
Registracia: verejna vysoka skola na zéklade zakona ¢. 131/2002 Z. z. o vysokych Skoldch a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,objednavatel®)

a
Zhotovitel: RN-stav s.r.o.

Sidlo: VIcie Doly 339, Dulova Ves 082 52
Statutarny orgdn:  Rébert Nagy

ICO: 45673462

IC DPH: SK2023090850

Bankové spojenie: Unicredit Bank

Cislo G&tu: SK20 1111 0000 0011 1861 5005
Registracia: 2341/P

(dalej len ,,zhotovitel”)

uzatvéraju za podmienok uvedenych v tejto zmluve, podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,0bchodny zakonnik“) a § 117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a o doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“) tato zmluvu o
dielo (dalej len ,,zmluva“).



Clanok Il
Predmet a ucel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zo strany zhotovitela zavazok zrealizovat vo vlastnom mene na
vlastni zodpovednost stavebné prace a s nimi stvisiace sluzby a dodavky pre realizaciu zakazky
,Zateplenie obalovych konstrukcii telocviéne FVT PreSov” a zo strany objedndvatela zavazok
zrealizovany predmet zmluvy prevziat a zaplatit za jeho realizaciu dohodnutd cenu.

2. Zhotovitel zabezpeci kompletnu realizdciu stavebnych prdc, a to v rozsahu podla priloh k tejto
zmluve, sutaznych podkladov a podla platnych STN.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je subjektom odborne sp6sobilym na realizaciu predmetu a ucelu tejto
zmluvy v zmysle prislusnych platnych, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
noriem Slovenskej republiky a tuto spdsobilost bude udrziavat pocas doby trvania zmluvy.

4. Predmetom a Ucelom tejto zmluvy su vsetky stavebné préace, sluzby, dodavky, technologické
zariadenia podla sprievodnej, technickej spravy, vykazov vymer pri dodrzani podmienok a
poziadaviek objednavatela uvedenych v sitaznych podkladoch a v zmysle vseobecne zavaznych
a odporucanych technickych noriem.

5. Zhotovitel sa zavazuje pocas uskutocfiovania predmetu tejto zmluvy, Ze umozZni nerusene
vykondvat autorsky dohlad projektanta a stavebny dozor objednavatela.

Clanok Il
Doba a miesto plnenia zmluvy

1. Zhotovitel zacne s realizaciou predmetu zmluvy diiom prevzatia staveniska, t.j. najneskoér do 3
dni po nadobudnuti uéinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnud inak.
Objedndvatel spristupni zhotovitelovi diiom zacatia prac stavenisko, aby zhotovitel mohol
zacat vykonavat prace v sulade s dohodnutym harmonogramom prac. Stavenisko bude
zhotovitelovi odovzdané objednavatelom formou podpisaného odovzdavacieho a
preberacieho protokolu. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi miesta plnenia
predmetu zmluvy zbavené prav tretich os6b. Diiom prevzatia staveniska prebera zhotovitel v
plnom rozsahu zodpovednost za stavebnu pripravenost. Stavenisko po celt dobu zostava vo
vlastnictve objedndvatela.

2. Termin realizdcie predmetu zmluvy je 3 mesiace odo dna prevzatia staveniska a je uvedeny v
harmonograme realizacie, ktory bude zhotovitelom predloZzeny do 3 dni odo dra prevzatia
staveniska. Zhotovitel bude vykondvat svoje prace v stulade s harmonogramom prac v zaujme
splnenia terminov vystavby. Zhotovitel suhlasi s Upravou harmonogramu realizacie
kompletného predmetu zmluvy, ako uréi objedndvatel vzhladom na prevadzku u
objednavatela. V takomto pripade sa harmonogram realizacie upravi formou pisomného
dodatku k tejto zmluve. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.
O prevzati predmetu zmluvy podla jednotlivych objektov spiSu zmluvné strany pisomny
preberaci protokol potvrdzujlci splnenie zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela, resp. s
uvedenim nedostatkov a terminov na ich odstranenie.

3. Ak dodrzanie terminov realizacie zo strany zhotovitela je zdvislé od riadneho a vcasného
spolupbsobenia objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve, tak po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.
Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo staZuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania podla
harmonogramu stavebnych prac.

4. Zhotovitel nie je v omeskani s dohodnutymi terminmi realizacie predmetu zmluvy v pripade
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okolnosti vylucujucich zodpovednost, ktorymi su:

4.1. vyssia moc/nepredvidatelné udalosti, t.j. udalosti, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych
stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit (o vzniku ako aj zaniku tychto udalosti je zmluvna strana
druht zmluvnu stranu povinna pisomne Informovat najneskéor do 3 dni odkedy sa o nich
dozvedela). Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa
vys$sej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$siu moc, poziada druhd stranu o
Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktord sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstupit od zmluvy. U&inky odsttpenia
nastanu diiom dorucenia ozndmenia,

4.2. nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,

4.3. prikazy, zdkazy a obmedzenia vydané Statnymi orgdnmi alebo miestnymi spravnymi
organmi, ak neboli vykonané konanim resp. nekonanim zhotovitela.

Miestom realizdcie predmetu zmluvy je objekt Technickej univerzity v KoSiciach na adrese
Sturova 31, Presov.

Clanok IV
Cena predmetu zmluvy

Cena za realizaciu predmetu zakazky je stanovena ako vysledok verejného obstardvania
zékaziek s nizkou hodnotou, v stlade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z. a predstavuje:

Cena diela bez DPH: 122 859,69 EUR

DPH 20%: 24 571,94 EUR

Cena diela spolu s DPH: 147 431,63EUR

(slovom: jednostostyridsatsedemtisicstyristotridsatjeden eur a Sestdesiattri centov)
Jednotkové ceny v priloZzenych rozpoctoch su realne, pokryvaju vsetky naklady spojené so
splnenim zavdzkov podla tejto zmluvy a zhotovitel nema ndrok na zvySenie ceny, ktoré
vyplynie ako dbésledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave ponuky. Takto
vzniknuté dodatocné ndklady zndsa zhotovitel. Jednotkové ceny z priloZeného rozpoctu su
pevné. Za pevné ceny sa povazuju ceny diela bez dane z pridanej hodnoty, pricom v
tejto zmluve je vycCislend aj vySka dane z pridanej hodnoty platnd v ¢ase uzavretia zmluvy,
ktora moéze byt zmenend len v pripade zmeny zakona o dani z pridanej hodnoty. Pevna
cena zahriuje vsetky oprdvnené naklady zhotovitela spojené s realizdciou vSetkych
stavebnych prdc, sluzieb, doddvok, technologickych zariadeni na dodanie, montdz,
inStalaciu, uvedenie do prevadzky, funkéné odskudsanie, pripadné zaskolenie personalu
vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty a pod. v rozsahu, za podmienok a v kvalite podla
zmluvnej dokumentdcie, a to predovsetkym:

e zaobstaranie, montaz, kompletizacie, skisanie, revizie, odovzdanie a ochrana vsetkych
Casti diela,

e riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje,
zariadenia, naradie a ochranné pracovné prostriedky,

e doprava, vyloZenie, zvisld doprava, skladovanie, zabudovanie materidlov, strojov a
zariadeni,

e zariadenie staveniska, vratane prerokovania a Uhrady zabrati potrebnych priestorov a
skladok,

e docasny zdber inych ploch potrebnych pre realizaciu inZinierskych sieti a pripojok,
vratane nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti, rozkopavok
a nakladov za zvlastne uzivanie komunikacii,

e naklady za odvoz a poplatky za skladku vykopanej zeminy, prebytocného materialu,
odpadu a sute z realizacie diela,



o vsetky vedlajsie naklady, poplatky a primerany zisk zhotovitela.

Akékolvek prace naviac musia byt uréené na zaklade takto stanovenych jednotkovych cien.

Clanok V
Platobné podmienky a fakturacia

Predmet tejto zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov objednavatela. Objednavatel
neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zdlohu na realizaciu predmetu zmluvy.

Cenu za zrealizovany predmet zmluvy uhradi objednavatel na zaklade faktury po
predchadzajucom odsuhlaseni zrealizovanych stavebnych prdc a s nimi suvisiacich sluzieb a
dodavok a spracovanej projektovej dokumentacii po realizacii stavby objednavatelom, ktoru
zhotovitel vystavi a odosle objedndvatelovi po podpisani preberacieho protokolu o odovzdani
diela objednavatelom.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spésobom. Faktura musi byt zostavena
prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
kalkulaciou ceny podla zmluvy. Stcéastou je preberaci protokol potvrdeny objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktora musi mat naleZitosti danového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Faktura musi byt objedndavatelovi dorucena v dvoch originéloch.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve alebo bude chybne
vystavenad, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na defi pracovného
volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povaZovat najblizsi nasledujuci
pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela a za
zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

Clanok VI
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit realizaciu celého predmetu a Ucelu tejto zmluvy v rozsahu
uvedenom v ponuke, ktoru predlozil zhotovitel do verejnej sutaze.

Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania zmluvného vztahu zabezpecovat realizaciu predmetu a
Ucéelu tejto zmluvy s naleZitou odbornou starostlivostou a sucasne prehlasuje, Ze dielo bude
mat vlastnosti uvedené v projektovej dokumentdcii a v prislusnych technickych normach, ktoré
sa na realizaciu diela vztahuju ako celok tak, aby nari mohlo byt vydané pravoplatné kolaudacéné
rozhodnutie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizacie predmetu a Gcelu tejto zmluvy bude dodrZiavat
platné bezpecnostné, technické a prevadzkové normy a predpisy, ktoré su platné a zavazne
aplikované v SR, a ktoré boli a pripadne budu prijaté a zavazne aplikované pocas doby trvania
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit kvalitu a bezpecnost predmetu tejto zmluvy, ktord bude
zaistovat pravidelnym vykonom odbornych prehliadok (revizii), v intervaloch stanovenych
prislusnou technickou normou. Trvald bezpeénost bude vysledkom riadenia kazdodennej
operativnej udrzby, vykonu periodickych kontrol a preventivnej Udrzby zariadeni.
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11.
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Zhotovitel zrealizuje a dokonéi dielo v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou,
Specifikaciami, podmienkami a projektovou dokumentaciou a odovzda ho objednavatelovi v
rozsahu stavebnej dokoncenosti - na klu¢.

Zhotovitel vynalozi pri vykonavani diela nélezitu starostlivost, dokladnost a kvalifikaciu, ktora
sa vyzaduje od prislusného kvalifikovaného a kompetentného zhotovitela.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich realizacie a dalej za
ochranu akychkolvek vyrobkov, ndradia a materidlu, ktoré dopravil na stavbu, pricom tuto
ochranu zabezpecuje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze v rdmci realizacie prac podla tejto zmluvy nepouzije Ziadny
materidl, o ktorom je v dobe uzitia zname, Zze ma skodlivé Ucinky na ludské zdravie.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovat Cistotu a poriadok, kazdodenne odstrafiovat na
svoje naklady odpady, necistoty, vzniknuté vykondvanim prac a vysledok svojej prace riadne
zabezpedit proti poskodeniu.

Zhotovitel je povinny viest od prvého diia od odovzdania staveniska az do odstranenia chyb a
nedorobkov stavebny dennik, ktory musi byt uloZeny u stavbyvediceho zhotovitela na
pristupnom mieste.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky vSeobecne zavazné a platné predpisy o bezpecnosti
prace, ochrane zdravia a poZiarnej prevencii a ochrane. Zabezpecenie prostriedkov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia, ako aj poZiarnej ochrany je plne v povinnosti zhotovitela.

Vsetky osoby vykonavajlce prace zhotovitela si bez vynimky povinné pouZivat na stavenisku
osobné ochranné prostriedky podla platnej vyhlasky. Zhotovitel na vlastné ndklady
zabezpecuje a zodpoveda za dodrZiavanie povinnosti nosit ochranné pomacky.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne objedndavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred (pisomné vyzvanie je
uréené driom a lehota zacina plynat nasledujdci deri). Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost,
je povinny umoznit objednévatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat vsetky naklady s
tym spojené. V pripade, Ze objedndvatel nepride na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany,
méZe zhotovitel pokracovat v realizacii diela.

V pripade, Ze stavebné prace na diele sa budu realizovat alebo zasahovat do cestnych
komunikacii, zhotovitel zabezpecéi docasné dopravné znacenie, ktoré bude odsuhlasené
prislusnym dopravnym indpektoratom, a to najneskor den pred zacatim prac.

Objednavatel je v sulade s § 550 Obchodného zakonnika opravneny priebezne kontrolovat
vykonavanie diela a doZadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil chyby vzniknuté nespravnou
realizaciou a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel nespravi ani v lehote uréenej
objednavatelom, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy, alebo zadat odstranenie
nedostatkov inému zhotovitelovi na tarchu pévodného zhotovitela. Vykonanie ¢i nevykonanie
tejto kontroly diela objednavatefom, nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za chyby diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo chybu
veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zikonnika danych mu
objednavatelom na vyhotovenia diela, ktoré mu bréania zhotovit dielo riadne a vcas. V opacnom
pripade zodpoveda za Skody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

Ak zhotovitel zisti na stavbe také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a vcas, je
povinny ihned takéto prekazky aj s ddvodom pisomne oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnit iné vhodné riesenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri realizacii diela podla tejto zmluvy bude dodrziavat vieobecne
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19.

20.

zavazné prdvne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi. Vzhladom na Specifické podmienky
(t.j. prebiehajuci vyu€ovaci proces a s tym suvisiaca bezpetnost a ochrana zdravia pracovnikov
objednavatela a Studentov univerzity) sa zhotovitel zavazuje, Ze pri likvidacii odpadov a
necistot vzniknutych vykonavanim prac okrem povinnosti uvedenej v ods. €. 13 tohto ¢lanku,
bude viest denny zdznam o objemoch, spdsobe a druhu zlikvidovaného odpadu s povinnostou
predkladat objednavatelovi doklad o jeho zneskodneni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecovat na vlastné naklady zneskodrnovanie a likvidaciu odpadov
vznikajucich pri realizacii predmetu tejto zmluvy alebo inak na Ucely realizacie tejto zmluvy.
Zhotovitel pritom musi dodrzat vsSeobecne zavdazné pravne predpisy, najma predpisy
upravujuce nakladanie s odpadmi.

Zhotovitel zodpoveda za skody spbsobené jeho ¢innostou na podzemnych vedeniach a sietach.

Clanok Vi
Odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spIni povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim. O
odovzdani predmetu diela bude spisany zdapis, ktory podpiSu obe zmluvné strany. Zhotovitel k
odovzdaniu vyzve objedndvatela pisomne v sulade s nasledovnymi pravidlami: zhotovitel
pisomne potvrdi objednavatelovi v predstihu minimalne 14-tich dni predpokladany termin
dokonéenia a odovzdania diela. Po obdrZani tohto ozndmenia zacne zhotovitel s
objednavatelom a jeho stavebnym dozorom celkovu prehliadku zmluvnych prac a zostavia
zoznam chyb a nedorobkov, ktorych odstrdnenie bude objednavatelom vyzadované pred
kone¢nym prebratim.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi a zavaznymi normami. Na Ucast pri vykonani tychto skisok je zhotovitel
povinny vyzvat objednévatela minimalne 3 pracovné dni vopred. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie diela. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatefom prevzaté
aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy
osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné
vady a nedorobky musia byt uvedené v zadpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou a obecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

K terminu konecného preberania odovzda zhotovitel objedndvatelovi nasledovné pisomnosti,
ktoré podmieniuju prevzatie diela:

e kopie stavebného dennika,

e platné atesty, certifikaty pouZitych a zabudovanych vyrobkov resp. materialov,
e zarucné listy pouzitych vyrobkov,

o doklady o vykonani skusok a revizii,

e iné doklady na zaklade poZiadaviek objednavatela.

Ihned ako technicky dozor dokonci prevzatie diela, potvrdi objednavatel odovzdavaci a
preberaci protokol. Predmet diela bude povazovany za dokonéeny ku driu, ktory bude uvedeny
v tomto protokole.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.



Clanok Vil
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

1. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela.
Objedndvatel sa postupne stdva vlastnikom zhotovovaného diela.

2. Nebezpecenstvo Skody na predmete diela, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych
na zhotovenie diela zndsa zhotovitel, a to az do casu protokolarneho prevzatia diela
objedndvatelom.

Clanok IX
Zaruka za predmet zmluvy a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel prehlasuje, ze predmet zmluvy bude pocas zaruénej doby mat vlastnosti uvedené v
projektovej a technickej dokumentdcii, v Specifikacidch, v prislusnych technickych normach,
ktoré sa na realizaciu diela vztahuju ako celok.

2. Zhotovitel zodpovedd za chyby sp6sobené porusenim jeho povinnosti pri realizacii predmetu
tejto zmluvy v pripadoch, ak svoju ¢innost nerealizuje riadne, v€as na pozadovanej odbornej
urovni a s odbornou starostlivostou, v stlade s podmienkami tejto zmluvy alebo prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami Slovenskej republiky a
normami zavidzne aplikovanymi v stvislosti s élenstvom SR v EU.

3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budu sp6sobené
neodbornou manipulaciou diela objedndvatelfom (resp. jeho uzivatelom) alebo na riu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

4. Zaruéna lehota za predmet zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania diela,
resp. jeho casti objedndvatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela zarucné listy, sa vztahuje zdrucnd doba podla tychto zaru¢nych
listov. V pripade uplatnenia reklamacie sa zaru¢nd doba prediZi o dobu od uplatnenia
reklamacie do doby odstranenia vady.

5. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou u opravneného zdstupcu zhotovitela.

6. Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto¢ného odkladu aj také chyby, za vznik ktorych
zodpovednost popiera, avsak ktorych odstranenie neznesie odklad. Opravnené naklady budu
uhradené na zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran. Vyska takto vzniknutych nakladov
bude urcena na zaklade obvyklych cien v ¢ase realizacie predmetu diela.

7. Pocas zarutnej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit vietky zistené a pisomne
reklamované chyby diela.

8. Zhotovitel je povinny zacat s odstrariovanim pripadnych chyb diela nasledujici pracovny den
odo dfia prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie. Dalej sa zavizuje chyby
odstranit v ¢o najkratSom, zmluvnymi stranami dohodnutom termine.

9. V pripade, Ze zhotovitel neopravi v dohodnutom termine chyby prejavené behom zarucnej
lehoty, je objednavatel opravneny nechat tieto chyby opravit inym zhotovitelom a vsetky
vzniknuté naklady odcerpat zo zadrZanych peniaznych prostriedkov podla tejto zmluvy. V
pripade, Ze vyska zadrZzanych financnych prostriedkov bude nizsia ako takto vzniknuté naklady,
je zhotovitel povinny vzniknuty rozdiel uhradit objednavatelovi.

10. V pripade preukazania, Ze chyby na diele spdsobené zhotovitelom budu pri¢inou chyb

7



11.

vzniknutych aj na inych ¢astiach diela, objednavatel ma pravo preuctovat zhotovitelovi naklady
suvisiace s ich odstranenim, s ¢im zhotovitel suhlasi.

Ak sa ukaze, Ze chyba diela alebo jeho ¢asti je neodstranitelnd, zhotovitel sa zavizuje navrhnut
do 10-tich kalendarnych dni od zistenia tejto skutocnosti nahradné plnenie. Objedndvatel moze
nahradné plnenie prijat alebo odstupit od tejto zmluvy alebo od jej ¢asti. V désledku vzniku
neodstranitelnej chyby diela je zhotovitel povinny objednavatelovi zaplatit spdsobent skodu.

Clanok X
Postupenie zmluvy

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu
osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Clanok XI
Sankcie za neplnenie podmienok dojednanych zmluvou

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za porusenie jeho povinnosti -
za nedodrzZanie lehoty uvedenej v ¢lanku Il. ods.1. tejto zmluvy, a to vo vyske 200,- EUR (slovom:
dvesto eur) za kazdy dert omeskania. Objednavatel takuto zmluvnu pokutu uplatiiuje z dévodu
podmienenosti a zavislosti realizdcie prac na nasledné redlne poveternostné podmienky a
taktieZ na zakonné podmienky vecného a ¢asového pouzitia finanénych prostriedkov.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za nevypratané stavenisko do
14-tich dni od datumu odovzdania a prevzatia diela vo vyske 100,- EUR (slovom: jednosto euro)
za kazdy den omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objedndvatelovi zmluvni pokutu za omeskanie odstrénenia
chyb a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutych
terminoch, vo vyske 100,- EUR (slovom: jednosto euro) za kazdy deri omeskania a jednotlivd
chybu resp. nedorobok.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi zmluvnu pokutu za porusenie jeho povinnosti
— za omeskanie s akoukolvek platbou podla tejto zmluvy vo vyske 0,1 % za kaidy den
omeskania, z hodnoty dlznej sumy.

V pripade, Ze objedndvatelovi vznikni Skody z nedodriania terminov zhotovitelom, je
zhotovitel povinny uhradit vzniknuté skody v preukazanej vyske.

Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanika narok na ndhradu skody, ktora vznikla zmluvnej strane
v d6sledku porusenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. Rezim nahrady skody sa bude riadit
§ 373 - § 386 Obchodného zdkonnika.

Odstupenim od zmluvy alebo postupenim pohladavok z tejto zmluvy nezanikd narok na
zaplatenie zmluvnych pokut a nahrady Skody.

Uhradu zmluvnych pokut méze objednavatel uplatnit jednostrannym zdpoctom z mesaénych
faktur, resp. zaverecnej faktury.

Clanok X
Zodpovednost

Zhotovitel zodpoveda za sSkodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od
objednavatela a na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od dodavatelov alebo
tretich os6b v suvislosti s realizdciou predmetu tejto zmluvy, iba Ze tdto Skodu nemohol
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odvratit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, resp. odcudzenie predmetu zmluvy az
do doby jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistni zmluvu zo zodpovednosti za $kodu spésobent vykonom
jeho ¢innosti, resp. poistnt zmluvu na krytie rizik z ¢innosti pri realizacii zdkazky.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vetky opatrenia, potrebné
na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za Skodu
spbsobenu druhej strane.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a vnesenych tovaroch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady tak, aby vykonané prace a
vnesené tovary boli uvedené do povodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na predmete zmluvy spdsobend vlastnym zavinenim pocas
svojich pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu spbésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykaju naroku na nadhradu $kody, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré si zmluvnou pokutou
zabezpecené.

Zhotovitel podla tejto zmluvy nezodpoveda za $kody, ktoré vzniknu v dosledku:

9.1. zéasahu vy$sej moci alebo udalosti, ktort nespésobil, ktort nebolo mozné predvidat alebo jej
zabranit, ¢i predist s pouZitim dostupnej technolédgie. Takymi zasahmi vys$sej moci alebo
udalostami st najma Zivelné pohromy ako zaplavy, poZiare, prirodné katastrofy, rozsiahle
vypadky rozvodnej elektricke] siete, Strajky, nepokoje, teroristické akcie, vojenské udalosti,
pad lietadla a pod.,

9.2. nespravnych alebo neuplnych pokynov a poZiadaviek objednévatela, na ktorych nespravnost
alebo neuplnost bol vsak zhotovitelom vopred pisomne upozorneny,

9.3. zistenia skrytych prekazok (pravnych aj faktickych) braniacich realizacii predmetu a ucelu
tejto zmluvy a plneniu povinnosti ur¢enych touto zmluvou,

9.4. neposkytnutia potrebnych sucinnosti zo strany objedndvatela, ktoré maju vplyv na realizaciu
predmetu tejto zmluvy.

Clanok X1
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude zvolavat objednavatel podla potreby, najmenej raz za 2 tyZzdne.

Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informdcie nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov statnej
spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy:



4.1. vypovedou s 1-mesacnou vypovednou lehotou alebo,

4.2. odstupenim od zmluvy z dovodov zavainého porusenia ustanoveni tejto zmluvy
ktoroukolvek zo zmluvnych stran, dohodou.

Vypovedna lehota zacina plynut prvym drfiom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

Za zavainé porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

6.1. prekrocenie lehoty splatnosti faktur objedndvatelom o viac ako 60 dni,

6.2. prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢i. Il., ods. 2 tejto zmluvy o viac ako 14
dni,

6.3. neprevzatie miesta realizacie zhotovitelom v lehote uvedenej v Ci. Il, ods. 1 tejto zmluvy.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivheho zastavenia prac na diele z dévodov na
strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZzené naklady.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto préac, bude zhotovitel pokradovat v pracach. Ak objednévatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objedndvatela, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané.

Prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenie miesta realizacie si zabezpecuje
zhotovitel. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udribu, likvidaciu a vypratanie miesta
realizacie su sucastou zmluvnej ceny.

. Na miesto realizacie mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela.

. Objednavatel zodpovedd za to, Ze riadny priebeh prac zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zadsahmi tretich osbb.

. Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia zamestnancov podielajlcich sa na
plneni predmetu zmluvy.

. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste realizacie. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

. Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela moZnost napojenia na odber elektrickej energie a
uzitkovej vody.

Clanok XIV
Spory

Pre pripad vzniku sporu ohladom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany sa zavazuju, riesit spor
predovsetkym cestou zmieru. AZ pokial nedéjde medzi nimi k vyrieSeniu sporu dohodou, moze
ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozZit spor na rozhodnutie prislusnému sidu v Slovenskej
republike.

Clanok XV

Styk medzi zmluvnymi stranami

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek oznamy, poZiadavky, pokyny, suhlasy, reklamacie,
pripadne ind komunikacia zmluvnych stran (dalej len ,,0znam®) vyplyvajuca z tejto zmluvy bude
uskutocnovana:

1.1. pisomnou formou, t.j. prostrednictvom e-mailovej komunikacii,

1.2. budu adresované na miesta sidla zmluvnych stran alebo e-mailové adresy a na osoby
zodpovedné za vzajomnu komunikaciu.
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Vsetky zdvazné ozndmenia, suhlasy, pokyny ¢i informdcie tykajlce sa plnenia predmetu a Ucelu
tejto zmluvy budu zmluvnymi stranami realizované pisomne. Zodpovedné osoby poverené
rokovanim o realizacii predmetu tejto zmluvy a suvisiacich vztahov si zmluvné strany oznacia
bez zbytoéného odkladu po dorucéeni pisomnej vyzvy druhou zmluvnou stranou.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy medzi zmluvnymi stranami touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Tato zmluvu je mozné menit a doplriovat len na zaklade ¢islovaného dodatku vyhotoveného v
pisomnej forme a s podpisom oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel zodpovedd za odbornu
starostlivost pri  vybere subdodavatela ako aj za wvysledok ¢innosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zéklade zmluvy o subdodavke.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda strana obdrzi jeden rovnopis.

Tato zmluva je povinne zverejnitelnou zmluvou podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv podla § 47a zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

V Dulovej Vsi, dfa 5.12.2023 V Kosiciach, dna 8.12.2023
Robert Nagy, RN-stav s.r.o. prof. Ing. Peter Mésaros, PhD., rektor
za zhotovitela za objednavatela
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