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Zmluva o dielo

€. objednavatela: 20230062
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) a na zaklade vysledku prieskumu trhu podia § 117 zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

(dalej len ,Zmluva")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

(1) MHInvest, s.r.o.

Sidlo: Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Office: Trnavska cesta 100, 821 04 Bratislava

ICO: 36 724 530

DIC: 2022302931

IC DPH: SK 2022302931

Zapis: spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vlozka ¢.: 44056/B

Statutarny organ: Ing. Adrian Jenco, konatel spolo€nosti

bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Cislo uctu: IBAN: SK81 1100 0000 0026 2976 3039

(dalej len ,Objednavatel”)

(2) HBH Projekt spol. sr.o.

Sidlo: Kabatnikova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, Ceska republika

ICO: 449 61 944

Z4pis: spolo¢nost s ruéenim obmedzenym zapisana v Obchodnom registri na
Krajskom sude v Brne, Oddiel: C, vlozka &.: 3996

Statutarny organ: Ing. Radovan Hrngif, konatel spolo¢nosti

Ing. lvan Budik, konatel spolo¢nosti
Ktory podnika v Slovenskej republike prostrednictvom:
HBH Projekt spol. s r.0. — organiza¢na zloZka Slovensko

Sidlo: Priemyselna 1/A, 821 08 Bratislava

ICO: 31815332

DIC: 2021760334

IC DPH: SK2021760334

Z4pis: organizacna zlozka zahrani¢nej pravnickej osoby zapisana v Obchodnom
registri Mestského sudu Bratislava Ill, Oddiel: Po, vlozka ¢.: 1131/B

Statutarny organ: Ing. Viliam Pitak, veduci organizacnej zlozky

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobocka zahrani¢nej banky

¢islo Uctu IBAN: SK77 1111 0000 0010 9566 3003

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne len ako ,Zmluvné strany” alebo kazdy samostatne aj ako
»Zmluvna strana®)
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Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za G¢elom plnenia predmetu zakazky s nazvom ,Dopravno-
kapacitné posudenie pre priemyselny park Zaborské, Surany, Sabinov*, a to na zaklade vysledku
prieskumu trhu v zmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Uvodné ustanovenia

Objednavatel ma zamer zabezpeéit pripravné &innosti pre investiény projekt ,Surany Industrial Park*
na zaklade vydaného Osvedc&enia o vyznamnej investicii ¢. 40676/2022-4270-71620, ktoré bolo vydané
dia 15.06.2022 na zaklade uznesenia vlady SR &. 389/2022 zo dria 08. 06. 2022 (dalej len ,PP
Surany®).

Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost poskytnut
Objednavatelovi sluzby spocivajuce v spracovani a dodani dopravno-kapacitného posudenia dopravy
pre Priemyselny park Surany podla obsahového zadania Prilohy &.1 (dalej ako ,Dielo*) a Zavézok
Objednavatela riadne a v€as zhotovené Dielo prevziat a zaplatit dojednani cenu za Dielo podfla
podmienok stanovenych touto Zmluvou v ¢lanku 4 bod 4.6.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade s pravnymi a technickymi predpismi platnymi a a€innymi
na Uzemi Slovenskej republiky ako aj na zaklade podkladov dodanych Objednavatelom.

Zhotovitel uréi opravnenu/-é osobu/-y zodpovednu/-é za koordinaciu a na konzultacie pre spracovanie
vykonovej fazy projektu.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Objednavateflovi Dielo v dohodnutej lehote v listinnej forme v dvoch
(2) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, v dvoch (2) vyhotoveniach v anglickom jazyku a jedno (1)
vyhotovenie na USB nosici obsahujlce Dielo v elektronickej podobe.

Sp6sob zadavania predmetu zmluvy Objednavatelom

Objednavatel na zaklade vlastnej potreby vyzve Zhotovitela na vykonanie Diela. Pozadovana lehota na
zacatie vykonavania Diela je najneskdr do sedem (7) kalendarnych dni odo difa doru€enia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi potvrdit termin za&atia vykonavania
Diela, a to v lehote do dvoch (2) pracovnych dni odo dfia doru€enia vyzvy Objednavatela na vykonanie
Diela.

Termin dodania Diela, je maximalne patdesiatSest dni (56) kalendarnych dni odo dfia potvrdenia
terminu zacatia vykonavania Diela v sulade s bodom 3.1. Zmluvy.

Riadne vykonané Dielo Zhotovitel odovzda Objednavatelovi osobne a to formou preberacieho protokolu
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami. Zhotovitel upovedomi Objednavatela o osobnom odovzdani

Diela najmenej dva (2) pracovné dni pred jeho odovzdanim.

Dielo sa predklada v Statnom jazyku (slovensky jazyk) a v anglickom jazyku.
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4 Cena za Dielo, platobné podmienky a fakturacia

4.1 Cena za Dielo je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach.

4.2 V cene za Dielo su zahrnuté vSetky a akékolvek ekonomicky opravnené naklady, ktoré Zhotovitelovi mézu
vzniknut v suvislosti s vykonanim a dodanim Diela.

4.3 Cena za Dielo vratane vSetkych ekonomicky opravnenych nakladov pre jednotlivé polozky, ktoré boli
predmetom ponuky je cena maximalna a je uvedenda v bode 4.6 tohto ¢lanku 4.

4.4 Uhrada ceny za Dielo alebo Cast diela sa uskuto&ni bezhotovostne a to na udet Zhotovitela uvedeny
v z&hlavi Zmluvy, na zéaklade faktdry vystavenej Zhotovitelom do 15 dni od odovzdania Diela alebo Casti
Diela, sucastou ktorej bude aj Preberaci protokol podla ¢lanku 3 bod 3.4 tejto Zmluvy, s datumom
splatnosti tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry Objednavatelovi. Zhotovitefovi vznika
narok na zaplatenie ceny za Dielo alebo Casti diela vykonanim a dodanim Diela / Casti diela riadne a
véas.

4.5 Ak faktura Zhotovitela nebude spifiat nalezitosti podla platnych pravnych predpisov, nebude vystavena
v sllade s Zmluvou, ma Objednavatel pravo vratit ju v lehote splatnosti Zhotovitelovi na prepracovanie.
Tymto prestava platit pévodna lehota splatnosti faktiry a Objednavatel nie je v omeskani. Novy datum
splatnosti faktdry zacina plynat driom dorucenia prepracovanej faktury.

4.6 Celkova cena za Dielo je vo vyske: 67 300,- EUR bez DPH (slovom: Sestdesiatsedemtisictristo euro)
v zmysle cenovej ponuky zo dha 20.11.2023.

4.7 K cene uvedenej v bode 4.6 tejto Zmluvy bude pripocitana DPH v sulade s platnymi predpismi Slovenskej
republiky.

5 Prava a povinnosti Zmluvnych stran
5.1 Pri vykonavani Diela je Zhotovitel povinny postupovat s maximalnou odbornou starostlivostou.

5.2 Zhotovitel rui za to, ze Dielo je v Case jeho odovzdania a prevzatia v sulade s poziadavkami
Objednavatela, Ze nie je v rozpore s technickymi normami a pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej
republike a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
predpokladanym ucéelom. V pripade ak je Dielo alebo jeho Cast vadne vykonané, Zhotovitel je povinny
vady a/alebo nedostatky Diela bezodplatne a bezodkladne odstranit.

5.3 Zhotovitel je povinny v ramci konzultacii a prerokovavani Diela upozornit’ Objednavatela bez zbytoéného
odkladu na nevhodnu povahu veci prevzatych od Objednavatela alebo nevhodnych pokynov mu danych
Objednavatefom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel méze tato nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti.

5.4 Ak Zhotovitel spini povinnost podla bodu 5.3 Zmluvy, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia Diela alebo
za vady dokon&eného Diela spésobené nevhodnymi vecami alebo nevhodnymi pokynmi, ak Objednavatefl
na vykonavani Diela pisomne trval.

5.5 Ak Zhotovitel nesplnil povinnost uvedenu v bode 5.3 Zmluvy, zodpoveda za vady Diela spdsobené
pouzitim nevhodnych veci odovzdanych Objednavatelom alebo nevhodnych pokynov mu danych
Objednavatefom.
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5.6 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikla Objednavatefovi nesplnenim svojich zavazkov a/alebo
omeskanim s plnenim podla tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny pozadovat nahradu Skody podla
ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, pri€om objednavka na vykonanie Diela zostava v
platnosti.

5.7 Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi potrebnud sucinnost pri vykonavani Diela.

5.8 Zhotovitel vykona Dielo samostatne. Zhotovitel nie je opravneny vykonavat Dielo prostrednictvom
subdodavatelov. Zhotovitel v pripade vykonavania Diela, alebo jeho <&asti prostrednictvom
subdodavatelov zodpoveda v rozsahu, ako keby také Dielo, alebo jeho ¢ast’ vykonal sam.

5.9 Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranného zuZzenia rozsahu Diela kedykolvek v priebehu
vykonavania Diela, a to aj bez uvedenia dévodu. Jednostranné zGzZenie rozsahu Diela je Objednavatel
povinny Zhotovitelovi oznamit' pisomne v sulade s €l. 9 tejto Zmluvy, s uvedenim prislusnej ¢asti Diela,
o ktord sa zuzuje rozsah Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze doru€enim pisomného oznamenia
Objednavatela podfa predchadzajucej vety dochadza k primeranej zmene tejto Zmluvy tak, aby tato
zmena zodpovedala rozhodnutiu Objednavatela.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli na uskuto€novani pravidelnych koordinaénych stretnuti, ktoré budu prebiehat
minimalne raz za dva tyZzdenne za pritomnosti Objednavatela resp. zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela resp. zastupcov Zhotovitela. Termin a miesto konania pravidelnych koordinaénych stretnuti
budl vzajomne dohodnuté a odsuhlasené Zmluvnymi stranami. Pripadné zmeny konania pravidelnych
koordina¢nych stretnuti budu rieSené operativne pisomne e-mailom a to vzdy aspon dva (2) kalendarne
dni vopred. Okrem uvedeného si Objednavatel vyhradzuje pravo na dennu konzultaciu v ramci
vykonavania Diela.

6 Sankcie

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach uplatfiovanych pri poruSeni zmluvnych povinnosti:

6.1.1 prinedodrzani zmluvne dohodnutého terminu dokon&enia a odovzdania Diela zaplati Zhotovitel
Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vySke 0,05 % z ceny Diela za kazdy, aj zaCaty der
omeskania.

6.1.2 pri omeSkani Objednavatela so zaplatenim dohodnutej ceny za Dielo ma Zhotovitel pravo si u
Objednavatela uplatnit za kazdy, aj zaCaty def omesSkania Uroky z omeSkania v zakonom
stanovenej vyske.

6.2 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok na nahradu Skody prevySujucej zmluvnu
pokutu, ktord vznikne Objednavatelovi z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré su zmluvnou pokutou
zabezpecené.

7 Vady diela, vlastnicke pravo k Dielu

7.1 Pre vady Diela sa pouziju primerane ustanovenia § 560 az 565 Obchodného zakonnika.

7.2 Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela okamihom jeho odovzdania v sulade s bodom 3.4
Zmluvy.
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8.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva zanika:

8 Trvanie a ukoncéenie Zmluvy

8.11 na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran;

8.1.2 pisomnou vypovedou Objednavatela aj bez uvedenia dévodu, priCom vypovedna doba je
tridsat’ (30) dni a zacina plynat diiom nasledujdcim po dni doruéenia vypovede Zhotovitelovi;

8.1.3 jednostrannym odstupenim ktorejkolvek Zmluvnej strany v pripadoch podstatného poruSenia
zmluvnych povinnosti podla bodov 8.2 az 8.4 Zmluvy. Odstlpenie od tejto Zmluvy musi byt
pisomné a je u€inné jeho doru¢enim druhej Zmluvnej strane.

8.2 Ak Objednavatef zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel
opravneny pozadovat, aby Zhotovitel odstranil vzniknuté vady a Dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak
tak Zhotovitel neurobi ani v lehote mu na to dodato¢ne stanovenej a postup Zhotovitela by nepochybne
viedol k podstatnému poruseniu Zmluvy je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy.

8.3 Objednavatel moze odstupit od Zmluvy aj v pripade, Ze z priin na strane Zhotovitela tento meska so
splnenim dohodnutého terminu uvedeného v ¢lanku 3.2, a ak marne uplynie lehota na plnenie dodato¢ne
stanovena Objednavatelom.

8.4 Zhotovitel mdze odstupit od Zmluvy v pripade, ak Objednavatel neplni svoje povinnosti a tym Zhotovitelovi
znemoznuje plnenie tejto Zmluvy. Predtym je v8ak povinny pisomne vyzvat Objednavatefa a urCit mu
dodato€ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a pisomne vyhlasit, ze v
pripade neplnenia, po uplynuti tejto lehoty od Zmluvy odstupi.

8.5 V pripade odstUpenia od zmluvy si Zmluvné strany vysporiadaju vzajomné zavazky vzniknuté v savislosti
s plnenim tejto zmluvy a pripadné prace vzniknuté naviac, slvisiace s odstipenim od tejto zmluvy do
tridsiatich (30) kalendarnych dni od U€innosti odstupenia od tejto zmluvy. Naklady na vykonanie diela
realizované ku drnu odstupenia od tejto zmluvy sa vyuctuju podla bodu 4.6 tejto Zmluvy v preukdzatelnom
rozsahu.

9 Dorucovanie

9.1 Akakolvek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v suvislosti so zmluvou (kazda z nich dalej ako
,Oznamenie“) musia byt:

9.1.1 v pisomnej podobe;

9.1.2 doruéené (i) osobne, (ii) poStou prvou triedou s uhradenym poStovnym, (iii) elektronickou
postou (emailom), (iv) kuriérom prostrednictvom kuriérskej spolo€nosti na adresy, ktoré budu
oznamené v sulade s tymto &lankom Zmluvy;

9.1.3 zasielanie elektronickou postou neplati pre zasielanie vystavenej faktiry s prilohami.

9.2 Oznamenie poskytované Objednavatelovi bude zaslané na adresu uvedenu nizSie alebo inej osobe alebo
na inu adresu, ktort Objednavatel priebezne oznami Zhotovitelovi v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy:

MH Invest, s.r.o.

Adresa: Trnavska cesta 100, 821 04 Bratislava
k rukam:

vzdy v kopii: mhinvest@mhinvest.sk
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9.3 Oznamenie poskytované Zhotovitelovi bude zaslané na adresu uvedenu nizSie alebo inym osobam alebo
na iné adresy, ktoré Zhotovitel priebezne oznami Objednavatelovi v sulade s tymto &lankom Zmluvy:

HBH Projekt spol. s r.0. — organiza¢na zloZka Slovensko
Adresa: Priemyselna 1/A, 821 08 Bratislava

k rukéam:

vzdy v kopii v.pitak@hbhprojekt.sk

9.4 Oznamenie nadobuda U€innost okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

9.4.1 v Case jeho doruc€enia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa doruuje osobne alebo
kuriérom; alebo

9.4.2 v Case jeho dorucenia, ale najneskér v treti (3) kalendarny den po jeho odoslani, pokial sa
doruc€uje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovnym alebo pokial sa dorucuje
prostrednictvom elektronickej posty.

9.5 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze pokial sa v slvislosti so zmluvou budi doruovat Oznamenia
podstatného charakteru elektronicky (emailom) (najma ale nie vyluéne odstupenie od Zmluvy, vypoved,
oznamenia o zmene subdodavatelov), bude Zmluvna strana dorucujuca takéto oznamenie povinna zaslat
ho tiez poStou prvou triedou s uhradenym postovnym.

10 Mic¢anlivost’

10.1  Zmluvné strany sa zavazuju povazovat skutonosti alebo informacie, ktoré sa dozvedeli na zaklade
alebo v suvislosti so Zmluvou, za dbverné a zavazuju sa zachovavat micanlivost o takychto
skuto€nostiach alebo informaciach az do doby, kedy sa tieto stanu vSeobecne znamymi za predpokladu,
Ze sa tak nestane porusenim povinnosti mi¢anlivosti. Takto ziskané informacie sa zavazuju nezneuzit
a nespristupnit’ tretim osobam. Zhotovitel je povinny dodrziavat mi€anlivost aj o Udajoch tykajucich sa
Objednavatela, ktoré nesuvisia so Zmluvou, ale Zhotovitel sa ich dozvedel pri vykonavani predmetu
Zmluvy.

10.2  Zmluvné strany sa zavazuju zabezpedit, aby ich zamestnanci, subdodavatelia alebo spolupracujuce
tretie osoby zachovavali mi€anlivost' v zmysle tohto &lanku Zmluvy.

10.3  Za poruSenie povinnosti mi¢anlivosti sa nepovazuje pripad, ak je Zmluvna strana povinna dévernu
informaciu oznamit' na zaklade zakonom stanovenej povinnosti.

10.4 Kazda Zmluvna strana je povinna upovedomit druhlt Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvie.

10.5 Povinnost mi€anlivosti trva bez ohladu na ukon&enie Ucinnosti alebo platnosti Zmluvy.
11  Zavere€né ustanovenia

11.1  Zmluva mdze byt zmenena alebo doplfiovana formou Cislovaného pisomného dodatku podpisaného
oboma Zmluvnymi stranami; to neplati v pripade podfa &l. 5.9.

MH Invest, s.r.o., Miynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, Office: Mlynské Nivy 44/B, 821 09 Bratislava, Zapisana: OR Okresného sidu
Bratislava | ., odd.: Sro, vloZka €. 44056/B, E-mail: mhinvest@mhinvest sk, ICO: 36724530 1C DPH: SK2022302931 Bankové spojenie:
IBAN SK81 1100 0000 0026 2976 3039, BIC TATRSKBX


mailto:v.pitak@hbhprojekt.sk

Qe

11.2  Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu Zmluvnymi stranami a G€innost’ diiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Zmluva je
povinne zverejfiovanou zmluvou podfa ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel podpisom Zmluvy suhlasi s vy$Sie uvedenym zverejnenim Zmluvy.

11.3  Pravne vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.4 Ak je v slvislosti s vymedzenim vyznamu nejakého vyrazu v iom pouzité velké zaciatoéné pismeno,
je tak len na ulahcenie orientacie v texte a vyraz mé rovnaky vyznam aj s malym zaciato€énym pismenom,
ibaze z kontextu vyplyva inak. Ak z kontextu nevyplyva iné, vyrazy v jednotnom &isle zahffiaju aj vyznam
mnozného ¢isla a naopak.

11.5 Ak ktorékolvek z ustanoveni Zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo nevykonatelné
(celkom alebo z Casti) podla akejkolvek pravnej normy, pravidla alebo na inom zaklade, také ustanovenie
(alebo jeho ¢ast) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit’ €ast’ tejto Zmluvy, avSak zakonnost, platnost
a vykonatelnost zvys$nych ustanoveni Zmluvy zostane nedotknuta.

11.6  Zmluva bola vyhotovena v troch (3) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednavatel prevezme dva
(2) rovnopisy Zmluvy a Zhotovitel prevezme jeden (1) rovnopis Zmluvy.

11.7  Nasledujuce prilohy pripojene k tejto Zmluve tvoria jej neoddelitelnu sucast’:
Priloha €. 1 - Obsahové zadanie

Priloha €. 2 - Mapovy podklad
Priloha €. 3 — Navrh na plnenie kritérii / Cenova ponuka

11.8  Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato Zmluva je vyjadrenim ich slobodnej véle a Ze bola podpisana vazne
a nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave, dfa ....................... V Bratislave , dfia ..........cccoeeeeeennnenn
Za Objednavatela: Za Zhotovitela :

MH Invest, s.r.o. HBH Projekt spol. s r.o.

Ing. Adrian Jenco Ing. Viliam Pitak

konatel veduci organizacnej zlozky
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Priloha ¢. 1
ZADANIE DOPRAVNO-KAPACITNEHO POSUDENIA

Priemyselny park Surany

spracovanie dopravno-kapacitného posudenia navrhovanych pripojeni priemyselného parku na cestu
I/64 v dvoch bodoch, priCom pre spracovanie kapacitného posudenia v dvoch bodoch je potrebné
vykonat dopravny prieskum na ziskanie aktualneho dopravného zatazenia na ceste 1/64 v profile cesty
(pred samotnym spracovanim kapacitného posudenia je potrebné spracovat technicky podklad
pripojenia na cestu 1/64, aby bolo mozné posudit dané pripojenia)

vykovanie a vyhodnotenie smerovych prieskumov na dotknutych krizovatkach (definovanych aj
spravcami pozemnych komuniké&cii), prieskum musi byt vykonany min. v dizke 12 hodin so
zaznamenanim smerovania dopravy na definovanych kriZovatkéch:

Existujuca okruzna krizovatka cesty 1/64 a cesty 11/580

Existujuca okruzna krizovatka cesty 1/64, cesty 1/75 a miestnej cesty ul. Vinohrady

Existujuca priese¢na svetelne riadena krizovatka cesty 1/64, 1/75 a MK Kratka

Existujuca okruzna krizovatka cesty 11/580, miestnej cesty ul. HasiCska a miestnej cesty ul. M.R.
Stefanika

Existujuca okruzna krizovatka cesty 11/580, miestnej cesty ul. Hviezdoslavova a miestne;j
komunikéacie ul. Skolska

Existujuca odsadena krizovatka cesty 11/580, miestnej cesty MDZ a miestnej cesty ul.
Bernoladkova

Existujuca stykova krizovatka miestnej cesty ul. Hviezdoslavova a miestnej cesty ul. Sportova
Existujuca stykova krizovatka miestnej cesty ul. Sportova a miestnej cesty ul. Cintorinska
Existujuca stykova krizovatka cesty 1/64 a miestnej cesty ul. Kpt. Nalepku.

Profilovy prieskum v mieste navrhovanych pripojeni navrhovaného priemyselného parku na
cestu 1/64

Vykonanie profilovych prieskumov v dizke minimalne 7 dni pre spracovanie dopravného modelu
dotknutej infrastruktury v blizkosti navrhovaného priemyselného parku — vid. mapa.

Profilové prieskumy a smerové prieskumy je potrebné vykonat v sulade s STN a TP

Spracovanie dopravno-kapacitného postdenia navrhovanych pripojeni priemyselného parku na cestu
I/64 v dvoch bodoch, pri€om pre spracovanie kapacitného posudenia v dvoch bodoch (pred samotnym
spracovanim kapacitného posudenia) je potrebné spracovat technicky podklad pripojenia na cestu 1/64,
aby bolo mozné posudit’ dané pripojenia

Spracovat dopravno-kapacitné posudenia definovanych krizovatiek pre suc¢asny a vyhladovy

stav v sulade s STN a TP.

Spracovanie dopravného makromodelu za ucelom kvantifikacie prepravnych vztahov v rdmci uzemia
bezprostredne ovplyvneného realiziciou investiéného zameru priemyselného parku.

Pre spracovanie a kalibraciu SirSich dopravnych vztahov pre stic¢asny stav a pre prognézovany horizont
20 rokov je potrebné vyuzit vSetky dostupné dopravné a inZinierske udaje z volne dostupnych databaz
spravcov ciest a dostupné Udaje pre presné definovanie dopravného modelu pre prognézované
scendre (demografické Uudaje, automobilizacia, charakteristiky mobility obyvatelstva).
Dopravno-kapacitné posudenie je potrebné spracovat aj pre su€asny stav resp. navrhované

obdobie 20 rokov v stlade s STN.

V ramci prognézy dopravy zohladnit pripravované investicie v cestnej infrastruktare, resp. prerozdelit
dopravu pri zamestnancoch navrhovaného priemyselného parku medzi individualnu dopravu a
hromadnu dopravu podla zauzivanej praxe pri obdobnych lokalitach, kde si umiestnené priemyselné
parku s obdobnym charakterom.

Dopravno-kapacitné posudenie ziadame spracovat v slovenskom a v anglickom jazyku.
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