ZMLUVA O DIELO

na vykonanie stavebnych prac
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Zakona 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a Zakona &.
254/1998 Z. z. v platnom zneni

Cl. L

ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : Obec Rumanova
zastupeny - Mgr. Jozef Jankovi¢ - starosta obce
Bankové spojenie . Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu - SK 54 5600 0000 0008 7437 7001
ICO : 00308412
DIC : 2021102897
Cislo telefonu - 09056/865178
e-mail . rumanova@rumanova.sk

2. Zhotovitel

: CS, s.r.0., Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

zastupeny - Ing. Igor Badura, konatel
Bankoveé spojenie - VUB, a.s. / UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
Cislo - SK1502000000002440132356 /
SK1211110000001212273208
ICO 144101937
IC DPH : SK2022578954
Cislo telefonu : 033/2933290
E-mail . cstt@cstt.sk
CL 1.
PREDMET ZMLUVY
2.1, Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo »Cyklochodnik do priemyselného
arealu Rumanova“ v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela uvedenymi vo
Vyzve na predloZenie cenovej ponuky zo dfia 31.3.2023
22 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutd cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (ZoD).
2.3 Predmetom plnenia zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac pri vystavbe diela "Cyklochodnik
do priemyselného arealu Rumanova"
24 Predmet zmluvy je blizsie Specifikovany vo Vyzve na predioZenie cenovej ponuky, resp. vykaze
vymer a projektovej dokumentacii
25 Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona &.
330/1996 Z. z., v zneni neskorsich predpisov a zmien doplinené zakonom ¢&. 158/2001 Z. z.,
nariadenim vlady ¢. 1569/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov, je nutné sa riadit’ nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
286. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu

zname technicke a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.
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¢L 1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1.  Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu.

3.2, Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

3.3.  Zhotovitel, realizujuci zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zadgiatku po ukonéenie diela dokumentmi:
a) stavebny dennik,
b) zapis o odovzdani a prevzati diela,
c) atesty, certifikaty, doklady o preukazani zhody pouzitych materialov a vyrobkov,

CL IV.
CENA DIELA

41, Objednavatel bude financovat ¢ast ceny diela dohodnutt v tomto &lanku z dotacii Programu
rozvoja vidieka a ¢ast ceny z vlastnych zdrojov.

4.2 Zmluvne strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach , v zneni neskorsich predpisov vo vyske: 57 055,18 eur
slovom: patdesiatsedemtisicpatdesiatpat eur osemnast centov.

Cena diela spolu bez DPH 47 545,98 €
Cena diela celkom s DPH 57 055,18 €
4.3 Podrobna $pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je

uvedena vo vykaze vymer.

44 Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffa véetky vykazané a ocenené prace
a dodavky a dalsie slvisiace prace, ktoré budu potrebné &i uz pri realizécii, alebo k prevzatiu
diela a jeho odovzdaniu do uzivania. Cena zohladiuje akékolvek naviac prace a prestoje,
zvysené naklady, ¢&i prenajom vybavenia, zariadeni alebo pracovnej sily slvisiace
s omeskanim dokoncenia a odovzdania diela, ako aj suvisiace s nedostatoénou obhliadkou
miesta vykonania diela, nedostato€nou kontrolou vykazu vymer zo strany zhotovitela,
nedostatonym zameranim a vyhodnotenim potrebnych prac, najma ak tieto nie su st¢astou
vykazu vymer. Takéto naviac prace nie su dévodom na zvy$enie ceny diela.

4.5 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych je zrejmy kvantitativny i kvalitativny, konstrukény,
materialovy i technologicky rozsah prac, dodavok a ich charakteristika a s ktorymi bol
zhotovitel v pinej miere oboznameny, boli prediozené:

- vyzva na predlozZenie cenovej ponuky
- projektova dokumentacia
- vykaz vymer.

46. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu
materialov, vyrobkov Ci zariadeni za objednavatela méZe potvrdit' jedine objednavatel diela
v zastupeni starostom obce zapisom do stavebného dennika.

. CLw.
CAS PLNENIA

5.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dokonéit predmet zmluvy v termine:
- zacatie realizacie diela: do kalendarnych 3 dni po odovzdani a prevzati stanoviska

- ukoncenie a protokolarne odovzdanie diela: do 90 dni od datumu prevzatia stanoviska
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Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania
plnenia podla odseku 5.1. a vSetky skutognosti uviest do stavebneho dennika.

V pripade, Zze zhotovitel neinformuje objednavatela o objektivnych dévodoch omeskania
podla odseku 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
poruéenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstiupit od zmluvy, resp. Ziadat' nahradu
$kody za omeskanie.

Dodrzanie terminu podlia odseku 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, o ktori prerusenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla odseku 5.1., ma objednéavatel pravo
Ziadat' nahradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatoCny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

ClL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade vystavenej faktury zhotovitefom do
15 dni po protokolarnom odovzdani diela a odsthlaseni skutoéne vykonanych prac. Faktara
musi vyt vyhotovena v troch exemplaroch a musi spinhat vetky nalezitosti dafiového dokladu.
Faktura musi obsahovat nazov zakazky a jej prilohou bude supis vykonanych prac.

Zhotovitel ma pravo vystavit' fakturu az po protokolarnom odovzdani diela ajeho prevzati
objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktury so splatnostou 30 dni od doruéenia faktury v pripade,
Ze faktura nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a formalne
nedostatky, resp. nespifia naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati na doplnenie. V
takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut
driom nasledujucom po dni doru¢enia opravenej faktlry objednavatelovi.

Faktura bude obsahovat Udaje uvedené v § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. v platnom zneni

Adresa objednavatela pre dorucenie faktary:
Obec Rumanova

Rumanova ¢&. 1

951 37

ClL. viI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni po
nadobudnuti U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP

Najneskdr ku diiu odovzdania staveniska zastupca objednavatela uréi odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZzadovat'.

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit kazdych sedem pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom z&pisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
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zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrziavanie vSeobecnych
pravidiel bezpeénosti prace.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v zakone €. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik na poZiadanie.

Zhotovitel je povinny vykonat' dielo vo vlastnom mene, pricom moze na vykon diela pouzit
tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit do siedmich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je v sulade s § 551 O.Z. povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZzeni odbornej
sposobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ objednavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia v3etkych oséb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny. ‘

Zhotovitel zabezpeli poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje naklady, nebezpetne
a kontaminované odpady nevynimajuc.

Zhotovitel zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomédckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maju
prisluénu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializovane
prace. Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit' a zaskolit' z predpisov
BOZP a dodrziavania pocas vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost i doporucenost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody vyrobkov platny
pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrziavat v3etky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe&i koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel zabezpedi likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy .-

Zhotovitel je povinny si zrealizovat fotodokumentaciu pocas vystavby diela odovzda
zastupcovi objednavatela pred odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel' je povinny poskytnat sucinnost a strpiet’ vykon finanénej kontroly, vnutorného
auditu a vladneho auditu organov verejnej spravy suvisiaceho s dodavanymi pracami,
tovarom a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy. Zhotovitel' je povinny
strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s dodavkami kedykolvek pocas
platnosti a u€innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi sii najma poskytovatel a nim
poverene osoby, NKU SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikatny organ a nimi



[

7.3.15

7:3.16

8.1

8.2
8.3.

8.4.

9.1.

9:2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi, ktoré st uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a ES, a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Ak zhotovitelovi vznikne potreba na vytvorenie pracovného miesta pre realizaciu diela, tak ma
povinnost pocas doby realizacie diela zamestnat' minimalne jednu osobu patriacu do
znevyhodnenych skupin.( nezamestnany, marginalizované romske komunity, osoby vo veku
od 18 do 25 rokov veku, alebo nad 55 rokov veku.

Zhotovitel zabezpec¢i pred realizaciou vytycenie inzinierskych sieti a zabezpecenie staveniska
docasnym dopravnym znacenim.

¢1. Vi
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost prevziat' dielo riadne a v&as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak véeobecne zavazné pravne predpisy alebo
technické normy urcuju vykonanie skusok osved€ujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi
uspesné vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost
na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit' objednavatelovi pisomne doporu¢enym listom
najmenej 10 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon&eného diela pripravi zhotovitel doklady podla odseku 3.3.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat' vyc&istené od zvysnych
materialov tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat' a uzivat. Zhotovitel uvolni stavenisko do
10 dni od spisania zapisnice o odovzdani diela.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat' dielo po odstraneni tychto vad.

Cl. IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla
odseku 4.2. za kazdy defi omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a véas.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 70,- EUR za kazdy defi omeskania
s odstranenim vad v termine podla odseku 8.4. tejto zmluvy.

¢l X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. |. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla odseku 8.2.
Za skryte vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zarucnej doby na dielo.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna lehota zacina
plynat dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotoviter.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po¢as zaruénej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojegj
Zivotnosti.
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Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana elektronicky
alebo listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej
reklamacie podla odseku 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom case, ktorého dizku dohodn
zmluvné strany pisomne.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené take vady predmetu
diela, ktoré budu mat za nasledok zvy$enie jeho ceny, zniZenie parametrov a kvality, povazuje
sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny
diela vo vyske 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody.

-

ClL. XI.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v

zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana
od zmluvy odstupit’.

. Odstlipenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany, druhej

zmluvnej strane.

ClL. XI1.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené,
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit' zmluvne
strany len formou pisomnych dodatkov.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1 Vykaz vymer.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi objednavatel a dva zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisania zmluvnymi stranami  a bude
spolufinancovana z dotacie Program rozvoja vidieka. Tato zmluva nadobuda ucinnost
kumulativnym splnenim nasledujlucich podmienok:

a) zverejnenim zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov

b) obdfzanim spravy z kontroly verejného obstaravania, z ktorej budu vydavky pripustené do
financovania.

Zmluva bola zverejnenadia ..................... .

Za objednavatela : Za zhotovitela :
7 -
V Rumanovej, dn: dna .%. ‘4’20 ..... = 2 V Rumanovej dna "t"‘za’a 3
‘\
.................................................. t ceensaand
Mgr. JozefJankowc ‘ InFeEme
starosta obce / konatei’
iy CS, s.r.o. (—...— =P 6
S e S‘ro,érenské 5487, QW 02 Trnava

e A4 5 DPH:SK20225 5524
' o BEmE i)



