Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik™) a ako vysledok vergjného obstaravania podla rikona 343/2015 Z. z, o verejnom
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obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zikonov
(d'alej len zdkon o verejnom obstardvani)
(d'alej v texte len ,Zmluva®)

Clinok 1

Zmluvné strany
Objednavatel’
Nazov organizacie: Obec Kolinovce
Sidlo: Kolinovee 129, 053 42 Kolinovce
Statutdrny orgdn:  Jitka Puhallova, starostka obce
E-mail: obeckolinovece@kolinovee.sk
ICO: 00329266
DIC: 2021331466
Bankové spojenie:  Slovenska sporitelnia a.s.
IBAN: SK700900 0000 0052 0827 4548
(d'alej len ,,Objednavatel™)
a
Zhotovitel’
Nizov: EKO SVIP, s.r.o
Sidlo: Ovocindrska 48, 083 01 Sabinov
Statutdrny organ: Ing. Peter Bujidk, konatel
Zapisand v: Obchodnom registri Okresného sidu Presov, oddiel Sro, vl. 10621/P
1ICO:; 36 449 717
DIC: 2020004646
IC DPH: SK2020004646
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN, SWIFT: SK24 0200 0000 0012 0525 2257, SUBASKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Peter Bujiiak, konatel’, 051
45 21 375, ekosvip@ekosvip.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Pavol Urda, obchodno-

technicky riaditel, 051 45 21 375, ekosvipi@ekosvip.sk

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

Cléanok 2
Preambula

Tiuto zmluvu uzatvira Objednavatel’ ako verejny obstardvatel’ so Zhotovitelom ako dGspeinym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vvhlisenom na predmet Aglomerdcia Krompachy-
dobudovanie verejnej kanalizicie a vodovodu SO 01 Kolinovee - vodoved, prived vody do
obce Kolinovee zadavanim Podlimitne) zékazky ,vyhlasenom vo Vestniku &. 205/2023 zo dia
20.10.2023 pod znatkou 34272-WYP. Tito zmluvu uzatviraji zmluvné strany v sulade so
sitaznymi podkladmi a ich prilohami, v silade s vysvetleniami sitaZnych podkladov a sivisiacich

|




23

3.1

¥

3.3

34

35

3.6

dokladov a dokumentov, ak k vysvetfovaniu dodlo, a v silade s predlozenou ponukou aspedného
uchadzaca.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju a prejavuju svoju volu, ze budi spoloéne koordinovat’ postup a
poskytovat’ si vzdjomne nevyvhnutmu suéinnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany formou doticie z Environmentilneho fondu a z vlastnvch
prostriedkov objednavatela.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdviizok zhotovitela realizovat’ stavebné prace v ramei projektu
~Aglomeracia Krompachy-dobudovanie verejnej kanalizacie a vodovodu SO 01 Kolinovee -
vodovod, privod vody do obce Kolinovee” (d'alej ako .dielo/predmet Zmluvy*) za podmienok
avtermine bliziie Specifikovanych v Zmluve. Objednavatel' sa zavizuje zaplatit' cenu za
vykonanie diela, dohodnutd v Zmluve, a to len za predpokladu, Ze dielo bude zodpovedat
podmienkam ustanovenym Zmluvou a bude mu protokolame odovzdané v stilade s ustanoveniami
Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe &.1 tejto Zmluvy, tvoriacej neoddeliteni siéast’
tejto Zmluvy. Projektovii dokumenticiu spracoval autorizovany stavebny inZinier
s rozsahom opravnenia: InZinierske stavby Ing. Stefan Sipos.

Dielo bude realizované v rozsahu podkladovej dokumenticie sulade s Prilohami &. 1, & 2a ¢. 3
tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ pre Objednavatela Dielo podla podmienck
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve, kvalite, specifikcii a cenach uvedenych v tejto
Zmluve, a to najmi;

~  podl'a technickej pecifikacie;

- podla ¢asového harmonogramu,

- podla oceneného vykazu vymer,;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny
ako Uspesny uchadzaé a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Sacast'ou predmetu Zmluvy si aj d'alsie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

— vykonanie vietkych skiSok v silade s prislusnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni
Zhotovitel' na vlasiné naklady v zmysle § 13 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov;

~ vypracovanie novej technickej dokumentécie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluinych privnych predpisov alebo
z pisomnej poZiadavky Objednavatel'a,

Zhotovitel potvrdzuje, 2e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
#e s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornii kvalifikiciu,
ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, kioré si k realizicii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v salade s Gplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené iiplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahmul vietky price a niklady,
ktoré by mu mohli v sivislosti s realiziciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejio Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknat',

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatoéne a detailne oboznamil s projektovou dokumenticiou jej
prestudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom Case.
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.
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Clinok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zaviizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov bréniacich jeho
riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urleny a za ktorym aéelom sa Dielo realizuje
a to v silade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizicii Diela sa Zhotovitel’ zaviizuje postupovat’ samostatne v stilade s prisluinymi vieobecne
zaviiznymi pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v silade s privom Eurdpskej unie a
slovenskymi technickymi normami, v sdlade s poskytnutou projektovou dokumenticiou a je
viazany pokynmi Objednavatela, Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije materidly, o ktorych je
v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel' sa zaviizuje postupovat’ pri realizicii diela
v sillade so zakonom €. 133/2013 Z, z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR &, 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je
si vedomy toho, 2e v priebehu realizdcie Diela si neméZe uplatiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré si uvedené v tejto zmluve a kioré si pripustné v zmysle zdkona o
verejnom obstaravani. ak to bude poéas realizacie Diela nevyvhnutné a pokial' sa na danych zmenach
zmluvné strany dohodni.

Zhotovitel' zaroved vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postatujice a aplné na vyhotovenie
ponuky, na ziklade ktorej bol vyhodnoteny ako tspesny uchadzat a si rovnako Gplné a dostatoné
na ocenenie a na realiziciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat” Dielo na viastné ndklady a na vlastné nebezpeéenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi.

Clianok §
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienck tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
silade s ust. zikona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorich predpisov a vyhlaskou &. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zikon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskordich predpisov, podl'a rozpoftu tvorencho jednotlivymi poloZkami — oceneny vykaz
vymer podl'a Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelni sicast’ tejto Zmluvy.

Zmluvni cena je stanovend ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 170.870.60 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 34.174,12 EUR
Celkovi cena diela s DPH: 205.044.72 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: Dwvestopéittisic Styridsattyri 72/100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto &linku Zmluvy je dolokend rozpoétom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu &, 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy - realizicie Diela
sa stane platiteTom DPH, zaviizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroéi.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat', ndrokovat’ si alebo domahat’ sa zvy3enia ceny Diela s
vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto élanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze Ziadat' o zvy3enie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku vlastnych
(ZhotoviteTovych) chyb alebo chyb jeho subdodivatelov, jeho nedostatoinej koordindcie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu pri oceneni
predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.
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Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strin méZe zmenit’ v pripade, ak:

~ ddjde v priebehu realizicie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénost, Ze sa zhotovitel' v priebehu realizicie Diela stal platcom DPH);

— ddjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZzaduji na riadne plnenie
a realizaciu Diela a prace naviac. vratane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsihlasené
Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizicie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objednévatela na prace menej.

—  ddjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajicich nikladov na zhotovenie
Diela. Za nepredvidate'né podmienky sa povaZuje miera inflicie vy&iia ako 5% v porovnani
s cenami vyplyvajicimi z cennika stavebnych priac pouZitého Zhotovitelom pri priprave
cenovej ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponik,

5.7.1 .Zhotovitel je zaroven opravneny pozadovat' navysenie ceny Diela indexdciou predloZenim
pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexdcie Objedndvatelovi, na ziklade udajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym Gradom SR kvartilne (dostupné na
odkaze: https://www.usz sk/sluzby/index-vvvoja-cien/) v pripade. ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude viédi ako 5%. Ak Objednivatel
pisomne odsihlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitel'ovi len rozdiel medzi  preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navysenie bude predstavovat' viac ako 5%. a zmluvnou cenou navySenou
05% a indexacia cien sa bude tykat' len stavebnych materidlov, ktoré eite neboli obstarané
Zhotovitelom ku diw predloZenia Ziadosti o sthlas s uplatnenim indexacie Objednavatel'ovi. Po
odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatelom, je Zhotovitel' povinny ku
kazdej d'alsej faktare prikladat' vypocet ipravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt
tieZ zrejmé, aka Cast’ poloziek bola vyfakturovand pred indexiciou ceny a aka ast je vyfakturovana
s indexovanou cenou.

5.7.2 Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny akceptovat’
zniZenie zmluvnej ceny Diela indexaciou na ziklade idajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zvergjiiovaného  Statistickym  dradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
hitps://www.usz sk/sluzbv/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim  znizenou zmluvnou cenou bude vicsi ako 5%. Objednavatel' uhradi
Zhotovitelovi zmluvni cenu zni2eni o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZenou o 5%
a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat’ viac ako 5%. Indexacia cien
sa bude tykat’ len stavebnych materialov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku ditu predloZenia
Zziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objedndvatel'om. Po doruéeni tejto Ziadosti
Zhotovitel'ovi, je Zhotovitel' povinny ku kaidej d'aldej faktire prikladat' vypolet dpravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt’ zrejmé aka ast’ poloziek bola vyfakturovana
pred indexaciou ceny a aka Cast’ je vyfakturovana s indexovanou cenou.

5.7.3 VSetky apravy zmluvnych cien indexovanim budi na zdklade priloh k faktiram spra::m'a:r:é
v samostatnej indexaénej fakuare resp. dobropise po vystaveni konecnej faktary.”

Zmluvné cena moze byt’ zvysend o cenu naviac pric v zmysle bodu 5.7 Zmluvy, pri¢om spdsob
urCenia ceny naviac prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

5.8.1  Zhotovitel naceni naviac price nasledovne:

— poloZky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predloZzenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zéklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako Gispesny uchadzaé a na
ziklade toho bola dohodnuta zmluvnd cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla
tohto oceneného vykazu vvmer;

— polozky naviac pric, ktoré sa nenachadzaji v predlozenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a kiory bol predlozeny v ponuke zhotovitela, na ziklade ktorého bol
zhotovitel vyhodnoteny ako tspedny uchadzaé, a na ziklade ktorého bola dohodnuta zmluvna
cena v zmysle tejto Zmluvy, budi nacenené podla programu Cenkros jeho aktudlnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom obstardvani,
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5.11
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5.13
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Pri naceneni tychto poloZiek podla programu Cenkros sa vyluCuje, aby dolo v programe k
zmene zikladného nastavenia kalkulaéného vzorca. Zhotovitel' nesmie vykonat' v programe
Cenkros zmeny alebo Gpravy. ktoré by mu umoZnili zvySenie konefnej ceny za vykonané
stavebné prace oproti zikladnému nastaveniu-

— Zhotovitel' sa zaviizuje podla jemu momentilne dostupnych informacii v kazdom &tadiu
realizacie Diela véas identifikovat’ potrebu prac, upozomit na ich vznik Objednavatela
bezodkladne po ich zisteni, zabezpedit’ ich nacenenie podl'a popisu v tejto Zmluve, priloZit' k
naceneniu dévodovi spravu a predlozit’ aktvalizovany harmonogram s ich zapracovanim.
Vyskyt potreby prac naviac neopraviuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace na Diele,
ktoré so vinikom t¥chio pric naviac nesivisia.

~  Zhotovitel' najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred uskutonenim naviac pric predloZzi
oceneny vykaz vymer naviac prac na odsihlasenie ceny naviac pric Objednavatel'ovi, ktory si
vyhradzuje pravo na odsihlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitel'om
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

- Objednévatel’ si vyhradzuje privo nesihlasit’ s navrhovanym rozpoétom oceneného vykazu
vymer poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpoget a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v silade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade povinny upravit' dany rozpoet a ocenit’ prisluine
polozky pric naviac podla pokynov Objednédvatela a v silade s touto Zmluvou.

5.8.2 Zhotovitel' je opravneny fakturovat' len skutoéne vykonané naviac price, a to podla
rozpoltu, ktory bol vyvhotoveny v sillade s podmienkami pre ocenenie poloZiek pric naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — ddjde k zniZeniu rozsahu prac — k menej pracam,
zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktora bude vyéislena podl'a cien poloZiek
tychto menej pric uvedenych v predloZenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu . 2 tejto
Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotoviteFom, na ziklade ktorého bol zhotovitel’
vyhodnoteny ako Uspesny uchadzad a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, vietko viak po odsuhlaseni Objednavatelom, pricom hodnota tychto menej prac bude
odpotitani od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac price a menej price sa moZu uskutoénit’ vyhradne na ziklade odsihlasenia Objednavatela
a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok
a riadi sa ustanoveniami zdkona o vergjnom obstaravani a prislufnymi podmienkami zmluvy
o poskytnuti podpory formou doticie z Environmentilneho fondu alebo podmienkami
poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo
vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dail z pridanej hodnoty bude t&tovana Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je uréend v Prilohe &, 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, ze Priloha . 2 je
uréujica pre Cenu za Dielo, je to dokument aplny a zaviizny a k jeho zmene moze dojst” vyluine
na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so zakonom o
verejnom obstaravani a v silade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vietky niklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskianiu a odovzdaniu Diela do uZivania vritane vedlajSich nikladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (ledenia a pod.), dopravnych
nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skigok, zabezpetenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikéciach,
odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stodné, elektrickii energiu, temperovanie
objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze dohodnuti zmluvna cena Diela je s ohladom na vietky okolnosti a rozsah
Diela primerand a ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami podla
tohto Elanku Zmluvy.,

Objedndvatel sa zaviizuje zaplatit” dohodnuta Cenu za Dielo, ktord je vypotitand a dohodnuta v
silade so Zmluvou vo vyike uvedenej v tomto élanku Zmluvy a v lehotich uréenych v tejto
Zmluve. Nérok na zaplatenie ceny vznikd zhotovitelovi riadnym a véasnym spinenim ziviizku
vykonat' pre objedndvatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.
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Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatel’a a stavebného
dozoru Objednavatela menit’ obsah a rozsah doddavanych pric. nez ako si uvedené v Prilohe &. 1 a
v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli, ze Zhotovitel' ma pravo na Ciastkovi fakrdeiu za vykonané prace,
ktoré st predmetom tejto Zmluvy na zdklade zistovacieho protokolu a stavebnym dozorom
odsiihlaseného sipisu vykonanych prac nasledovne :

» Ciastkova faktira po zrealizovani min. 40% z Diela

# Po ukonéeni realizicie diela ako celku vyhotovi zhotovitel' ,koneéni faktiru®, Zhotovitel je
opravneny vyhotovit' koneéni faktiru aZz po ukonéeni a protokolamom odovzdani Diela
Objednavatelovi podla Clanok 11 Zmluvy a to na zaklade odsthlaseného sipisu vykonanvch
prac,

Prilohou faktir budi podrobné sapisy vykonanych prac za fakturované obdobie, dokumentujiice
plnenie Zhotovitel'a odsihlasené stavebnym dozorom Objedndvatela a Objednavatelom.
Zhotovitel' zaile Objednavatel'ovi dva originaly prislunej faktiry a zaviizuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit’ v odévodnenych pripadoch d'aldie originaly dotknutej faktiry.

Ciastkovéa faktira ako aj konefnd faktira si splatné do Sest'desiat (60) dni od ich dorudenia
Objednévatelovi. Lehota splatnosti zaina plynit’ ditom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira
preukazate/'ne doruéend Objednavatelovi. Cena bude uhradena na Géet Zhotovitel'a uvedeného v
bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktor bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam
oboch zmluvnych strin a Zhotovitel’ zdroven vyhlasuje, Ze tito lehota nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam vyplyvajicim pre neho z tejto Zmluvy a odévodiuje ju povaha zaviizku.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvne strany dohodli. Ze predloZena faktira bude obsahovat' aj udaje, ktoré nie
s uvedené v zdkone o DPH, a to:

- &islo Zmluvy o dielo;

- termin splatnosti faktiry;

- forma Ghrady;

— oznalenie pefiaZzného Gstavu a &islo GEtu, na ktory sa mé platba vykonat';

— meno, podpis, odtlaéok petiatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

—  supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznadenim jednotkovej ceny za fakturovani
polozku podet jednotiek, celkova cena, odsiihlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia
fakturovanych stavebnych prac a doddvok. Za odsihlaseny supis pric a doddvok sa povazuje
taky sipis, ktory je na kaidej strane oznaeny petiatkou a podpisom Zmluvnvch strin a
stavebného dozoru Objednivatel'a;

= sipis vykonanych pric vo forméte MS Excel,

V pripade, Ze faktira (dafovy doklad) bude obsahovat’ nesprivne alebo neiplné Gdaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat povinné nileZitosti dafiového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novii, Po dobu opravy tj. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omedkani s jej uhradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynit’ od nasledujiceho dia po jej dorugeni
Objednavatel'ovi podla tohto &lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykond/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne
od projektovej dokumenticie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpogita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykond/vykond prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumenticie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel' na
vlastné niklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.
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Clinok 6
Vvkonova ziruka a garantna zabezpeka

Zhotovitel' je povinny poskytnit' Objednavatelovi vvkonovi zaruku vo vyike 5 % z ceny Diela
bez DPH a to ku diiu protokoliarneho odovzdania a preveatia staveniska a garanéni zabezpeku
vo vyike 5 % z ceny Diela bez DPH a to ku diiu protokolirneho odovzdania a prevzatia diela,
a to formou:

- vinkulaciou finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na bankovom uéte
Zhotovitel'a v prospech Objednavatel'a . najneskor ku diu uréenom na poskytnutie vykonovej
zaruky a garanénej zdbezpeky a do 0¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto
Zmluvy,

alebo

—  zlozenim finanénych prostriedkov vo vyike uréenej podla tohto bodu na uéet Objednavatela,
najneskor ku diu uréenom na poskytnutie vyvkonove) zaruky a garanénej zabezpeky a do
uc¢innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

—  bankovou zarukou vo vyvike uréenej podla tohto bodu, s platnostou od nasledujiceho dia po
dni uréenom na poskytnutie vyvkonovej zaruky a garantnej zdbezpeky, s trvanim pocas G¢innej
doby vyuiitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zdruky a garanénej ziaruky inym spisobom ako
sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit' trvanie vykonovej zdruky od nasledujiceho dia po uplynuti
lehoty podla prvej vety odseku 6.1 a ktorda musi trvat’ podas celej doby zhotovenia diela az do jeho
protokolameho odovzdania a prevzatia bez vad.  Zhotovitel' je povinny zabezpelit' trvanie
garanénej zaruky polas celej zéruéne) lehoty diela. Zhotovitel je povinny predloZit
Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky a garaninej zabezpeky.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani ¢asti Diela, bude
mu vykonova ziruka vo vyike 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnend, na ziklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktore] neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom. V pripade, ak Zhotovitel' vady
neodstrani, zabezpedi ich odstrinenie Objednavatel’ na ndklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednavatel” je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstrinenia vad na
niklady Zhotovitel'a, jednostranne zapoditat' s vvkonovou zarukou. V pripade zapotitania bude
Zhotovitel'ovi vritena vykonovd ziruka, zniZzenid o sumu pohladdvky Objednavatela s titulu
odstrinenia vad.

V pripade, ze sa vyskytnii po¢as zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v&as neodstrani,
méze Objednéavatel zabezpeéit ich odstrinenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli,
#e pohl'adavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel’ jednostranne zapoéitat' s
garantnou zdbezpekou. V pripade zapotitania bude Zhotovitelovi vritend garantnd zabezpeka
predstavujiica sumu vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZend o zapo€itane pohladavky.
O uvolnenie garanénej zibezpeky méze Zhotovitel pisomne poZiadat’ najskor po uplynuti zaruénej
doby.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e prostriedky z vykonovej zdruky a garanénej zabezpeky (ak boli

zlozené na et Objedndvatela) aZ do ich wvyplatenia patria Objednivatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj iroky z uvedenych prostriedkov, ak budd pripisané na jeho ucet.
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Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami €. 1, €. 2 a¢. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zaviizuje ukondit’ a protokoliame odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdr do 6 mesiacov odo
dia protokolirneho odovzdamia a prevzatia stavemiska. Zhotovitel' sa zaviizuje prevziat
stavenisko do desiatich (10) pracovnych dni od doruéenia pisomnej vvzvy Objednavatel'a. Lehota
plnenia predmetu Zmluvy zafina plynidt’ najneskor od nasledujiceho diia po protokolarom
odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti afinnosti Zmluvy a to v
stave zodpovedajicom podkladom tejto zmluvy vhodnom na zalatie stavebnych
a inych pric zo strany Zhotovitel'a a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat® v lehote
uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred zatatim plnenia predmetu
tejto Zmluvy oboznamit® s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni,
vergjnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo preloZit, aby v priebehu
realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zaviizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory bude
obojstranne odsihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy.

Tento harmonogram bude tvorit’ neoddelitelni siast’ Zmluvy ako Priloha €. 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy,

Dodrziavanie terminov v zmysle harmonogramu podla bodu 7.3 tohto é&ldnku Zmluvy je
podmienené riadnym a véasnym spolupésobenim Objednédvatela (poskytnutim suéinnosti
Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednévatela, resp. nie z dovodov vysiej moci , ma Objednavatel’ privo Ziadat' nahradu $kody,
pricom Zmluva zostidva v platnosti, ak omeskanie Zhotovitela neohrozi plnenie ziviizkov
Objednavatela voci d'alSim zmluvnym partnerom. Objednavatel’ uréi Zhotovitelovi primerany,
dodatotny Cas — dodatoéni lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, 2e po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto dodatoéne stanovenej primeranej lehoty uplatni voéi ZhotoviteTovi sankcie a méZe
uplatnit’ aj odstipenie od Zmluvy. Ak by omeikanie Zhotovitel'a ohrozilo plnenie zaviizkov
Objednavatela, Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’ bez dodatoéne
stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerudit’ price a nie je v omeskani v pripade vy$ej moci podl'a bodu 16.9,
ktord by mohla ohrozit’ kvalitu pric alebo vytvorit’ prekdzky, ktoré nastali nezivisle od jeho véle a
brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat, e by Zhotovitel tito
prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktori by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal.
Zhotovitel' nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni
dobu. Tieto skutotnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zdpisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerani dobe, kedy bola praca Zhotovitel'om preruend z dovodov podla
predchédzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ oprivneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu -
lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizicie Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit' Objednavatelovi a sGéasne oznamit' predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takito prekaZka sposobila prerudenie plnenia Zmluvnych zéviizkov
na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych opatreniach, prip. na invch
postupoch dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade. kedy doslo k
oneskoreniu price z ddvodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné ipravy predlozi
Zhotovitel' najneskor do piit' (5) pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerugenia.

V pripade, ak Objednavatel' rozhodne o prerueni prac z titulu nesprivneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.
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Zhotovitel sa zaviizuje, Zze upravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade, ze z dévodov
vyisie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokonéit' za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote.

Zhotovitel' sa zaviizuje. ke vyvinie maximalne dsilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokonéenie
Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodivatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktorii pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma privo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na preruSenie realizacie Diela. Objednavatel’
mé pravo vyzvat' zhotovitel'a na prerudenie zhotovovania diela z dovodov vy33ej) moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku 8$kod na
zdravi a majetku . V pripade prerusenia zhotovenia Diela na ziklade vyzvy Objedndvatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerugenia zhotovenia Diela. V pripade prerufenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku skody na
doposial' zhotovenom Diele a je povinny Objednivatela upozomit’ na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky prace
vykonané ku diu preruenia zhotovenia Diela.

Clinok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

= Obec Kolinovee

- Miesto stavby: Obec Kolinovee

- Katastrilne dzemie: Kolinovce

~  Okres, Kraj stavby: Spidskd Nova Ves, Kodicky kraj

Clianok 9

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel'a.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizicie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma privo Ziadat', aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a d'alej ho zhotovoval riadne. V
pripade, 2e Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsihlasenej dobe, nesplni
svoju povinnost', mé Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budii vykondvané minimalne jeden krat za Strndst’ (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor Objedndvatel'a na
ziklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na ziklade Easového plénu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi fakniru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi drok z omeSkania vo vyske urlenej vieobecne
zaviiznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opriavneny Zziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktorikol'vek osobu zamestnani alebo zazmluvneni Zhotovitel'om, ktord podla nazoru
Objednavatel'a zneuZiva svoju funkeiu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktora spésobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost’ na
stavenisku je povaZovana Objednavatelom za neZiadicu z objektivnych a preukazatelnych
dévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradend inou osobou.

Priva a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné niklady zabezpedit' &innost’ potrebnii na zabezpetenie predmetu
Zmluvy.
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Zhotovitel je povinny odo diia zagatia pric az do dita odovzdania diela zabezpegit' poistenie pocas
trvania Zmluvy v rozsahu :
a) stavebno — montdZne poistenie pre pripad znitenia alebo pofkodenia diela, v prospech
Objednavatela, pricom vyska poistnej sumy musi byt minimalne vo vvike zmluvnej ceny diela (s
DPH);

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za 3kodu vzniknuti inému v sivislosti s Cinnostou
Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistni sumu vo vyike zmluvnej ceny diela (s DPH).
Néklady na poistenie si zahruté v cene diela. Platnost” poistnej zmluvy Zhotovitel' preukike
odovzdanim jej overenej kdpie Objednavatelovi najneskor v den protokolameho odovzdania a
prevzatia staveniska.

Povinnost Zhotovitela udrziavat poistenie zodpovednosti, zahfiia aj povinnost’ Zhotovitel'a
dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmé platit’ poistné a plnit’ si d'alSie povinnosti podl'a
poistnej zmluvy) a tiez povinnost' riadne a véas uplatiovat’ niroky z poistnej zmluvy (najmi na
poistné plnenie) a nechrozovat' negativnym spdésobom ich vyiku. Zhotovitel' je povinny
bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat’ Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré
sivisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je kedykol'vek potas realizicie diela opravneny
pozadovat’ od Zhotovitela potvrdenie poist'ovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit', aby jeho pracovnici alebo subdoddvatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok
a aby pod ich vplyvom nevvkonavali price podla tejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny najmene; tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a o tom, 2e vykonané prace
budi zakryté abez predchadzajicej kontroly Objednédvatela nesmie realizoval' zakrytie, Pri
porudeni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znésat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpetovand prac spojenveh s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préici a o zmene a splneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢&. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti v zneni neskoriich predpisov a
daldimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' pravidelni kontrolu bezpeénostného technika a vykondvat
opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpetenia
informacii, vzdelavania a organizdcie price pre vietkych pracovnikov na mieste, kde price
vykonava.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ &innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spiaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posidenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornii
spdsobilost” podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vykondvat® Cinnosti a pinit’ pracovné povinnosti s vy88im rizikom, pri
ktoryeh méZe vzniknit' zivainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorvch tastejSie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori s drzitelmi platného
preukazu, osvedenia alebo dokladu. Zhotoviterl je vopred povinny preukézat’ odbornii sposobilost’
potrebnii na vvkon prace prisluénou dokumenticiou.

Zhotovitel je povinny zabezpetit', aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré
st vvkondvané pravidelné kontroly alebo skiitky opravnenou osobou,

Zhotovitel je povinny zabezpetit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zikonom MV
SR ¢. 31472001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych
s0 zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také dinnosti vvkondva.

Zhotovitel spini svoju povinnost” vykonat” predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a odovzdanim

10
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predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerana lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zaviizuje likvidovat' vietok odpad vzniknuty v sivislosti s realiziciou predmetu
Zmluvy a naloZit” s nim v silade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu na
mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a netistotu
sposobent jeho ¢innostou. Pri realizicii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znetisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby price alebo sluZby, pre ktoré to vyplyva z prisluinych
predpisov a legislativy, vykondval vyluéne drZitel’ prisluiného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat’ a vykondvat' svoju Cinnost’ tak, aby nedochadzalo k vaniku 8kod
na majetku Objedndvatela, aaby bol Objedndvatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny na Ziadost' Objedndvatela nacenit' naviac priace podla bodu 5.8.1
Zmluvy, predlozit’ na kontrolu a odsihlasenie Objednavatelovi naviac price a realizovar
Objednavatel'om odsuhlasené naviac prace, ktoré st nevyhnutne potrebné k riadnemu ukonéeniu,
odovzdaniu a skolaudovaniu stavby.

kKazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhti Zmluvnih stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinnd informovat’ druhi Zmluvnd stranu bezodkladne o
technickych a inych problémoch, ktoré brinia realizovat’ predmet Zmluvy v planovanom termine.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistnii zmluvu podl'a bodu 9.2.3 a vykonovi zaruku
a garanéni zdbezpeku podla bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porudenie Zmluvy,

Zmluvné strany nie si v omedkani v pripadoch vySSej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo si okolnosti vyisej moci vieobecne zname.

Zhotovitel' musi mat’ pisomne odsthlasen kazdi zamenu pouZitia materidlu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela. aj v pripade ak bude
v Prilohe €. | uvedené, e material je moZné zamenit’ za alternativu,

Zhotovitel je povinny informovat’ Objednévatela v dostatoénom éasovom predstihu, kedy planuje
pristipit’ k realizdcii stavebnych objektov alebo ich Easti, pri ktorych sa vyZaduje alebo je
nevyhnutna sidinnost tretich osdb (doddvatel'ov energii, spraveov distribuénych sieti a pod.), ktoré
sii v zmluvnom vztahu s Objednavatel'om, a ktorych siéinnost’ ma zabezpedit' Objednavatel’. Ak
tak Zhotovitel' neurobi, nezabezpedenie si¢innosti zo strany Objednavatela sa nepovaZuje za
poruenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi mar pisomne odsihlaseni kazdd zmenu pouZitia materialu Specifikovanom
v prilohdch Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objedndvatel'a, aj v pripade ak bude
v Prilohe &. 1 uvedené, ke material je mokné zamenit’ za alternativu,

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vietky ndklady s pouZitim pripojok — dhrady za média
pripojkami doddvanymi, alebo odberanymi ato na zdklade faktiry vystavenej
objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditw/overovania suvisiaceho s plnenim
tejto Zmluvy kedykol'vek pocas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi
zamestnancami Objedndvatel'a a opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu.
Zhotovitel je povinny strpiet’ vikon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukoné¢eni
platnosti Zmluvy, ak o taku kontrolu poziada Objednavatel’ alebo organ vykondavajici
kontrolu pouZitia prostriedkov na zdklade Zmluvy o poskytnuti podpory
z Environmentalneho fondu.

Zhotovitel je povinny poskytnat’ sué¢innost’ pri vykondvani finanénej kontroly vnutorného
auditu a vladneho auditu organov  verejnej spravy v zmysle zik.
& 502/2001 Z. z. aj po ukondeni a odovzdani Diela.
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Clinok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril pri realizacii Diela vykonavanim funkcie stavebného dozoru

.......................................................................................................................................................

Stavebny dozor Objednévatela bude osobne a systematicky sledovat’ a kontrolovat' postup pric,
ich kvalitu a vykonavat' zipisy v stavebnom denniku, pravidelne vytrhivat' képie urené pre
Objednavatela a informovat’ objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Stavebny dozor je opravneny najmé (nielen):
a) zo¢astnit' sa odovzdania a prevzatia staveniska, resp. ¢asti, ak je Objednavatel'ovi v tomto ¢ase
Znamy,

b) vydavart’ pisomné pokyny na vykonanie diela podl'a Zmluvy, a to zapisom v stavebnom denniku
alebo pisomnym pokynom. Ak Zhotovitel' povaZuje pokyny stavebno-technického dozoru za
neoprivnené, neiiéelné alebo v rozpore s prislusnymi technickymi normami, uplatni svoje vyhrady

zapisom v stavebnom denniku;
¢) vykondvat' technickl, vecnd, cenovd, zmluvnid kontrolu Cinnosti Zhotovitela pocas
uskutoéfiovania diela;
d) spolupracovat’ s projektantom a Zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad \ projektovej dokumentacii;

¢) kontrolovat’ plnenie terminov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit’ ich odstrdnenie;
f) sledovat’ harmonogram zhotovovania diela a dodrZiavanie invch terminov;
g) v spolupraci s projektantom sledovat’ sposob a postup realizicie diela, ¢i sa stavba uskutoéfiuje
podla schvilenej projektove] dokumenticie a podla stavebného povolenia; kontrolovat
vykondvanie predpisanych skisok materidlov, konstrukeii, technickych zariadeni a pric v ramci
kontrolnych a skaSobnych planov, kontrolovat ich vysledky a vyzadovat' predlozenie dokladov,

ktoré preukazuji kvalitu uskutonenvch pric a dodavok;
h) kontrolovat” dodrziavanie schvilenych technologickyeh postupov, a do stavebného dennika
vvkonavat zZapisy 0 odchylkach a vyzadovat’ ich napravu;
i) dozerat’ na riadnu instalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe. vhodnost’ ich pouzitia
a odborné ukladanie strajov a zariadeni;
1 sledovar’ vedenie stavebného dennika;

k) kontrolovat vecni a cenovi spravnost’ podkladov a platobnych dokladov, aby sa
Objednavatelfovi (&tovali len tie price a dodivky, ktoré boli skutoéne zrealizované:
1) sledovat, & sa price wvykondvaji podla platnych technickych noriem a predpisanvch
technologickych predpisov a sledovat’ dodrziavanie Zmluvy medzi Zhotovitelom a
Objednavatel'om;

m) zocastnit’  sa  odovzdania a prevzatia  diela, resp.  jeho  asti;
n) koordinovat’' BOZP a PO pri prici.

Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZnit’. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zikona &.
50/1976 Zb. Stavebny zikon v zneni neskordich predpisov (dalej len .Stavebny zakon*)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalei Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Mario Lisof, osvedéenie o odbornej spdsobilosti pre
cinnost’ stavbyvediceho &.: 12548%20%,

Stavbyvediici alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a bodu 3.1 neustile
pritomny. Zhotovitel' musi mat’ na stavenisku neustile zodpovedni osobu, ktord zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat” Objednévatela, resp. jeho zistupcov o vietkych zmenich,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial' k nim priglo, v priebehu vykonavania pric. V pripade, e
Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
o tom pisomne informovat® Objednévatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak povereny
stavbyvedici neméZe byt' na stavbe, Zhotovitel musi informoval Objednavatela o jeho
zastupovani a urfit’ zodpovedni osobu minimalne jeden (1) pracovny deii vopred.
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Objednavatel je opravneny Ziadat' od Zhotovitel'a vimenu povereného stavbyvediiceho, s udanim
dovodu, za iného stavbyvediceho sosvedéenim oodbornej spisobilosti pre Einnost’
stavbyvediceho, Zhotovitel' je povinny tito poZiadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’ najneskor
do desiatich (10) pracovnych dni,

Zhotovitel' je povinny viest' denné zdaznamy o priebehu stavebnych a inych pric riadne po celd
dobu plnenia zdviizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektore ustanovenia
stavebného zikona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani
staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednivatela je povinny sledovat’
obsah dennika a k zdpisom pripdjat’ svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo diia zapisu,
ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi.
V pripade, Ze Zhotovitel' povaZuje riesenie okolnosti, ktoré nastali za doleZité, je povinny tito
skutofnost’ v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutofnosti informovat’ stavebny dozor
Objednavatela, resp. poverenii osobu Objednévatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika zapisovat’
vietky adaje, ktoré si dbleZité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majia vplyv na plnenie zaviizku
zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, potasia, rozsahu a spdsobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet’ stavby, popr.
Objednavatel'a, udaje o zacati a ukonéeni prace i udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe
Diela, stavy meratov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyvedici., Vykondva ziznamy vidy v ten ded,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zdznamu. Stavebny
dennik musi byt' na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustile pristupny Objedndvatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objedndvatel’a. Stavebny dennik
musi mat’ vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objedndvatela a olislované
vietky strany kde sa zapisuji zdznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na
prednej strane jasne ofislované s uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy
v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky a medzi jednotlivimi zépismi nesmi byt
medzery viiciie ako 2 riadky. Kazdy zdznam Zhotovitela musi byt' podpisany poverenym
stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale mézu slizit’ ako
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clénok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZuje za skonéené po ukonceni vetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonéeni vietkych pric na Diele, pokial s tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine.

Objednévatel' bude Dielo preberat’ v celku alebo iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokonéenia jednotlivich stavebnych objektov, resp. éasti. Zhotovitel' bude informovat’ pisomne
alebo zdpisom v stavebnom denniku Objednédvatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimélne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany pisomne dohodnii presny termin
odovzdania Easti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo resp. jeho ¢ast' realizovani v silade s bodom 0 tejto Zmluvy
a odsihlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho Casti,
ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel, Protokol bude podpisany zistupcami Zmluvnych strén, a
stavebnym dozorom Objednévatela .

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho ast’ len v pripade, Ze bude zhotovene podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumenticie, odsihlasenych zmien, zaviiznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sliZilo k uréenému tcelu.

Pripravenost’ Diela, resp. jeho &asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatelovi oznami
pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel' pripoji stpis dokumenticie podla bodu 11.3.3 tohto &lanku
Zmluvy.
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Zhotovitel' je povinny k odovazddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky
doklady osved€ujice kvalitu a kompletnost’ diela/asti Diela najmi:

~  Prislusnu kopiu éasti Stavebného dennika;

—  Spravy o vykonani odbomych prehliadok, atestov a odbornych skiasok — bez zavad:

- Vysledky merani a skisok platné ku diu odovazdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
spravy, revizne knihy alebo iné dokumenty vvhradenyeh technickvch zariadeni;

- Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

- OsvedEenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konitrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

- Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumenticia skutoéného vyvhotovenia Diela/asti diela, 6 ks vyhotoveni v tlatenej forme, 1
ks elektronicky vo formitoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prisluinej asti
dokumentacie;

- Fotodokumentacia realizicie stavby Diela/¢asti diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne pripravené
k prevzatiu, V danom pripade méoze Objednavatel odopriet’ prevzatie Diela/Casti diela .
Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prisluina ¢ast’ Diela za riadne vvkonani a zaviizok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel' je opravneny takto poniknuté Dielo alebo jeho &ast’ neprevziat’.

Za defi odovzdania Diela sa rozumie def podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti
diela bez vid a nedorobkov Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

Zodpovednost' Zhotovitel'a za eventualne vady Diela/asti diela, podliehajice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokon&ovaného Diela, resp.
Jjeho Easti, pri nej bude posidena jeho kvalita a dplnost’ vykonanych pric a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrénit’ do doby odovzdania Diela, protokolamou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednéivatel'a aspon piit’ (5) dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢iuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;
= Iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat” a pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel’ nadobida vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim pric a zabudovanim
materidlov, ktoré boli ZhotoviteTovi odsiihlasené a uhradené. Zhotovitel' znisa nebezpecenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zaviizuje, ze v zmluvach so subdodivatelmi nepodmieni nadobudnutie viastnickeho
priva k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodivatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho préava k Gasti zhotovovaného diela
na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

Zhotovitel” sa zaviizuje vypratat’ stavenisko a jeho zariadenie a uviest' ho do nalezitého stavu do
piitnastich dni  (15) dni odo dia konedného odovzdania stavby ako celku Objednavatelovi na
ziklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajiicej
vete mbze Zhotovitel” ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material. potrebné na
odstranenie vad, a to po dobu urtend v odovzdivacom protokole. O vypratani staveniska spisu
zmluvné strany (osobitny) protokol.
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Clinok 12
Zodpovednost’ za vady, ziaruka za kvalitu

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v silade s ustanovenim
Clanku 3 a budi mat’ viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v silade s projektovou dokumenticiou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vztahujlcimi sa na predmet plnenia a zaviizuje sa na stavebni ast’
zhotoveného diela poskytnit’ zaruku 60 mesiacov, s vynimkou pric, materidlov, zariadeni a
vyrobkov, na ktoré bola dodavatel'mi poskytnutd dlhSia ziruéna doba. Na zabudované vyrobky
dodavané zhotovitel'om na predmetnii stavbu, ktorych v¥robcovia ponikaji kratiie zaruéné doby,
zhotovitel’ poskytuje zaruéni dobu minimalne 24 mesiacov.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpovedid vysledku uréenému v Zmluve alebo
vyplyvajicemu zo sposobu vykonania diela dohodnutého v Zmluve, alebo ak Zhotovitel’ porusil
povinnost™ vykonat dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uréuje Zmluva, inak v akosti a
vyhotoveni, ktoré sa hodi na (&el, na ktory je dielo urtené, alebo ak existuji vady v dokumentoch
odovzdanych spolu s dielom Objedndvatel'ovi), vratane, ak tieto dokumenty chybaji, ak tieto vady
dokumentov mohol Zhotovitel zistit” pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu
s dielom Objednavatel'ovi odovzdané vietko dohodnuté prislusenstvo potrebné pre riadne uZivanie
a udrzbu diela.

Zhotovitel” zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi,
(ii) vzniknuté po Case uvedenom v bode (i), ak boli preukdzatel'ne sposobené porusenim povinnosti
Zhotovitel'a a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela a‘alebo stavebného dozoru
a/alebo inej nma to Objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozomil
Objednavatel'a na nevhodnt povahu jeho pokynov a Objednivatel’ na pouZiti pokynov pri
vykondvani diela pisomne trval, alebo ak Zhotovitel' tiito nevhodnost’ nemohol ani pri néleZitej
odborne) starostlivosti zistit'.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika,

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni,
najneskor do pétndstich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenii reklamaciu sa povaZuje aj
reklamacia. ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych
dni doporutenou listovou zasielkou, pri¢om za defi nahlasenia reklamacie pre poditanie dodrzania
lehdt sa povazuje deii odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit' sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) dni odo diia jeho nahlasenia, ak sa Zhotovitel’
nevyjadri plati, 2e reklamaciu uzndva. Za tym Géelom sa Zmluvné strany zavizuji vykonat'
obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strin, v ktorom Objednavatel’ uréi termin odstranenia
reklamovanych vad Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa zaviizuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit’
vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatel'om, a to v termine stanovenom v protokole z
obhliadky reklamovanej vady. V pripade ak Zhotovitel’ nepristapi k odstrafiovaniu vady do 10 dni
po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady ini
$pecializovand firmu: vietky takto vzniknuté ndklady uhradi Objednavatelovi Zhotovitel.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho
éasti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.4 Zmluvy. Plynutie ziruénej doby sa prerudi diiom
uplatnenia prava Objednavatela na odstrinenie vid doru¢enim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdivacom a preberacom protokole, strany nepovaZuji za
koneéni moznost’ reklamacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednavatel’a a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zikonnika.
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12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.17

13.1

13.2

13.3

14.1

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel’ mé pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel'a.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve s jej prilohami a pozadovanym
skiskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré zodpovedaju
Zmluve a pozadovanym skiskam.

Objednavatel' je povinny umoZnit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené podas zdruénej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’ vietky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a niklady, bez ohladu &1 ui vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZzou alebo pouZitim nevhodného materilu, alebo pouzitim
iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného dovodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zaviizok odstranenia vietkych vzdjomne odsihlasenych reklamovanych vad v
zaruénej dobe a siasne sa zaviizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac. stuvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych pric, alebo
poskodeni uz zrealizovanych préc a to potinajic kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a
ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vritane prac a Cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov,

Zaruéna lehota na reklamovani éast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dita podpisania protokolu o odstrineni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby bude na ziklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie
garanénej prevadzky a zisteni, &i boli odstrinené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy a adrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a ddrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Easti. Pokial' takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovedané, nemdoze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym,
ze vada vznikla nedostatoénou alebo nespravnou idrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudi uplatfiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prav, prav
na ochrannt znadmku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost® za Skodu

Zhotovitel" zodpoveda za vietky skody, ktoré vzniknt Objedndvatel'ovi vratane tych, ktoré vzniknu
na hnutelnom/nehnutelmom majetku objedndvatela pri vvkondvani stavebnvch ainveh préc
siivisiacich s plnenim tejto zmluvy. aktoré vznikni v ddsledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vviky vzniknutej skody.

Zhotovitel sa zaviizuje, Zze odskodni Objednavatel’a v sivislosti s akoukol'vek skodou, ktora bola
Objednavatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nihrady
akychkol'vek pokit alebo inych sankeii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia Zhotovitel'a
Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osdb.

V' pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhé strana narok na hradu veniknutej Skody.

Clénok 14
Zabezpetenie zaviizkov

Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade porusenia zaviizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizsie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
ObjednavateTovi uhradit™



14.2
14.3

15.1

15.2

153
15.3.1

~ Za omedkanie so splnenim povinnosti  dokondit’ a odovzdat’ Dielo v dohodnutom &ase (v
termine ukonéenia stavby ), ako aj len niektori z¢asti diela v silade so schvalenym
harmonogramom , zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kakdy aj zacaty kalenddrny dei omedkania.

~ Za omeskanie s odstranenim vid a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruéne) dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadich podl'a bodu 12.6 sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit’
zmluvni pokutu vo vyike 500,00 EUR za kakdy aj zaCaty deft omeskania Zhotovitel'a a2 do
doby vyjadrenia sa alebo skutoéného odstranenia vad a to osobitne ku kazdej jednotlivej
(reklamovanej) vade diela

- ¥ pripade, e Zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a naas, zaplati Objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske: (i) 1 000,00 EUR pokial’ Zhotovitel' vyprace stavenisko do piatich
dni odo dia kedy tak mal urobit’; (ii) 3 000,00 EUR pokial’ bude Zhotovitel' v omedkani s
vypratanim staveniska viac ako plt’ dni; (i) 500,00 EUR za Sestnasty a kaddy d'aldi de,
pokial' bude Zhotovitel' v omeskani s vypratanim staveniska viac ako pétnast’ dni

— 'V pripade, Ze Zhotovitel’ neprevezme stavenisko zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyike 250,00 EUR za kaZdy aj zalaty den omeskania.

~  Za poruenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktort
nie je uréend individualna sadzba zmluvnej pokuty, nirok vo vyike 1 000,00 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie,

~ Za porudenie povinnosti v bode 11.10 tejto zmluvy zmluvnd pokutu vo vyske ceny za fast’
diela zhotoveného subdodavatel'om.

- za porudenie povinnosti zabezpecit i¢ast’ stavbyvediceho (resp. jeho zdstupcu) na kontrolnom
dni, ibaZe by na to existoval vainy dovod, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
500,00 EUR za kaZdy jednotlivy pripad;

— ¥V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najmi podla bodu 3.5, 4.2 a v pripade
podstatného porudenia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 174, za ktord nie je urlena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaide
jednotlivé porusenie alebo za kazdy deft omeikania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane,

Odstapenie od Zmluvy nezakladd zanik naroku na zmluvni pokutu a/alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objedndvatel'a na nahradu Skody v zmysle ust. § 373
a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné
odstipenie od Zmluvy.

Clinok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vvhlasuji, Ze sa neuskutoénili ziadne ukony a neprebiehaji Ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Stitnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit’ zakonnost', platnost’ alebo vymozZitelnost’ tejto Zmluvy
vo vziahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti spinit’ si svoje zaviizky vyplyvajlce z tejto
Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strn sa Ziadne takéto ikony nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zarovei &lenom skupiny dodavatelov podla zikona o verejnom
obstardvani (d'alej aj len ako “Skupina doddvatel'ov*), vzt'ahuji sa prava a povinnosti Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vietkych ¢lenov Skupiny doddvatelov ako
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako ¢len Skupiny dodévatelov je zaviazany
spoloéne a nerozdielne s ostatnymi &lenmi Skupiny dodévatel'ov za zaviizky Skupiny dodavatelov
vodi Objedndvatelovi a Objednavatel’ je oprivneny pokadovat’ plnenie, ktoré ma poskytnit
Skupina dodavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitel'a ako ¢lena Skupiny dodévatelov.

Konflikt ziujmov.

Zhotovitel' sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’, Okrem
toho, Zhotovitel' je povinny prijat vietky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktord by mohla ohrozit' nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov by
mohol vzniknit najmi v désledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo nérodnej spriaznenosti,
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15.3.2

1953

1534

15.4
154.1

15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

rodinnych &i citovych viizieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov alebo spoloénych zaujmov. Kazdy
konflikt zaujmov, ktory vznikne po¢as plnenia tejto Zmluvy, musi byt' bezodkladne pisomne
oznameny Objedndvatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel' okamzite prijme vietky
opatrenia potrebné na jeho ukondenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit', &i si opatrenia uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méze vyzadovat' prijatie dodatoénych opatreni v
lehote, ktort sam uréi. Zhotovitel zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodévatelia nedostali do
situdcie, ktord by mohla viest” ku konfliktu zaujmov, Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokol'vek odikodnenia zo strany Objednavatel'a nahradi
kaZzdého svojho pracovnika a‘alebo subdodavatela, ktory je takejto situdcii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatela o veniku akejkol'vek skutoénosti alebo jej zmene,
ktora ma vplyy na pravdivost” ktoréhokolvek z vyhliseni uvedenych v tomto élanku, a to bez
zbytoéného odkladu.

Akdkolvek nepravdivost” alebo porudenie akéhokolvek vyhlasenia alebo ziviizku Zhotovitela
uvedeného v tomto Elanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruienie tejto Zmluvy,

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel', prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Objednavatel
vyzaduje. aby kazdy subdodavatel' Zhotovitela spliial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 a § 41
ods. 1 pism. b) ziakona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' je povinny pisomne predloZit
Objednédvatelovi na schvilenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podiel'at’ na plneni tejto
Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatel'a (d'alej len ,Navrh na zmenu subdodivatela™); bez
udelenia predchadzajuceho pisomného sihlasu Objedndvatela, takéhoto subdodavatela nemozno
pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy. Navrh na zmenu subdodévatela
pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimalne pét' (5) pracovaych dni pred
planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu subdodavatela poskytne
Objednavatelovi vietky Odaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy a doklady preukazujice
splnenie podmienck (&asti a osobného postavenia v zmysle zakona o verejnom obstardvani.
Objednavatel' je povinny sa pisomne vyjadrit' bez zbytoéného odkladu od obdrzania pisomnej
ziadosti Zhotovitel'a, &i s pouZitim subdodavatel'a sihlasi alebo nie. Objednévatel nesmie sihlas s
pouzitim subdodavatela bezdivodne odmietnut’. Ak sa Objedndvatel’ k Ziadosti Zhotovitela
nevyjadri do 3 (wroch) pracovnych dni odo dia doruenia pisomnej Ziadosti, mé sa za to. e
Objednavatel' s poukitim subdodivatela sihlasi, Ak zhotovitel' nepredloZi vysiie uvedené
dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude objednavatel’ v plneni predmetu zikazky akceptovat
a takémuto subdodavatelovi, nebude umoineny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez
ohladu na vyisie uvedené. ak Zhotovitel' pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy akikol'vek tretiu osobu, zodpoveda voti Objedndvatel'ovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zaviizky vo vztahu k nelegdlnemu zamestndvaniu.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ zikazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najmi je viak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodival prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnand.

Zhotovitel vyhlasuje, ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na ziklade tejto Zmluvy bude po cely &as jej
platnosti a G¢innosti dodévar’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestndva v silade s
pravnou tpravou platnou v Slovenskej republike a sii¢asne vyhlasuje, ze Ziadne plnenie alebo jeho
cast’ nedodd prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegilne zamestnana,

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytniit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné tdaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat' & Zhotovitel
neporusuje zikaz nelegilneho zamestndvania podl'a osobitného predpisu, t. j. podla Zikona o
nelegdlnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je moiné
dorutit’ aj v elektronickej forme na uréeni e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porudi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zaviiznych pravnych predpisov v oblasti zamestnivania a z uvedeného dévodu bude
Objednavatelovi ulozend pokuta alebo ind sankcia za porusenie zdkazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzicke] osoby nelegilne zamestnanej, alebo pokuta uloZend
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15.6
15.6.1

15.6.2

15.6.3

16.1

ZhotoviteTovi bude od Objednavaiel'a vymahana v zmysle Zdkona o nelegidlnom zamestnavani,
zaviizuje sa Zhotovitel' vhradit’ Objednavatelovi Skodu tym spdsobend, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prisluinym orgdnom verejnej spravy.
Zhotovitel je povinny uhradit” Objednavatelovi skutoénid Skodu, ktord mu vznikla, a to najneskor
do piitnast’ (15) dni odo diia doruéenia faktdry spolu so Ziadostou o uhradenie sposobenej Skody.
Jednym z podkladov pre uréenie skutoénej Skody sposobenej Objednavatel'ovi bude aj kopia
pravoplatného rozhodnutia prisluiného organu verejnej spravy o uloZeni pokuty alebo inej sankcie
alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitelovi od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel
zaviizuje zaplatit’ Objednavatelovi na zdklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyike 1 000 EUR
(tisic eur) v pripade poruSenia ktoréhokol'vek zo zaviizkov uvedenych v bodoch 15.5.1 a2 15.5.3
tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté praivo Objedndvatela domihat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov veregjného sektora.

Zhotovitel' vyhlasuje, 2e si rindne a vias plni, a podas trvania tejto Zmluvy sa zaviizuje riadne a
véas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajice zo Ziakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (d'alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov™'), najmé sa zaviizuje zabezpedit' aktualne, apiné,
spravne a pravdivé Odaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom oprivnenej osoby, a
zdroven sa zaviizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat’ Objednavatela o tom, Ze:

- bol vymazany z registra partnerov vedené¢ho v zmysle Zdkona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek ndaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutofnost, ktord vedie alebo mdZe viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podla §
13 ods. 2 Zakona o registri partnerov,

—  po dobu dlh3iu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravneni osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registraénd povinnost’' v pripade. ak poziadavka registracie
nevyplyva zo Zékona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitel’
uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstapit’, tym nie
si dotknuté priva Objedndvatel'a podla § 15 Zikona o registri partnerov. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit' Objedndvatelovi na
ziklade jeho vwzvy zmluvni pokutu vo vyike 1 000,00 EUR (tisic eur); tym nie je dotknuté pravo
Objedndvatel’a domdhat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit', aby subdodévatelia, ktori spliiaji definiciu partnera verejného
sektora podl'a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o registri partnerov, ktori budi subdodavatelmi pre
plnenie poskytované na ziklade tejto Zmluvy, zabezpetili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tito registraciu udrZiavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vietky
povinnosti vyplyvajlce z takejto registricie, resp. zabezpetili plnenie povinnosti vyplyvajicich z
takejto registracie. Porudenie povinnosti podla predchidzajiicej vety zo strany Zhotovitel'a sa
povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od tejto Zmluvy. V
pripade poruSenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel zaviizuje zaplatit’
Objednavatelovi na ziklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 1 000,00 EUR (tisic eur). Za
Géelom kontroly splnenia povinnosti podfa prvej vety tohto bodu &linku tejto Zmluvy je
Objednéavatel' opravneny pozadovat’ od Zhotovitela predloZenie vietkych zmliv a suvisiacich
dokumentov so subdodavatelmi; Zhotovitel' je povinny takejto poZiadavke Objednavatela
vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak Zhotovitel' tejto vyzve
nevyhovie, ma sa za to, ke povinnost podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejio Zmluvy bola
porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clinok 16
Ostamné ustanovenia

Vietky oficidlne pisomnosti a oznamenia ( d'alej len ,oznamenia*) medzi Zmluvnymi stranami na
ziklade tejto Zmluvy, budi uvedené v liste, podpisanom opravnenym zistupcom Zmluvnej strany,
ktora oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
oznamenia bud( zasielané doporuéenym listom s doruéenkou, resp. dorudené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok | tejto Zmluvy.
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17.1

17.2

17.3

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vritane sporov o jej platnost’, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zaviizuji prednostne riedit’ vzdjomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi riefené prislusnym siadom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zivizné skiSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skidkach, pripadne metod, méze si kazda
zmluvna strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskisanie Statnym alebo 3tatom uznavanym
skaSobnym miestom pre skadky materidlov. Vysledky tychto skiSok si pre zmluvné strany a
riefenie sporu zdviizné, Ndklady na skadky zndsa strana, ktord spor prehrala,

Za okolnosti vyluéujice zodpovednost’ Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brini jej v splneni jej povinnosti, ak nemoino
rozumne predpokladat’, ke by Zmluvnd strana tito prekaZku alebo jej nasledky odvritila alebo
prekonala, a d'alej Ze by v ¢ase vzniku zaviizku tito prekazku predvidala. Utinky vylutujice
zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou si tieto Géinky spojené.
Zodpovednost’ Zmluvne) strany nevvlutuje prekaZka, ktora nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moino uskutotnit' len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné.

Tito Zmluva podlicha podla zikona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéicidm a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
Jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje poéas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditwoverovania
siivisiaceho s doddvanym tovarom. uskutoffiovanymi stavebnymi pricami a poskytovanymi
sluzbami. a to kedykol'vek potas trvania platnosti a O&innosti Zmluvy o poskytnuti
doticie/nendvratného finanéného prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a
zaviizuje sa zarovei poskytnit’ tymto osobam vietku potrebni si¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu
a v potrebnych lehotach.

Porudenie povinnosti poskyvtnutia riadnej a véasnej soéinnosti podla bodu 16.7 tohto &lanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povaluje sa za podstatné porudenie tejto Zmluvy., AK vznikne
Objednavatelovi Skoda alebo majetkovi alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia siéinnosti
Zhotovitela podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej vyike
Objednavatel’ u Zhotovitel'a,

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vyi8iu moc povaiuji vietky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobyéajné udalosti ako
napriklad vojna, poziar, ziplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoziujice montaz alebo
iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych striin a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy,

Clénok 17
Ukonéenie zmluvného vzt®ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v bode
1.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran k prislusnému diiu v nej uvedenom a vyhotovenej v pisomnej forme, alebo pisomnym
odstapenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek spdsobu skonéenia zmluvného vzrahu medzi
Objednivatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel’ vysporiada pohlladivky Zhotovitel'a podla bodu
17.11 tohto élanku Zmluvy,

Od Zmluvy méze kiordkolvek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy
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174
17.4.1

1742
17.4.3

17.4.4

1745

17.4.6

17.4.7

174.8

17.4.9

Na Gfely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy povazuje najmi:

preukézané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu Zmluvy sivisiacich
s éinnost'ou Zmluvnych stran;

opakované porufenie zdviizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy:

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie
realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel'a; zastavenim realizacie sa na
tento Uéel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitefom v termine adlase uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo redtrukwralizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie:
ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnena hrozba
restrukturalizacie Zhotovitel'a a Zhotovitel™ na Ziadost’ Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich
(7) dni existenciu redlnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizicie hodnoverne nevyvriti;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voli Casovému
harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako sedem (7)
dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 a /alebo 9.2.3 Zmluvy;

nedodrzanie ziviizku Zhotovitel'a podla bodu 7.1;

17.4.10 iné podstatné poruSenie uvedené v tejto zmluve, , najmi ale nie vyluéne porudenie bodu9.9,15.4.1,

15.5.1,15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1 a pod.

17.4.11ak Zhotovitel' strati opravnenia vyZadované prisludnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

na zdklade ktorych je Zhotovitel' opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy;

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je dotknutd Zmluvna strana opravnend od Zmluvy
odstipit’ bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit, ak strana, Ktora je v
omedkani, nespini svoju povinnost ani v dodatotnej primeranej lehote, kiord jej na to bola
poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’
ako pri mepodstamom poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude
povaZovat' za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je d¢inné ditom dorudenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky priva a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nihradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju komania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred déinnost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po (¢innosti pokial’ ide
o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizovane.

V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednévatel'a uskutoénit’ vietky price potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela, pricom
Géelne alebo nevyhnutné vynaloZzené naklady na konzerviciu neukonéeného diela v takom pripade
znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny bezodkladné upozomit” Objednavatela na vietky opatrenia, ktoré je
potrebné urobit' v zdujme odvréitenie akykolvek hroziacej Skody na neukonéenom diele alebo
emiernenia jej nasledkov.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatelom odovzdat’ Objedndvatelovi
neukonéené dielo spolu s prisluénou dokumenticiou a vypratat’ stavenisko v silade s dojednaniami
tejto zmluvy; siast'ou protokolu o prevzati neukonéeného diela bude ddaj o rozsahu zhotovenia
diela Zhotovitel'om ku di zaniku tejto zmluvy. Viastnicke pravo k neukongenému dielu, resp.
jeho Zasti, ktoré Objednavatel'ovi neboli odovzdané uZ predtym, prechadza na Objednavatela
odovzdanim neukonteného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu neukonéeného diela v lehote
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17.11

do pétnastich (15) dni po ukonéeni zmluvy, viastnicke pravo k neukonéenému dielu prechadza na
Objednavatela uplynutim tejto lehoty.

Vysporiadanie pohl'adivok 2 titulu odstipenia od Zmluvy:

17.11.1 tast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objedndvatel'om zostava vlastnictvom

Objednavatela;

17.11.2 Objednavatel je d'alej povinny uhradit’ Zhotovitefovi cenu tych asti predmetu Zmluvy, ktoré boli

riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatelom do dia nadobudnutia
aéinnosti odstipenia od Zmluvy;

17.11.3 Zhotovitel' vystavi vyl¢tovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Géinnosti

17.12

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5
18.6

18.7

18.8

odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplania ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade zaniku tejto zmluvy na ziklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zaniké divom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzdjomnych narokov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto
zmluvy,

Clénok 18
Liaverefné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zikonnika a sivisiacich vieobecne
zaviiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' sa zaviizuje k riadnemu a véasnému poskytovaniu si¢innosti pre Objedndvatel'a
spocivajucu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v silade s priru¢kou pre
prijimatela z prisluiného operaéného programu a pod., vietko s ciel'om dosiahnut’ naplnenie Géelu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrZat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti ziujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu iéelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'ni sicast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 - Projektova dokumenticia na CD/DVD;
Priloha ¢. 2 — Rozpodet - oceneny vykaz vymer,
Priloha ¢. 3 - Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 = Zoznam subdodavatel'ov

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden Zhotovitel"

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netéinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a (G&inné. Zmluvné strany
sa v takom pripade zaviizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neidinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G&innym znenim, ktoré o najlepsie zodpoveda pavodne
zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo nedéinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajlica pravna lprava vieobecne zaviiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym u€inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy si dostatoéne jasné, urdité a
zrozumitelne. Podpisujiice osoby sii opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho sihlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobudne plamost” dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami, uéinnost’ diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv a splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom, ze Objednavatel’ doru¢i ZhotoviteTovi oznamenie o pozitivnom vvsledku
Standardnej ex-post kontroly postupu verejného obstarivania zo strany poskytovatela
doticie. Zmluva nadobudne (¢innost’' diom dorutenia predmetného oznamenia.
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Objednavatel’:

o!lv{ﬂ. Wlwilyt

CBEQ
1 1
G

Jitka Puhallova
starostka obce

Yy 14

ix- 2

)
L

#
[

5

Zhotovitel’;

V Sabinove dia 7.12.2023

Ing. Peter Bujnak
konatel
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REKAPITULACIA STAVBY

Kibd

Stl';l‘bl: Kolinovee vodovod |, etapa

JKSO:
Miesto;

Objednivatel:
Obec Kolinovce

Zhotovitel-
EKO SVIP, 8.r.0

Projektart

Spracovatel:

Poznamka:

Cena baz DPH

Sadzba dane
20,00%

Zaklad dang
DPH zakladna 170 870,60

Cena s DPH ¥ EUR

Projektant

Pediatka

Pediatka

KS:
Détum: 9.11.2023
co;
IC DPH:
ICO: 36449717
IC DPH: SH2020004646
o
& DPH:
ICO:
IC DPH:
170 870,60
Vyika dane
34 174,12
205 044,72
Spracovatel
Détum a podpis: Patiatka
ﬂ'lulﬁll( \
[ 0vDCing,
B e
Détum a podpis: Pediatka

Siara 1z 8



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kbd:
Stavba: Kolinovce vodovod I. etapa
Miesto:
Objednavatel: Obec Kolinovce
Zhotovilel: EKO SVIP, sr.o

K Popis
MNaklady z rozpoétov

Sirana 228

Diatum: 09.11.2023

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DFH [ELR]

170 870,60
170 870,60

Cena s DPH [EUR)

205 044,72
205 044,72



KRYCI LIST ROZPOCETU

Stavba:

Kolinovee vodovod |. etapa

Objekt:
JKSO:
Miesto:

Objednavatefl:
Obec Kolinovce

Zhotovitel:
EKO SVIP, 510

Projektant:

Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

OPH zakladna

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dane

170 870,60

Fediatka

Pediatka

Strana 3z @

v EUR

Spracovatel'

Déatum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum:

IEo:

IC DPH:

I80:

IC DPH:

IE0:

IC DPH:

ICC:

IC DPH:

Sadzba dane

20,00%

36448717
SK2020004646

170 870,60

Vyika dane
34 17412

205 044,72

Petiatka

Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Kolinovce vodoved |, etapa

Objekt:

Miesto:

Objednavatel: Obec Kolinovce
Zhotovitel: EKO SVIP, s.r.0

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpodtu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vodorovné konstrukcie
5 - Komunikacie
8 - Rarové vedenie
9 - Ostatné kondtrukcie a prace-blranie
99 - Presun hmdt HSV

M - Prace a dodavky M
23-M - Montaze potrubia

Strana 4 z 8

Datum:

Projektant
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

170 870,60
162 757,30
46 012,08

3 591,54

57 331,87
48 538,72

6 671,65
611,46

8 113,30
8113,30



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Kolinovee vodovod |. etapa

Objednavater:
Zhotovitel:

PC Typ

Maklady z rozpoctu

10

12
1

13
16
i7

18

18

21
22
23
24
25
26
27

57

28

20

D

Kod

HSV

1
113106611.5

113107111.5

113107131.8

1MNM07212.5

113107224.5

113107241.5
1131072425

113204111.5
131201201.8
131201209.8

132201203.5

132201209.5

14180-216P
28610031071

286100310

1511011018
1511011118
161101501.5

162502111.8
171201202.5

171 208002.5

174101003.8

M 5833100008005

1751011018

Obec Kolinovce
EKO SVIP, s.r.o

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Rozoberanie zamkove] diatby vietkych druhov v
ploche do 20 m2, -0,2600 t

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
fazen&ho, hr. do 100 mm, -0,18000t

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
tazeného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0.24000t

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
hrubgého drveného, hr. 300 do 400 mm. -0,56000t

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltovéhe. hr.

vratvy do 50 mm, -0.058001

Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.
_nad 50 do 100 mm, -0,18100t

Vytrhanie obrib kamennych, s vybaranim 162ka.
zahonowych, -0,04000t

Vykop zapazene jamy v homine 3, do 100 m3

Priplatok za lepivost pri hibenl zapatenych jdm a
zérezov 5 urcvnanim dna v hornine 3

‘ykop ryhy &irky 800-2000mm horn 3 nad 1000 do

10000m3

Priplatok k cenam za lepivost pei hiben| rgh & nad 600
do 2 000 mm zapag. | nezapaZenych. 8 urovnanim dna
v homine 3

‘Riadené mikrotunelovanie do 25m, priemer do 340mm

ir3
Chranitka vodovodného potrubia HDPE - DN250/8mm

Chrénicka vodowvodného potrubia HDPE - 63/3.8 4x5m
Padenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,

priloZné do 2 m

Odstréanenie patenia ryh pre podzemné vedene,
prilozné hibky do 2 m

£vislé premiestnenie vykopku z hominy | aZ IV,
nosenim za kaddé 3 m vyiky

-Undurwnd pramiastnenie mactiny so ziokenim na
vzdialenost nad 2000 de 3000 m

UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenive {17 08)
ostatné

Zasyp sypaninou o zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
zérezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

Kamenivo faternd hrubd frakcia 4-8 mm

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4
bez prehodenia sypaniny

Sirana 5z 8

m2

m2

m2

ma

mz

m2

m3

m3

ma3

ma

2

ma

ma3

ma

ma3

m3

ma

MnoZstvo

100,718

100,718

100,718

100,718

692,847

682 847
692 847

118,000

7,980

7,880

1 193,619

1193619

30,000

10,000
20,000

2 871,435

2 871,435

23,208
475 330
475333

878,208

718,286

1282810
338,715

Détum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

5,46

3,00

6,00

1,00

2,50

2,00
3,00

1,73

45,43

1,00

5,03

0.20

135,00

3750

3,06
0.40

0,20

35,00

1.50
0.75

2,00

3.00

12,26

13,50

Cena calkom [EUR]

170 870,60

162 757.30

45 012,08
545 92

302,15

B04,31
100,72

173212

138569
207854

204,14
62,563

V.08

6 003,90
238,72

4 050,00
375,00
61,20
114857
574,29
81228
713,00
356,50

175841

2 154 86

15 851,08
4 586,15
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33

35

37

38

40

41

&7

68

69

i}
72
73

~4
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74

-]
TE
7

78

&0
a1

83
84

K

=

Kod

4

451573111

5

884231111.8

5648511138

564861111.8

565151111.8
STHM1I112.8
S7T3211111.8
5TT1MINS

596211002.8
502460007500

B

aT1Tinz

871331130

286130033400
286130034300
286530227100

M&12641
M173801
MGT2027
MT73671
MB44505
286530228000
M G16141
ME15276

MG15421

ME44515
MTTOE3080
M1T063078
ME12688
M19400039
ME15739
M17063077
ME12687
MODB090
M194007121

Popis

_"ul’n-domune konétrukcie

Lé2ko pod potruble, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vikope z piesku a Strkopiesku do 63 mm

Komunikacie

Podklad alebo podsyp 2o Strkopiesku s rozprestretim,
vihianim a zhutnenim, po zhutnen! ke, 100 mm

'Podklad zo Strkodrviny § rozprestretim a zhutnenim. po
‘Zhutneni hr. 170 mm

Podklad zo &trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, pa

(zhutneni hr. 200 mm

Podklad z asfaltového beténu AC 16 P 8 rozprestretim
a zhuinenim v pruhu £. do 3 m, po zhutnenl hr. 70 mm

Postrek asfaltovy infitradny & posypom kamenivom z
asfaltu cestného v mnoZstve 1,00 kg/m2

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

asfaltu cestného v mnodstve 0.70 kg/m2

Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 8 O v prubu 8 do 3
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm

Palofenie dlazby po prekopoch, dladdice batonové
zamkowvé do lbdka z kameniva Tazeného

Diatba betdnova Low value PREMAC HAKA 6N

normdl bezdkdrovd, rozmer 200x 165x80 mm, siva

Rirové vedenie
Mantéd vodovodného potrublia z dvojvsrivového PE 100

SDR11, SDR17 zvaranych alektrotvarovikami D 32x3,0
mm

Maontaz vodovodného potrubia z dvojvsrivového PE 100
SDR11, SDR1T zvaranych elektrotvarovkami D
180x14, 8 mm

Riira HDPE na vodu PE100 PN16 SDRTT 32x2 9k

Potrubie pre rozvody vody 2 PE 700 RC. vonk. priemer
160x 14, rmm

Elektrospojka PE 100, d32 objimka 20 zéradkou
SDR11

DAA d160/32 pripojka navriavacia armatira SDRTT
Zemny ventil K246 d32mm

MV d32 Elektrotvarovka klenuté dno SDRTT

Zemnd sdprava ventillova

Fokilop ventilovy Y4510-voda

MB d160 Objimka so rarddkou SDR11

WS 11°d160 VA Elektro koleno SDR11

W 80°d 160 Elektro koleno SDR1T1

EFL d160/150 integrovany lemovy nakruiok s prirubov
Fokiop Supatikovy Y4504-voda

Tesnenie ON150 EFPDM s ocelovou wodkou
Tesnanie DNT00 EPDM & ocelovou wiotkou

ME d110 Obyimka so zarddkou SORTT

E d710 Lemovy nédkrufok SOR11 FET00

SA d1604710 Hrolovd odb. elektro SDR11T

Tasnenie DNT00 EFDM s ocelovou viodkou
M8 ¢80 Obfimka so zdratkou SD11

QD8 a90 PP priruba 5 ocelowym jadrom
E d90 lemovy ndkrufok SDR1T PE100

Strana Bz @

m3

m2

ma

T EaE gz

& &

-]

-3

ks
ks

MnoZstvo

119,718

100,718

692,847

692,847

692,847
692,847
1084 625
1094625

100,718

101,725

100,000

796,600

100,000
796,600
43,000

43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
67,000
8000
2,000
6,000
10,000
7000
5,000
1.000
1.000
1.000
25,000

5,000

5,000
5,000

J.cena [EUR]

30.00

8.00

12,00

14,00

24 00

1,27

0,73

15,50

18,00

15,00

1,10

2.50

1.02

21,56

4,13

63,00
104,10

6,53
38 18

250
22,05

179,85
74,85
72,30
39,00

8.28
15,00
11,81
40,05
58,80

6,00
10,05

24,15
9,18

Cena celkom [EUR]

3 501,54

3 591,54

57 331,87

208,46

831416

9 699,86

16 628,33

are 62

799,08

16 066 69

1611,48

1 52588

48 538,72

110,00

1 991,50

102,00
17 174,70
177,59

2 708,00
4 476,30
280,79

1 641,74
987 50

1 477,35
1438,80
148,70
433,80
390,00
57.96
7500
11,81

40 05
58 80
150,00
50,25
120,75
45 90



PC Typ

85
a6
ar
a8
a9
a0

er

g2
83

94
95

=

96
a7
86
99
100
1
102

103
43

42

=

44 K

45 K

445 K

45 K

2 & & | B

50 K
5 M

xEEEEEIEIEEIEEIEEEEEE

Kod

ME75413
MB44525
MET2691
ODB160
1840042

00P110

1ra2207
170308
170306
172205

172674
1729407
172413
1728347
170304

172204

172873
172502
172891

892241111
892233111
892351111
892353111
892372111
BoOT21111

9972111

917BE2111.8

592170002400.5
g18735111.5
878082213.5
878082219.5
8T 3410

g9

988225111.5

S982T6101

M

23-M
230120085

254410004100 5

Popis

SA d160/90 hrdiovd odb, elektro SDR1T1T
Pokiop hydrantovy Y4522- voda
MB o160 Obfimka so zdratkou SDRT1

ODB d 160 PP priruba s ocelovym jadrom

E d160 lemovy nékrutok SDR17 PE100
ODE d110 PF priruba 8 ocefovym jadrom

Zemnd soprave teleskopickd DNTS0 Rd 1300-1800

Posuvad kiinovy DN150 prirubovy

Posuvad kinowy DONT00 prirubovy
ZLemnéd suprave feleskopicka DNT00 Rd 1300-1800

N Kolano s pétkou 90°DINT00 fiatina prirubove

TP predifenie DN 100/600 Natina

Hydrant nadzemny DN100

TP preditenie DNEO/E00 liatina

Posdvaé kiinovy DN 80 prirubovy

Zemnd suprava leleskopickd DNED Rd 1300-1800
N koleno s pitkou 20° DNBO Natina prirubovs

Hydrant podzemay DNEG Rd1250

Q koleno 90° DN 80 Batina prirvbova

Ostatné prace na rurovom vedeni, takowvé skidky
vedovedného potrubia DN do 80

Preplach & dezinfekcia vodovodného potrubla DN od
40 do 70

Ostatné prace na rirovom vedeni, tlakowé skasky

‘wodovodného polrubia DN 150 alebo 200

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150
alebo 200

Zabezpedenie koncov vodovodnéhe potrubla pri

tiakowych skifkach DN do 300 mm
Vyhladavaci vodi& na potrubi PVC DN do 150 mm

Oznatenie vodovodného potrubia bielou wystradnou
fibliou

Ostatné konBtrukcie a prace-buranie

Osadenie chodnik, cbrubnika beténového stojatého do
1&2ka z betdnu prosteno ir. C 12/15 8 boénou aporou

Obrubnik cesiny nabehovy, Ixixv 1000x200x 150(100)

i

Rezanie exstujlcaho asfaltového krytu alebo podkladu
hibky do 50 mm

Vedorovna doprava sutiny so zioZenim a hrubym
urgynanim na vzdialenos! do 1 km

Priplatok k cene za kaZdy dalsi aj zataty 1 km nad 1
km pre vodorovnd dopravu sutiny

Poplatok za ulok a znedk. stay sute na uré.skisd. -z
demol vozoviek “0"-pst.odpad

Presun hmat HSY

Presun hmdt pre pozemnd kemunikaciu a letisko s

krytam asfaltowym akejkolvek dizky objektu

Presun hmil pre rirové vedenie hibend z rir 2 plast
hmiat alebo sklolamin. v otvorenom vikope

Prace a dodavky M

MontaZe potrubia
Monta? wyvodu signalizatného vodita
Svorka FeZn pripdjaca oznadenie SP 2

Starna 7z 8

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks

MnoZstvo

5,000

5,000
1,000

1.000
1,000
1,000

2,000

4,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
5,000
5.000

5,000

5.000
5,000
6,000

100,000
100,000
796,600

796,600

2,000

856,600

896,600

118,000

118,180
678,600
675,154
675,154

723,997

802,027

50,000
50.000

J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR])

56,55
82,50 |
22,05
57,00
60,00
33,15
45,90

155,00
145,00

45.90

81,51
133,53

1 500,00
108,24
124,20

44, 48

64,20
718,00
54 45

1,50

1,00

2,50
2,00

100,00

0,30

17,00

9,00
260

1,00

1,60

0.25

0,50

2,00
1,30

282,75
412 50
22,05
57.00
50,00
33,15
91,80

620,00
145,00

45,90

81,517
133,53

1 500,00
541,20
621,00

22240

321,00
3 590,00
326,70

150,00
100.00
1 991,50
1 583,20
200,00
885,26

268 98

6 671,65

2 006,00

107262
1 76436
675,15
67,52

1 086,00

611,46

160,45

451,01

8113,30

8 113,30
100.00
65,00



47

48

61
62

63

Kod

230200117

230200120

PC1
PC2

PC3

Popis

Masunutie potrubne sekcie do ocelove] chranicky DN
&0

'Nasunutie potrubrej sekcie do ocelove] chranitky DN
150

Porealizatné zameranie

Pm]m _:ku-lnénmo vyhotovenia
Prevadzkovy poriadok

Sirana Bz 8

g

g 8 8

MnoZstvo

20,000

10,000

1.000

1,000

1,000

: =

J.cena [EUR]
30,87

33,08
& 500,00

1.000,00
500,00

Cena celkom [EUR]
617,40

330,80
§ 500,00
1 000,00
500,00
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PRILOHA C. 4: ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Ku dfiu podpisu zmluvy o dielo nie s znami Ziadni subdodavatelia.

Vyhlasujeme, Ze v pripade angaZovania / zmeny subdodavatela pozZiadame
objednavatela o schvalenie subdodavatela, subdodavatelia buda splfiat podmienku
osobného postavenia vzmysle ZVO, poskytneme objednavatelovi vietky Udaje
0 subdodavatelovi.

V Sabinove dia 7.12.2023 e

aury | -

Ing. Peter Bujhak, konatel



