Zmluva o dielo

Jasenova-Vysny Kubin, Dolny Kubin- Kanalizacia

ZMLUVA O DIELOC............

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik a v stlade s ustanoveniami zakona
¢.343/2016 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Nazov projektu: Jasenova-Vysny Kubin, Dolny Kubin - Kanalizacia

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup podla § 112-114 zédkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom

Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
I€o:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Telefon:

e-mail

( dalejlen ,objednavatel)

Zhotovitel

Sidlo:

I€o:

DIC:

IC DPH:

Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Osoby opravnené jednat v:
-zmluvnych veciach:

-realizacnych veciach:

Telefon:
Email:
Zapisany v registri:

(dalej len ,zhotovitel)

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(o N
Zmluvné strany

Obec Jasenova

¢. 137, 026 01 Jasenova

Mgr. Paulina Skradova, starostka obce
00314536

2020561675

nie je platca DPH

SK 43 0200 0000 0000 1812 3332
0917 200 111

starosta@jasenova.sk

MIPE Invest, s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin
36837075

2022453873

SK2022453873

Peter Bugan, konatel

CSOB a.s.

4005482131/7500

Peter Bugan, konatel

Juraj Sudoliak, riaditel

0415643207

mipeinvest@mipeinvest.sk

Obchodny register Okresny sud Zilina, oddiel Sro, vlozka ¢. 19518/L

C.2
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela vykona stavebné prace na diele:
»Jasenova-Vysny Kubin, Dolny Kubin - Kanalizacia “ ( dalej len ,,Dielo” ) podla:

a) podrobného polozkového rozpoétu, odsuhlaseného objednavatelom, ktory je nedelitelnou sucastou tejto
zmluvy ako Priloha ¢.1,

b) projektovej dokumentacie, ktord vypracoval : Ing. Vladimir Otto, 026 01 Vysny Kubin 234.

c) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych v stavebnom denniku, pricom
zhotovitel je povinny ich re$pektovat,

d) podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch z procesu verejného obstaravania a informacii ziskanych
obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela,

e) casového Harmonogramu realizacie préac (Priloha ¢.2)
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2.2

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1
3.11

3.1.2.
3.1.3.

3.2
33

34

3.5

3.6.

4.1.

4.2.

Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi platnymi pravnymi predpismi, zavaznymi
normami, vztahujlcimi sa na dielo a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutoénovat
prace suvisiace s predmetom obstardvania vsulade stechnologickymi postupmi a pri dodrzani platnych
legislativnych Uprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prdace, poziarnej ochrany, zdkazu nelegalneho
zamestnavania a nelegalnej prace a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vsetky odborné a teoretické znalosti, praktické skisenosti, personalne, materialové,
strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, ze je schopny dodat dohodnuté Dielo riadne a véas.
Zhotovitel sa este pred uzavretim tejto zmluvy riadne a hibkovo oboznamil so vietkou dokumentéciou a je schopny
vykonat Dielo v stlade s Harmonogramom realizacie prac, ktory tvori prilohu €.2 tejto zmluvy. Zhotovitel dalej
prehlasuje, e splfia vietky zdkonné poziadavky a predpoklady na to, aby mohol dohodnuté Dielo vykonat a zavazuje
sa tento stav udrziavat po celd dobu vykonavania Diela, ato aj v pripade, ak dojde k zmene pravnych predpisov,
ktoré upravuju podmienky opravnenia na vykonavanie urcitych vybranych ¢innosti potrebnych na zhotovenie Diela.
Zhotovitel je povinny dielo riadne vzmysle tejto zmluvy realizovat a v pripade, ak realizuje dielo vrozpore
s ustanoveniami zmluvy, je objednavatel opravneny Ziadat vykonanie napravy v stanovenej lehote.Ak tak zhotovitel
neucini, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit, pripadne domahat sa aj zaplatenia zmluvnej pokuty.
Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu objednévatela so
zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpecovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac ato odo dria prevzatia
staveniska, pocas celej vystavby az do ukoncenia diela. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi ku kazdej fakture CD
nosic s fotodokumentdciou o priebehu realizacie prac, ktoré st predmetom fakturacie.

Zhotovitel predlozi pred podpisom zmluvy doklady preukazujice poistenie diela viazané na minimalnu vysku
poistného plnenia vo vyske ceny diela a je povinny toto poistenie udrziavat v platnosti az do ukoncenia diela.

CL.3
Miesto a terminy realizacie Diela

Miesto vykonania Diela je:Obec Jasenova

Realizacia diela: v zmysle ¢asového Harmonogramu prac ( Priloha €. 2 tejto zmluvy ) - do 12mesiacov od prevzatia
staveniska.

Prevzatie staveniska: najneskér do 5 pracovnych dni od pisomnej vyzvy objednavatela.

Uvolnenie staveniska: do 7 pracovnych dni po ukonceni realizacie prac

Objednavatel pri odovzdani staveniska doda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia Diela, uvedenym v bode 3.1 po
dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou Diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na
strane objedndvatela jeho zavinenim. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predlzenie lehoty vystavby a Uhradu
Skod, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora stazuje zhotovenie Diela
s dosledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia prac.

Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizécii brani okolnost vylucujuca
zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym automaticky prediZi o &as trvania
okolnosti vylu€ujucich zodpovednost.

Ak zhotovitel vykona dielo a pripravi ho na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje toto
Dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

Cl.a
Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je dolozend
podrobnym polozkovym rozpo¢tom podla prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie
Diela je maximalna, ktord nemozno bez suhlasu objednavatela zvysit, a kryje vietky a akékolvek naklady na
dosiahnutie dohodnutého vysledku, ktorym je zhotovenie Diela v sulade so zadanim podla tejto zmluvy a zahfna aj
pripadné buddce zvyseniemiery inflacie. Cena Diela sa moze zmenit len na zdklade dohody zmluvnych stran a len
v pripadoch a spésobom podla tohto ¢lanku zmluvy a v sulade s nim. Zhotovitel vyslovene vyhlasuje, Ze si je vedomy,
Ze sa nemOze domahat zvysenia ceny za Dielo z dévodu narastu miery inflacie.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 747 000,00 EUR
DPH 20% 149 400,00 EUR
Cena spolu s DPH 896 400,00 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu alebo suhlasu objedndavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

5.1.

5.2

Prace navySe mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:
a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku skéd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota a
takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstranit nasledky zivelnej pohromy alebo havarie, ktord nezavinil zhotovitel a takéto prace suvisia
s predmetom zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni statu,

b) v pripade rozsirenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

c) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany zhotovitela,

ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné

v Case uzavretia zmluvy (naviac préce), moze sa zhotovitel doméhat primeraného zvysenia ceny. Naviac prace mozu

byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.

Postup Upravy ceny pri zUzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kaZzdd zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej rozpocet), bude zapisand v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela .

4.6.2. v pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpo¢tu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu
a cenu spolu, rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prdc, polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu, képiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasniujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny,
c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo ned6jde k dohode, budu prace a dodavky ocenené
pomocou smernych orienta¢nych cien v zmysle cenovej Urovne platnej pre prislusny Q roku, v ktorom sa
dielo realizuje a v sulade so zéakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
d) menej prace budu odpocitavané podla rozpoctu,

4.6.4. dodatok musi byt predlozeny objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom objednévatel ho odsuhlasi, prip.
vrati neodsuhlaseny s odévodnenim nesuhlasu do 5 pracovnych dni od ich obdrzania. Dodatok k rozpoctu,
odsuhlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podla tejto
zmluvy v zneni dodatkov,

4.6.5. v ndvrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutu cenu s oznacenim, kde bola tato
cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri prisluShom
objekte, bude opravriovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac préc vo fakture,

4.6.7. v supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
povodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom s oznacenim cisla dodatku.

Do ceny Diela su zaratané vsetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné a dokoncovacie prace.

V cene Diela st zohladnené vsetky stazené podmienky realizacie Diela.

Zhotovitel sa nemdze odvoldvat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek ind pri¢inu za G¢elom zvysenia

ceny.

Objednavatel nebude akceptovat Ziadne navySovanie ceny Diela a jej priloh z dovodu realizdcie prac naviac

zhotovitelom, ktoré vyplynie z dovodu nedostatocného obozndmenia sa uchddzata s obsahom projektovej

dokumentacie a so sutaznymi podkladmi z procesu verejného obstaravania.

€5
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zaklade &iastkovych faktur vystavenych podla ods. 5.3 tohto Cl. zmluvy spolu
s prislusnou DPH na fakturované prace.

Zhotovitel bude vystavovat Ciastkové faktury 1 x za 2 mesiace.

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané pozadu, formou faktur
vystavenych na zaklade zhotovitefom predlozenych, objednavatelom potvrdenych supisov skutocne vykonanych
prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi supis skuto¢ne vykonanych prac a objednavatel tento odsuhlasi alebo
k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel k supisu skutoCne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v
predchdadzajlcej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny supis skutocne vykonanych prac,

3
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objednavatel tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne vykonanych prac
podpisuje za objednavatela stavebny dozor. Na zéklade takto overeného vykazu bude zhotovitel opravneny vystavit
faktdru. Pravo Zhotovitela fakturovat vznika az po skutoc¢ne zrealizovanych pracach. Zaplatenie Ciastkovej faktury
neznamena prevzatie Casti diela objedndvatefom.

5.3  Jednotlivé Ciastkové faktury musia obsahovat vietky naleZitosti darfiového dokladu podla § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z.z.
o DPH., oznacenie zhotovitela, Cislo zmluvy, Cislo Ciastkovej faktury, deri odoslania faktury, den splatnosti faktury
a den zdanitelného plnenia, oznacenie penazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit, fakturovanu cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitela a prilohou
kazdej ¢iastkovej faktiry musi byt stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat v realizacnych veciach /stavebnym dozorom/ za objednévatela za prislusné
fakturacné obdobie a fotodokumentaciu v silade s bodom 2.5. tejto zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti
stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami vtejto zmluve, objedndvatel je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktury objednéavatelovi zacne
plynut nova lehota splatnosti.

5.4  Celkovo vyfakturovana suma vsetkych ¢iastkovych faktir nesmie presiahnut 90 % z dohodnutej ceny za Dielo.

5.5  Zaverecna faktura vo vySke 10% z dohodnutej ceny za dielo sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané
celkové finanéné vysporiadanie diela. Zavere¢nu faktiru je Zhotovitel opravneny Objednavatelovi vystavit po
protokolarnom odovzdani a prevzati celého diela bez vad a nedorobkov . V tejto fakture budu zohlfadnené platby za
Casti diela zaplatené objednavatelom formou Ciastkovych faktdr. Tato faktira musi obsahovat nalezitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opravriuje zhotovitela fakturovat takouto
fakturou, rozpis uz fakturovanych Ciastok, oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati
Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych pravnych predpisov.

5.6  Kazda faktura musi byt vyhotovena v 4 originaloch a riadne dorucend Objednavatelovi. Faktura musi byt potvrdend vo
forme podpisu Statutarnym orgdnom Zhotovitela a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat za
Objednavatela v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat.

Splatnost faktur je do30 dni odo dria ich dorucenia objedndvatelovi. Faktura sa povazuje za dorucenu tiez, ak bola
osobne prevzata poverenym zamestnancom objedndvatela, ktory potvrdi jej prijatie svojim podpisom. Pefazny
zavazok bude splneny pripisanim financnej Ciastky na ucet banky zhotovitela.

5.7. Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

€l. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v sulade so zavdaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi a zodpoveda
ucelu, pre ktory sa obvykle uziva. Zhotovitel bol upozorneny na poziadavku vysokej kvality Diela.
6.2. Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla zaruky vyrobcu -

min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dédva in0 zaruku). Zaruka zacina plynut odo dna
prevzatia diela bez zavad diela podla tejto zmluvy, resp. odo dia potvrdenia odstranenia zistenych zdvad diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednavatel ma prdvo na bezplatné odstranenie zavady.

6.3. Pripadnu reklamaciu vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou formou na
adresu zhotovitela.
6.4. Reklamované vady, ktoré oznaci obstardvatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin od ich

nahldsenia. SU to najma tie vady, na zéklade ktorych nemoze objednavatel dielo uZivat a hrozi mu majetkova ujma
alebo ohrozenie Zivota a zdravia oséb. Ostatné zavady je povinny odstranit do 14 dni od ich reklamacie zo strany
objednavatela

6.5. V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady podla bodu 6.4 alebo ak vady nebudu odstranené v lehote, ktoru si

zmluvné strany odlisSne zvolili  je obstaravatel opravneny reklamované vady odstranit prostrednictvom tretej
osoby nandklady zhotovitela.Vysku nakladov spojenych sodstranenim reklamovanych vad, vyfakturuje
obstaravate zhotovitelovi vrovnakejvyske, vakej vystavi faktdru tretia osoba zhotovitefovi za odstranenie
reklamovanych vad. Faktura, ktorou obstaravatel fakturoval naklady spojené s odstraneni vad je splatnd do 14 dni

od jej dorucenia.Ak tieto ndklady Zhotovitel vurfenej lehote neuhradi, objednavatel je opravneny si svoj

narok podla tohto bodu jednostranne zapoditat voli zabezpeke, ktord zhotovitel zloZil na uUéet objednavatela,

resp. poziadat banku zhotovitela o plnenie zbankovej zaruky ak zhotovitel ako zabezpeku predloZil bankovu
zaruku, s ¢im zhotovitel vyslovne suhlasi.

6.6. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvalenej projektovej dokumentacie,
pripadne odsuhlasenych zmien objednavatelom alebo stavebnym dradom.

€l. 7. Majetkové sankcie
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7.1.

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a)

b)
c)

d)

V pripade omeskania Zhotovitela splnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo casovom
Harmonograme prac ma Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny
za dielo za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500 €, za kazdy aj zacaty den omeskania az do UpIného odstranenia vad a nedorobkov.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir moéze zhotovitel vyuctovat objednavatelovi uUrok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty dert omeskania.

Ak zhotovitel nevykonava dielo riadne ani po upozorneni objedndvatela a poskytnuti mu lehoty na napravu,
je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 € za kazdy aj zacaty der omeskania sa
s vykonanim napravy.

€l. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.2.

8.3.

8.4.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nez
dohodnuty ¢as uzivania uhrddza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

Objednavatel odovzda zapisni¢ne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany protokol o odovzdani
a prevzati staveniska.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisov o pozemnych komunikdciach, obstara tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel. Financné naklady s tym spojené
su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara zhotovitel. Poplatky a
pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel, ndklady s tym spojené su sucastou
ceny diela.

Realizacia:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpe¢nost oséb pohybujucich sa okolo staveniska,

a musi urobit také opatrenia, aby nedoslo k Grazu oséb pohybujdcich v okoli staveniska.

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykondvanie predmetu Diela zabezpecuje zhotovitel, ako
sucast dodavky,

Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné a dalsie zdroje a sluzby az do uplného
dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstraniovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na
vlastné naklady,

pri odovzdani celého Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné bolo mozné dielo riadne prevziat a bezpec¢ne prevadzkovat.
Po termine odovzdania a prevzatia Diela, mbze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a materidl potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednavatel dodavku prevzal.
Toto pravo mu patri iba za podmienky, Ze odstranuje vady v lehote ustanovenej touto zmluvou. Ak skuto¢né
vady neodstrariuje, je povinny vypratat stavenisko v lehote podla tejto zmluvy (bod 3.1.3). Po odstraneni
chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 pracovnych dni a upravit stavenisko tak,
ako mu to uklada zmluva, projektovd dokumentacia a kolaudacné rozhodnutie,

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom Diela na vlastni zodpovednost podla zmluvy, pricom
reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon,
zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montdznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi,
zakon o ovzdusi, zékon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999
Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmendach a doplneni niektorychzdkonov. Zhotovitel je
povinny preukdzatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o tejto skuto¢nosti bude vyhotoveny zapis.

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstardvania podla zmluvy vykondva
stavebny dozor (§ 46b zdkona €. 50/1976 Zb. stavebny zakon). Za tym G¢elom ma pristup na pracoviska,
dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt
predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi doddvatelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného zdkona. Do
stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.
Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim zmluvnych podmienok.
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8.5.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

9.1.

9.2.

9.3

9.4.
9.4.1

9.4.2.

Za poskodenie existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich spravcami zodpoveda
zhotovitel. Zhotovitel je vsak povinny pred zacatim prac opatovne preskimat a vyznacit vSetky existujice podzemné
inZinierske siete, resp. iné prekazky.

Zhotovitel oznadi stavbu predpisanym sp6sobom.

Zhotovitel je povinny reSpektovat a plnit bez omeskania vietky poziadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom rozsahu doklady a
osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych im doddava pracu alebo poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy,
ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zdkaz nelegédlneho
zamestndvania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracou alebo sluzbou, ktoré na zaklade tejto zmluvy doda alebo
poskytne, nebude zo strany objednavatela, zhotovitela alebo jeho subdodavatelov poruseny zakaz nelegalneho
zamestndvania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov azodpovedd objedndvatelovi za vsetky Skody (napr. naklady, pokuty apod.), ktoré
objednavatelovi vzniknud porusenim tejto povinnosti.

€l. 9. Vykonova zabezpeka, odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednavatel moze odstupit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za
podstatné porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko v termine uvedenom v ¢l. 3.1.2

b) z dovodu nedodrzania kvality prace a materidlov, neschopnosti, zdévodu neplnenia zavazkov zhotovitela
alebo odmietnutia sa prispdsobit poziadavkam objednavatela dojednanych v zmluve,

c¢) zdovodu ak zhotovitel jednostranne prerusi zhotovovanie diela bez dohody s objednavatelom alebo
z dévodu ak je zrejmé, Ze zhotovitel nevykona dielo v lehote stanovenej touto zmluvou z dévodov na jeho
strane.

d) zdoévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sutaze zhotovitelom,

e) ak zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo, ktoré nebude spifiat kvalitativne a technické podmienky,
stanovené v projetovej dokumentdcii a dalSich podkladoch uvedenych v ¢l. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj
dalSie podmienky, stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.

f) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

g) v pripadoch uvedenych v § 19 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani:

§ 19 ods.1 pism.a), pism.b), ods.2; ods.3; ods.4

V pripade odstupenia Objedndvatela od tejto zmluvy mda Objednavatel v dosledku podstatného porusenia tejto
zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej vyska je totozna s vyskou vykonovej zabezpeky.
Objednavatel je opravneny si svoj narok na zmluvni pokutu podla tohto bodu jednostranne zapoditat voci vykonovej
zdbezpeke, ktoru Zhotovitel pred uzavretim tejto zmluvy uhradil resp. poziadat banku zhotovitela o plnenie
z bankovej zaruky ak zhotovitel ako zabezpeku predloZil bankovu zaruku. s ¢im zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zhotovitel je dalej povinny nahradit skodu a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vzniknd Objednavatelovi
predizenim lehoty realizacie stavby a naklady vzniknuté v stvislosti odstupenim od tejto zmluvy a preukazatelne
zvys$ené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v svislosti s doteraj$ou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku
odstranfiovania vad jeho plnenia alebo aj s dokoncenim samotného diela.
Odstupenie od zmluvy zo strany Zhotovitela:
V pripade ak Zhotovitel odstupi od tejto Zmluvy bez zdkonného alebo zmluvného pravneho doévodu alebo
bezdovodne prerusi vykondvanie diela, ma Objedndvatel narok na Uhradu zmluvnej pokuty, ktorej vyska je totozna
s vyskou vykonovej zabezpeky a Zhotovitel sa zavazuje zmluvnd pokutu Objednavatelovi uhradit do 14 dni odo dna
odstupenia od zmluvy. Objednavatel je opravneny si svoj narok na zmluvnu pokutu podla tohto bodu jednostranne
zapocitat voci vykonovej zabezpeke, ktori Zhotovitel pred uzavretim tejto zmluvy uhradil na Ucet, resp. poziadat
banku zhotovitela o plnenie z bankovej zaruky ak zhotovitel ako zabezpeku predlozil bankovu zdaruku, s ¢im
Zhotovitel vyslovne suhlasi. Pripadne, Ze objedndvatelovi v dosledku takéhoto konania zhotovitela( bezdévodné
odstipenie od zmluvy / bezdbvodne prerusenie realizacie Diela) vznikne Skoda, je zhotovitel povinny
juobjednavatelovi nahradit popri dohodnutej zmluvnej pokute a to aj nad vysku dohodnutej zmluvnej pokuty.
Zhotovitel moze odstupit od tejto zmluvy v pripade:

a) ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi sicinnost potrebnu na vykonanie diela ani v primeranej lehote, ak

ho zhotovitel pisomne upozornil na tento nasledok.
b) objedndvatel bezdévodne prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujicu tri kalendarne mesiace, pokial tak
nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitela,
c) objednavatel bezdévodne neprevezme riadne vykonané Dielo.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia resp. odstupeniaod tejto zmluvy nepovazuje dorucenie
faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze 60 000 EUR (slovom Sestdesiattisic EUR) je vykonova zabezpeka, ktord Zhotovitel zlozil
ku dniu podpisania Zmluvy o dielo. Sp6sob zloZenia vykonovej zabezpeky:
a) zloZenie finanénych prostriedkov vo vyske podla tohto bodu, na Ucet Objedndvatela Cislo v tvare IBAN:
SK 43 0200 0000 0000 1812 3332 s uvedenim variabilného symbolu ¢isla Zmluvy, alebo
b) predlozenim bankovej zaruky vystavenej bankou vo vyske podla tohto bodu s obsahom podfa ¢l.10 bod 10.12
zmluvy.
Vykonovu zabezpeku je objednévatel opravneny drzat za Uéelom zabezpelenia zavazku zhotovitela na riadne
a v€asné plnenie predmetu tejto zmluvy ana zabezpecenie nakladov spojenych s pripadnym odstupenim od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny uspokojit z vykonovej zdbezpeky svoje naroky voci
zhotovitelovi vsuvislosti s odstrafiovanim vad diela, zabezpecenim realizacie diela, ndroky na zmluvnu pokutu, zfavy
zceny diela, ndhradu Skody, dodatocné naklady astraty objednavatela plynice znedodriania terminov
zhotovitelom, naklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstupenia od tejto zmluvy, prerusenia vykonavania
diela zo strany zhotovitela alebo iné naklady vzniknuté objedndvatelovi v dosledku porusenia zmluvnych povinnosti
zhotovitela.
Objednavatel uvolni Zhotovitelovi poskytnutu vykonovu zabezpeku , na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
Zmluvy resp. uvolni bankovu zaruku v lehote 30 dni odo dnia protokolarneho odovzdania Diela bez vad, resp. po
odstraneni zistenych vad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela podfa tejto zmluvy a zaroven az
po uspokojeni vsetkych pripadnych platnych narokov objednavatela vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

€l. 10. Odovzdaniea prevzatie diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim aodovzdanim predmetu Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednéavatelovi najneskor pat dni
vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou kone¢ného odovzdania a prevzatia Diela je Uspesné vykonanie komplexnych skuSok predpisanych
normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude dokumentovat kvalitu
odovzdanych prdc reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach, doloZzenymi atestami alebo certifikdtmi
zhotovitelom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlozi objedndvatelovi pri preberacom konani stavby.

Ak sU uvedené skusky neulspesné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na jeho
naklady.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel objednavatelovi revizne spravy, atesty, osvedcenia o akosti
a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né listy tovarov, ako aj dalSiu dodavatelsku
dokumentaciu. Bez tychto nalezZitosti objedndavatel k preberaciemu konaniu nepristipi. K preberaciemu konaniu je
zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi taktiez projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela so
zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac. Bez tychto ndlezZitosti objednavatel
k preberaciemu konaniu nepristupi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, supis vad
a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zdpisu je
vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri
preberacom konaniv zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Predmet zmluvy je povazovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim protokolom
o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy aznasa nebezpecéenstvo Skody na
zhotovovanom predmete zmluvy astavbe. Vlastnicke pravo prechadza na objedndvatela zabudovanim prac
a dodavok, ktoré su predmetom diela a zodpovednost za nebezpecenstvo skody na zhotovenej veci prechadza na
objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy objedndvatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od zmluvy, ak druhd strana neplni zmluvné zavézky z okolnosti
vys$sej moci.

Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nem6zu ovplyvnit zmluvné strany, napr.: Zivelné
pohromy, vojna, terorizmus, mimoriadna situdcia a pod.

Na Gcely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost z dévodu vys$sej moci prijima pravna Uprava podla §
374 Obchodného zdkonnika.
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10.12.

10.13.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak podla Zmluvy ma Zhotovitel predlozit bankovu zaruku, musi tato bankova

zéruka obsahovat nasledovné naleZitosti:

10.12.1. bankova zaruka musi byt v dohodnutej vyske, inak vo vyske moznych pohladavok Objednavatela, ktoré musi
zabezpecovat

10.12.2. bankova zaruka musi byt vystavend bankou, vo forme a s obsahom vopred odsthlasenym Objednévatelom,
a banka musi mat povolenie NBS na vykon bankovych ¢innosti, banka nemoze uplatnit namietky, ktoré by
bol opravneny vodéi veritelovi uplatnit dlznik, pravo na postlupenie prav z bankovej zaruky nesmie byt
obmedzené

10.12.3. v pripade sporu nema banka poskytujica bankovu zaruku pravo ulozit peniaze do Uschovy sudu alebo inej
institucie, ale vyplati ich priamo Objednavatelovi

10.12.4. ak bankova zaruka ma zabezpecovat pohladavky Objednavatela po urcité obdobie musi bankova zaruka
jednoznacnym spdsobom a nesporne pokryvat celé obdobie, najma bankova zaruka musi byt platna pocas
celej zaru¢nej doby a/alebo pocas celej doby vykonavania Diela. V pripade, ak by platnost bankovej zaruky
skongila pred uplynutim doby podla predchadzajtcej vety, je zhotovitel povinny predizit platnost bankovej
zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opréavneny (okrem uz v tejto zmluve uvedenych spdsobov) pouzit

prostriedky z bankovej zaruky aj na:

10.13.1. ndhradu skody a/alebo odvratenie bezprostredne hroziacej skody na Diele, ak Skodcu alebo pripade
hroziacej Skody sposobil Zhotovitel

10.13.2.zaistenie ndhradného plnenia, ktoré zaisti podla zmluvy v pripade porusenia povinnosti zhotovitela

10.13.3. odstranenie porusenia povinnosti Zhotovitela podla zmluvy, najméa na odstranenie vad, a/alebo vykonanie
opatreni pre pripad neplnenia zmluvy zo strany Zhotovitela dohodnutych v zmluve

10.13.4. Ghradu pohladavky Objednévatela voéi zhotovitelovi a/alebo na ndhradu akejkolvek skody, za ktoru
zodpoveda Zhotovitel voc¢i Objedndvatelovi.

10.13.5.0hradu nalezitej platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby, resp. ich ¢ast priamemu subdodévatelovi,
ktory dany tovar dodal, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby priamo zhotovitelovi, a to vzmysle
§ 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani. V pripade, ak si teda zhotovitel neplni riadne a
vcas, t. j. v lehotach splatnosti svoje zavazky, ¢o sa thrad jednotlivych faktdr za dodavky tovarov a prac zo
strany svojich priamych subdodavatelov tyka a dany priamy subdodévatel ozndmil tito skuto¢nost pisomne
objednavatelovi, objednavatel vyzve zhotovitela a poskytne mu lehotu najmenej 5 kalendarnych dni na
vykonanie napravy alebo podrobné zdovodnenie a preukazanie svojho konania. Pocas plynutia takto
poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat Ghradu Ciastkovych faktur, resp. koneénej faktary
vystavenej zhotovitefom aZz do casu, kedy zhotovitel preukdzatelne splni zavazky voci svojim
subdoddavatelom, ktori objednavatela o neplneni povinnosti zo strany zhotovitela pisomne informovali
alebo podrobne zdévodneni a preukaze svoje konanie. Ak si zhotovitel preukdzatelne nesplni splatné
zavazky vodi svojim subdoddvatefom alebo podrobne nezd6vodneni a nepreukdze svoje konanie ani v
dodatocénej lehote podla tohto odseku, je objednavatel opravneny uspokojit naroky subdodavatelov voci
zhotovitelovi priamo a zhotovitel suhlasi s Uhradou Casti ceny diela tymto sp6sobom, t. j. Uhradou zavazkov
subdodavatelov namiesto zhotovitela, a to az do vysky pohladavky subdodavatela/ov. Pravo zhotovitela na
Uhradu ceny diela, resp. jej ¢asti do vysky uhrady vykonanej objedndvatelom priamo subdodavatelovi
zhotovitela zanika dfiom tejto Uhrady. Zmluvné strany pre vyluéenie akychkolvek pochybnosti uvadzaju, ze
pocas plynutia dodatocnejlehoty poskytnutej zo strany objednavatela zhotovitelovi na vykonanie napravy,
o sa plnenia zévazkov vo vztahu k subdodéavatelom tyka, nie je objednévatel v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zdvazkov voci zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikd pravo na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie voci objednavatelovi.

€l.11 Spolupésobenie zmluvnych stran

Objednavatel moze sledovat obsah stavebného dennika minimaélne 1 raz za tyzden a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do 5
(piatich) pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela moézu do stavebného dennika vykondvat zdznamy povereni
zastupcovia objedndvatela, projektanta a prislusné organy statnej spravy a statneho stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv
na rozsah prac, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalsie zaviazky dohodnuté v tejto zmluve, budu sluzit ako podklad
pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie bezpecnosti a
ochrany zdravia vSetkych oso6b v danom objekte.
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajlce z
povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vsetky Casti Diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v
opacnom pripade bude znasat néklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podla ustanovenia § 553, ods.2
Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby moze objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat
ucéastnikov vystavby, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a posielat ich G€astnikom kontrolnych dni.

Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvedtceho Juraj Sugoliak &. opravnenia 10483*10-20%*.

€l. 12 . Subdodavatelia

Udaje o subdodavateloch (vrozsahu: Ndzov subdodavatela, 1O, predmet subdodavky a percentudlny podiel
subdodavky) a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia su uvedené v prilohe ¢€.4 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel nemd v Umysle zadat Casti plnenia predmetu zakazky subdodavatelom, predlozi tento doklad k zmluve
ako negativny, t.j. Uspesny uchadza¢ v predlozenom doklade vyslovene uvedie, Ze zabezpelenie uvedeného
predmetu zédkazky nebude plnit prostrednictvom subdodévatelov. ( V tom pripade bude tento doklad prilohou ¢.4
Zmluvy).

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy (oproti rozsahu predlozenom podla prilohy ¢.4) je zhotovitel
povinny objedndvatelovi najneskor v den, ktory predchadza driu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predlozit
pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat vsetky poZadované Udaje o novom
subdodavatelovi v rozsahu udajov podla bodu 12.1., a tato zmena bude prilohou ¢.4. Zmluvy.

Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej povinnosti riadne
splnit svoje zmluvné zavazky.

Objednavatel je opravneny zakazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdoddvatela, resp. inym osobam,
vykonavajlicim v jeho mene stavebné prace, na zaklade ich zmluvného vztahu, v mieste vykonu stavebnych préc,
ktorym nebol objedndvatefom vopred udeleny pisomny suhlas na vykonavanie stavebnych prac, resp. o ktorych
zhotovitel vopred pisomne neinformoval objednavatela.

V pripade zapojenia subdodavatela moze objednéavatel v odévodnenych pripadoch poziadat zhotovitela, aby
zhotovitel namiesto zapojeného subdoddavatela vyuzival prace iného subdodavatela. Odévodnenymi pripadmi su, ak
subdoddavatel vykona stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsuhlasenou projektovou
dokumentaciou a popisom stavebnych prac, napriek tomu, Ze stavebny dozor na to upozornil zhotovitela. Po
oboznadmeni sa s odévodnenim objednévatela zhotovitel nesmie zamietnut poziadavku na vymenu subdodavatela a
je povinny najneskér do desiatich pracovnych dni zapojit nového subdodavatela na zdklade predchéadzajiuceho
pisomného suhlasu objednavatela alebo plnenie zabezpedit sam.

V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie svojich povinnosti podla zmluvy o dielo
tak, ako keby stavebnu ¢innost vykonédvanu subdodéavatelom vykonaval sam.

Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zostladenému vykonavaniu stavebnych prac svojich
subdodavatelov, ako aj koordindcia ¢innosti subdoddavatelov.

€l. 13. Zavereéné ustanovenia

Menit, alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost origindlu. Tri vyhotovenia obdrzi
objednavatel, jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.
Pokial nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajice z Obchodného zdkonnika a podporne
Obcianskeho zakonnika a s nimi suvisiacich predpisov.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) stvisiaceho sdoddvanym tovarom, uskuto¢nenymi stavebnymi
pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocasplatnosti a ucinnosti Zmluvy atoopravnenymi osobami a
poskytnut im vsetku potrebnd sucinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly (auditu) su najma:

e  Envirofond a nim poverené osoby,

e Najvyssi kontrolny Urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

e Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e  Ministerstvo Zivotného prostredia a nim poverené osoby a organizacie

e  Osoby prizvané tymito organmi v stlade s prisluinymi pravnymi predpismi SR a EU.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8

13.9.

13.10.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania vsetkymi zmluvnymi stranami a Uc¢innost diiom nasledujuicim po dni
jej zverejnenia postupom podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam (zakon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov, najskér vsak po splneni odkladacej podmienky, ktorou je: nadobudnutie
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti dotdcie zo strany poskytovatelaa zdroven objednavatelovi bude zo strany
poskytovateladorucend kladna sprava z kontroly verejného obstaravania na predmet tejto zmluvy.
Objednavatel méze odstupit od zmluvy s Uspesnym uchadzacom ako zhotovitelom bez akychkolvek sankcii, v pripade
neschvalenia resp. kratenia ucelovych nenavratnych finanénych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu
zmluvy zo strany poskytovatela nenavratného finan¢ného prispevku.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu s jej
obsahom ju podpisali.
Akakolvek komunikacia medzi zmluvnymi stranami bude prebiehat v slovenskom jazyku v pisomnej forme. Zmluvné
strany vyhlasuju, Zze s vynimkou kazdodennej komunikdcie tykajucej sa realizacie Diela podla tejto zmluvy, ktora
mbze prebiehat formou elektronickej komunikécie prostrednictvom elektronickej posty, bude akakolvek pisomnost
(najma pisomnost tykajica sa zmeny a ukoncéenia tejto zmluvy) doru¢ovana na adresu zmluvnej strany uvedenu
v zahlavi tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze doru¢ovanie sa moze uskutoc€riovat osobne, prostrednictvom
poskytovatela postovych (formou doporucenej posty) alebo kuriérskych sluzieb. Pisomnost sa povazuje za dorucenu:
a) v pripade osobného dorucenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,
b) v pripade dorucovania prostrednictvom poskytovatela postovych alebo kuriérskych sluzieb, okamihom uloZenia
na prisluSnom postovom Urade a v pripade kuriérskych sluzieb okamihom prevzatia resp. odmietnutia prevzatia.
Zasielka sa povazuje za dorucenu aj driom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo driom uplynutia Gloznej lehoty
na poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne driom, ktory bude oznaceny na
zasielke ako den neuspesného dorucenia z dévodu ,, Adresat neznamy”.
Ak je podla tejto zmluvy dohodnutd pre pripad poruSenia povinnosti zmluvna pokuta, zmluvné strany sa
dohodli, Ze opravnena strana je opravnena pozadovat nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti, na
ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta. Zarovern je opravnend domahat sa nahrady Skody presahujicej zmluvnu
pokutu.
Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
(zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — rozpocet v pisomnej forme

Priloha €. 2 — Harmonogram realizacie prac

Priloha €. 3 — elektronickd verzia rozpoétu vo formate MS excel
Priloha €. 4 — Udaje o subdodavateloch

Za zhotovitela : Za objednavatela:

Peter Buga Megr. Paulina Skradova
konatel starostka obce

=13
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