

1420/121/20

MANDÁTNA ZMLUVA APROX č.127/2020 AI
uzatvorená podľa §§ 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

1.1 Mandant :

Spoločnosť:	Okresný súd Lučenec
Sídlo:	Ul. Dr. Herza 14, 984 37 Lučenec
Štatutárny zástupca:	JUDr. Miroslav Račko, predseda Okresného súdu
Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných:	JUDr. Ing. Radoslav Lukaj riaditeľ správy Krajského súdu v Banskej Bystrici
Zástupca zodpovedný vo veciach v technických:	Ing. Miroslav Šidla, správa Krajského súdu v Banskej Bystrici
IČO:	0016577
Tel.:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

1.2 Mandatár :

Spoločnosť:	APROX Invest spol. s r.o.
Sídlo:	Prokopova 24, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Kollár
Zástupca v technických veciach:	Ing. Milan Kollár
IČO:	35813610
IČ DPH:	Sk2020224415
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Zápis v obchodnom registri:	Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24251/B
Tel.:	0905654752
E-mail:	kollar@aproxinvest.sk

uzatvárajú túto zmluvu:

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Mandatár sa zaväzuje pre Mandanta v jeho mene a na jeho účet vykonať podľa čl. 3 tejto zmluvy Výkon odborného Autorského dozoru /AD/ na stavbu „**Obnova budovy Okresného súdu Lučenec 2.etapa**“, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

- 2.2 Mandant sa zaväzuje v dohodnutom rozsahu spolupôsobiť pri plnení tejto zmluvy, riadne vykonané práce prevziať a v dohodnutých lehotách ich zaplatiť.

III. Rozsah činností a povinností

- 3.1 Predmet zmluvy tvorí výkon odborného „Autorského dozoru /AD/“ zahŕňajúci nasledovné činnosti:
- Poskytovanie vysvetlení k projektu zhotoviteľovi počas realizácie stavby
 - Poskytovanie vysvetlení a konzultácií zhotoviteľovi stavby potrebných pre plynulosť výstavby,
 - Spolupráca s objednávateľom, technickým dozorom objednávateľa, počas realizácia stavby,
 - Posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných zhotoviteľom z pohľadu dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov
 - Odborné technické poradenstvo
 - Predkladanie návrhov riešení technických detailov na stavbách
 - Posudzovanie dodržiavania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením, inými povoleniami, rozhodnutiami a vyjadreniami,
 - Posudzovanie súladu projektovej dokumentácie s realizáciou stavby,
 - Účasť na poradách vedenia stavby so zhotoviteľom, objednávateľom, prípadne subdodávateľmi mimo miesta stavby,
 - Účasť na veľkých kontrolných poradách zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby

Mandant a Mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

IV. Ceny výkonov a spôsob platenia

- 4.1 Rozsah výkonu činnosti odborného /AD/ je uvedený v cenovej ponuke zo dňa 5.5.2020 vypracovanej v súlade so Zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena platená len za skutočne vykonané/poskytnuté plnenie, navrhnutá podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2019 čo predstavuje.
- 4.2 Výkon odborného Autorského dozoru /AD/
cena10.560,00-EUR/bez DPH
- | | |
|------------------------|----------------|
| Výsledná cena bez DPH: | 10.560,00,-EUR |
| DPH 20 %: | 2.112,00,-EUR |
| Výsledná cena s DPH: | 12.672,00,-EUR |
- slovom: dvanásťtisícšesťstosedemdesiatdva EUR s DPH.
- 4.3 DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V čase uzavretia tejto zmluvy bola výška DPH 20% z ceny plnenia.
- 4.4 Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu dohodnutú v bode 4.2 tejto zmluvy na základe čiastkových faktúr vystavených Mandatárom. 5.5 Mandatár bude činnosti dohodnuté touto zmluvou fakturovať v 3-mesačných intervaloch k poslednému dňu v mesiacoch február, máj, august a november daného kalendárneho roku.

4.5 Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od doručenia faktúry Mandantovi.

V. Ostatné ustanovenia

- 5.1 Ak v priebehu výkonu dohodnutých prác nastanú zmeny a okolnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na cenu a termín plnenia dohodnuté v tejto zmluve, zaväzuje sa obe strany upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu, termín plnenia, prípadne iné dohodnuté podmienky.
- 5.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv.
- 5.3 Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 5.4 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne, a to na základe dohody zmluvných strán vyhotovenej vo forme datovaného a číslovaného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 5.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - cenová ponuka zo dňa 05.05.2020.
- 5.6 Táto zmluva bude vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží dve vyhotovenia
- 5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu dôkladne prečítali, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, na dôkaz čoho pripájajú nižšie svoje podpisy

26 -05- 2020

V Lučenci dňa :

Za mandanta:

JUDr. Miroslav Račko,
predseda
Okresného súdu Lučenec

26 -05- 2020

V Lučenci dňa :

Za mandatára:

Ing. Milar Kollár
konateľ
APROX Invest spol. s r.o.

JUDr. Ing. Radoslav Lukaj
riaditeľ správy
Krajského súdu v Banskej Bystrici