Zmluva o dielo é.QL\Q@X’.WU'\

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

{dalej len ,Obchodny zakonnik®

) @ zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednéavatel’;

(dalej len ,Zmluva®)

Zmiuvné strany

Sidlo: Obec Tulcik

Statutamy organ: Ing. Peter Kop&ak, starosta
Pravna forma: Obec

ICo: 00327913

DIC: 2021296706

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gétu (IBAN): SK11 0200 0000 0000 0372 0572
Telefén: 0517481249

e-mail: obec@tuicik.sk

Osoba oprévnené na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Kopé&ak, starosta
vo veciach technickych: Ing. Peter Kop&ak, starosta

vo veciach kontroly:

Ing. Peter Kopgék, starosta

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutamy orgén:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):

IRBIS SLOVAKIA, s.r.0.

Centraina 812/13, 089 01 Svidnik
Mgr. Milan Séerba, konate!
Spolognost’ s ruéenim obmedzenym
36451576

2020002160

SK2020002160

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK44 0900 0000 0006 2110 0784

BIC kéd banky: GIGASKBX

Telefon: 0910978876

e-mail: irbis.slovakia@gmail.com
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych; Mgr. Milan Séerba, konatel
vo veciach technickych: Magr. Mitan Séerba, konatel
vo veciach realizaénych: Mgr. Milan S¢erba, konatel

{dalej len ,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany*)

; ClL1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania postupom zadévania podlimitnych
zakaziek podla § 108 zakona o verejnom obstardvani, ktorej predmetom si stavebné prace
s oznagenim ,Novostavba Materskej $koly v obci Tuléik.“ Pod &islom oznamenia 33717 MSP, vyhlaseného
vo vestniku verejného obstardvania &. 199/2023, dia 12. 10. 2023.
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Nevyhnutnym predpokladom k éerpaniu finanénych prostriedkov podfa tejto Zmluvy je platnd a Géinna
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, alebo dotécie uzavreta medzi
poskytovatelom Prostriedkov mechanizmu, alebo dotacie (dalej len ,Poskytovatel*} a Objednavatelom
(dalej len ,Zmluva o PPM*).

Realizécia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z prostriedkov mechanizmu, alebo dotacie,
ktorej podmienky cerpania si upravené v Zmluve o PPM, uzatvorenej medzi Objednavatefom
a Poskytovatelom.

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,Novostavba Materskej Skoly v obci Tulgik* Pod &islom oznamenia 33717 MSP,
vyhlaseného vo vestniku verejného obstaravania &. 199/2023, dita 12. 10. 2023, v $pecifikacii a v rozsahu
prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 18. 12. 2023, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy
(dalej len ,Dielo") a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitefovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podla
&l. IV tejto Zmluvy,

Zhotovitel sa zavézuje vo vlastnom mene a na viastnd zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat UpIné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavézuje takéto Gplné a funkéné Dielo
prevzial a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutnd sdg&innost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentéciu vyhradne pre Ucely
pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vylutne:

(i) projektova dokumenticia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlésenia stavebnych Uprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto&neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobil4 pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
{dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel' sa zavazuje, 2e Dielo bude zhotovené v stlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych tprav a vykazom vymer, ktory tvorf Prilohu & 2 -
neoddeliteln sugast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer*), Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove
budov, ktora tvori prilohu &. 4 — neoddelitelnd sugast tejto zmluvy, Harmonogramom postupu prac, ktory
tvorf Prilohu &. 5 — neoddelitelnu sugast tejto zmluvy, dalej v sdlade s ostatnou prislugnou dokumentaciou
poskytnutou v rdmci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednavatel'a a/alebo
nim splnomocneného zéstupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej &asti Diela) bola prislu$nymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavézné a Zhotovite!l je v stlade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezped( realizaciu Diela v stlade so veobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technelogickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a ostatnymi dokumentmi a prilochami v stlade
s ktorymi je povinny dielo realizovat.

Zhotovitel sti¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po postideni vietkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dilu uzavretia Zmluvy mu je znadme technické riedenie Diela ako celku, prestudoval si véetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vietky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do (vahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokon&enie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, (drZba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
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Zhotovitel sa zavézuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislu$nymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi- na (zemi Slovenske] republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riedenia, ktoré by boli odli$né od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskdr pisomne schvélena technickym
dozorom Objednévatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektorit dodavku alebo jej éasti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov urgenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisludnymi vSeobecne zavaZnymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v daldej stvisiacej dokumentécii, preukaze
dodrzanie poZadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty’) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktoy preukazatelne zisti, Zze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (nomy) kontrolovanych produktov pre dany udel, je
Zhotovitel povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytotného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty spifiajiice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spasobi Objednavatelovi
§kodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

cLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnat v3etko dohodnuté pinenie podla Zmiuvy
najneskor v lehote 12 mesiacov od protokolameho prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podfa oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatefom o vietky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko od Objednavatela najneskér do tridsiatich (30} kalendarnych dni
odo dia pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednévatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spigu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zagat vykonavat prace ¢o i len na ¢asti Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do piatich (5)
kalendamych dni odo dha prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin zagatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskdr deft pred zacatim
stavebnych préc povinny zabezpetit, aby na stavenisku boli riadne inétalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skudobnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznadit na viastné naklady a v silade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat' na stavenisku, na zariadeniach nachadzajticich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putate. Zhotovitel je opravneny umiestnif na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel' najneskér ku diu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skuobny plan stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon
o verejnych pracach®). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitelom pri vypractvani kontrolného a skugobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyéit existujice inZinierske siete na stavbe.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit plnenie predmetu Zmiuvy v ¢asovom harmonograme, ktory bude
obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmiuvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram tvori
neoddelitelnu stcast’ Zmluvy ako Priloha &. 5 k tejto Zmluve.
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Zhotovitel berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a to v
stvislosti od schopnosti financovania jednatlivych ucelenych ¢asti predmetu zékazky. Objednavatel moze
urgit, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované prace v hodnote zodpovedajlucej hodnote
finanénych zdrojov, ktoré ma v danom &ase Objednavatel k dispozicii, a dalsie prace zaéne vykonavat a
realizovat’ Zhotovitel aZ na zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela. Prerusenie prac a z vy3sie
uvedeného dévodu, nedodrzanie pévodne odsthlaseného harmonogramu a lehoty podfa bodu 3.1 sa
nepovaZuje za omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe & 5 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela (poskytnutim stcinnosti Objednavatefa) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Zze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vys8ej moci alebo dévodov uvedenych v bode 3.10, ma Objednavate!
pravo Ziadat nahradu $kody, prigom Zmluva zostdva v platnosti, ak omeskanie Zhotovitela neohrozi pinenie
zavézkov Objednavatela voti dal$im zmluvnym partnerom. Ak by omegkanie Zhotovitela ohrozilo pinenie
zavazkov Objednévatela, Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstapit.

CLIV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzéjomnou dohadou Zmluvnych stran podla zakona Nérodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 643.300,00 EUR
DPH 128.660,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 771.960,00 EUR

slovom: sedemstosedemdesiatiedentisicdevatstosestdesiat eur a nula eurocentov vratane DPH.

4.2 Vykonova zaruka:

4.3

(i)  Zmluvné strany sa dohodii, Ze Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi vykonovu zaruku vo
vy$ke 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dfiu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska
formou:

- ZloZenim finanénych prostriedkov vyske uréenej podia tohto bodu na udet Objednavatela,
najneskor ku driu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky do Ucinnej doby vyuZitia tychto
prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy alebo

- bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vyéke uréenej podfa tohto bodu, s platnostou odo
diia uréeného na poskytnutie vykonovej zaruky, s trvanim pocas Uginnej doby vyuzitia tychto
prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumozriuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spdsobom ako sa

uvadza v tomto bode Zmluvy.

(i)  Zhotovite! je povinny zabezpetit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania tejto
Zmluvy a neskoncila skér nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokonéenia Diela. Zhotovitel je
povinny predloZit Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky a to do troch dni odo
dna ich zriadenia.

(iii) V pripade, ak Zhotovitel cdovzd4 dielo bez vad alebo odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v
lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani
¢asti Diela, bude mu cel4 vykonova zaruka uvolnena, na zéklade pisomnej Ziadosti Objednavatefla do
10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odovzdani a
prevzati diela bez vad alebo protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi
stranami a stavebnym dozorom, ktory ma pridelent predmetnu stavbu. V pripade, ak Zhotovitel' vady
neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstrnenia vad na
naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude
Zhotovitelovi vratena vykonové zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia
vad.

(iv) Zmluvné strany sa dohodli, e finan&né prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZené na (cet
Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj troky z
uvedenych prostriedkov, ak budU pripisané na jeho Gdet.

Cena Diela zahffia vietky a akékofvek naklady, ktoré Zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatefom vznikna
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vietky préace,
vykony a dodavky, ktoré patria k dplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich nakladov, a to najmé na:
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4.4

(i) vsetky materidlové, dopravné a vedlajsie materialové néklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na dogasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného dodasného
spojenia vyluéne pre tcely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na Gely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci podla prisludnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
Uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materiaiov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dita prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou az do dokon&enia Diela a jej n&slednd likvidaciu. Informagné tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatefa, meno
projektanta, obchodné mena Zhotovitefa, terminy zagatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedlceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované véeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito véeobecne z&vaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, néklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vietky bezpe&nostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpetenie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutodného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spréavy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a poufitie
vypliiovych kenstrukcif, doklady a certifikaty na aktkolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade
so vSeobecne zavdznymi pradvnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytytenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranidia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) néklady na vykonanie véetkych potrebnych skagok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku:

(xii) néklady na ochranu a stréZenie staveniska,

(xiii) néklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

{xiv) naklady na akékolvek vedfajSie rozpottové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znagenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela uria projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor:

(xvii) vytyCenie vietkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktuadlneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednévatel Zhotovitelovi najheskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné ¢istenie komunikacii, ak dodlo k ich zneéisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatefov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
pradné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na skolenia a zauéenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych
prac technol6gie a priprav na skasky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutetnosti potrebnych na zriadenie staveniska:

(xxii) ndklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko:

(xiii)akékolvek iné naklady, ktoré vznikna Zhotovitefovi pri realizacii Diela podia Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predioZens cenova kalkulacia — cena Diela je Gplnd, maximalna
azavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré st potrebné pre technické riesenie
a uskutoCnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, e nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vietky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpodtu, ktory je Gpiny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal véetky informacie a v ponUknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nembze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z dévodu, 2e mu neboli zname
alebo poskytnuté vietky potrebné informécie a podklady a suhlasi s prevzatim Upinej zodpovednosti za
riadne a v&asné dokonéenie Diela za nim pontknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonajd v mendom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednédvatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvy$end vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny uplatnit’ indexy zvy&enia cien stavebnych prac a
stavebnych materidlov podla informacii zverejiovanych Statistickym Gradom Slovenskej republiky a to z
objektivnych dévodov, pricom objektivnymi dévodmi su také okolnosti, ktoré Zhotovitel a ani Objednéavatel
nemohli pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat. Zmena Zmluvy s uplatnenim indexécie cien nesmie
byt vykonana v rozpore s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktdr, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zéklade redlne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu fakturu buda sipisy vykonanych prac a doklady za prisludny kalendarny mesiac, potvrdené
oboma Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.7 tohto &l&nku tejto Zmiuvy.

Zmiluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat' iba skutoéne vykonané prace
(ii) faktdra musi byt dokladovan4 véetkymi stipismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pogas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
pinenia v sllade s tymto bodom Zmluvy. Stgastou sUpisov vykonanych prac musi byt CD/DVD s
fotodokumentéciu zachytavajicou préace, ktoré st predmetom predkladaného sUpisu vykonanych prac,
v potte minimalne 30 digitalnych fotografif

(i)  sopis vykonanych prac za prisludny kalendamy mesiac je Zhotovitel povinny predkladat

Objednavatefovi najneskér do siedmeho (7.) dia nasledujuceho kalendameho mesiaca. K stpisu
vykonanych prac za prislusny kalendamy mesiac bude vZdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo diia doru&enia supisu vykonanych prac vyjadrit k
prediozenému stpisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac’). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadrl, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad s(hlasi {dohodnuté fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaZe, 2e sa z objektivnych pricin nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vy$sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vodi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

v) véetky S(pisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt &lenené podra poloZiek, mnozstva

& zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze fakiura bude vystavena bez predioZenia Sudpisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednévatela a/alebo vo vygke nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutogného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske stim jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spésobila na jej uhradu (vylG¢enie omegkania
s Uhradou ceny Diela na strane Objednévatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Sdpisu vykonanych prac musi spifiat’ véetky riadne nalezitosti dafiového dokladu

v sulade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozZné vykonat jej vecnu a finanénd kontrolu. Vo faktare musia byt
uvedené informécie s(visiace so spolufinancovanim Diela podla &lanku 1, badu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo dfia jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov (tj. v8etky fakturované

tovary a materialy s zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doruci vydétovaciu faktiru Objednavatelovi do $trnastich (14) kalendarnych dni odo dfia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sugastou faktiry bude aj zaveretné zuttovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktiry je aj spinenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predioZenia
predpisanej a dohodnutej dokladove] &asti Diela.

Pre Ggely tohto &lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prisiusnej
(opravnenej) peiiaznej sumy z Uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v &asti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predloZenim faktdry predioZit pisomné potvrdenie, 2e m& uhradené vietky svoje
splatné zavazky voli svojim subdodavatefom. Objednavatef je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené v8etky svoje splatné
zavéazky voti svojim subdodavatefom afalebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto&nosti a/alebo uvedent skutoénost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit thradu faktdry
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby Uhrady splatnych zavizkov vodi subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omegkania.
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Naviac Price

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyltiéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace si vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzajii vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vypineni Vykazu vymer podia tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na ziklade postupov upravujicich vieobecne zavazné pravne
predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
asucasne tak na zéklade predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie v8etkych skuto&nosti, ktoré by v sivislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vygislenia Gspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budl evidované v stavebnom denniku s vyznalenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednévatela s vykondvanim naviac prac podfa tohto &anku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptécie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt vden ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vietky potreby zmien v dostatoénom Gasovom predstihu v sulade
s &lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavend najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavent faktiru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisludnej riadiacej dokumentacii
Vykonavatela/Poskytovatefa a podmienok uvedenych v Zmluve o PPM. V pripade, ak naviac prace
pozadované Objednévatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutocnenia Diela, Zmluvné strany pristpia
k posunutiu terminu ukondenia Diela o po&et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

L vi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobf pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednévatela a tretich osab.

Zmiuvné strany sa zaviazali, Ze budd vzéjomne spolupracovat a poskytnd si vzajomnu stéinnost' pri riedeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikn( pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
moZny vplyv na vyéku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generélnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatefa bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavézuje &innosti stavbyvedlceho zabezpe&it' osobou stavbyvedtceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisludného verejného obstaravania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduici must svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarugovat riadne a véasné splinenie povinnostf Dodavatela. Stavbyvediici je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku poéas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvedlceho na zéklade oddvodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediiceho alebo v pripade
jeho umrtia, nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za G&elom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyvedtceho prediozi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku driu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvediceho nasledujice dokumenty, ktorymi  Zhotovitel deklaroval poZiadavku na
stavbyvediceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikaéné Gdaje osoby s odbarnou spésobilostou na vykon ginnosti stavbyvedutceho pre odborné
zameranie/kategériu: pozemné stavby/inzinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

(i) fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho — osvedéenia s odbornym zameranim

pozemnéfinZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb. 0 autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni:
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(iii) vyhlasenie stavbyveddceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celd dobu realizécie Diela.

V pripade, ak Objednévatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveddceho, pripadne daldich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinagnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny ozn&mit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodn( inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna wyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
adorudit’ Objednavatefovi doklady preukazujice splnenie podmienky Gcasti podfa § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstardvani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel povinny zabezpetit, aby nahradzujici stavbyveduci spihal
podmienky U¢asti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstardvani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyveduicim.

Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujlice skutoénosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutoénosti: datum a &as zaéatia stavebnych prac, po¢et zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikécie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer préc a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finantné vyjadrenie, pri¢om v pripade realizacie préac prostrednictvom subdodévatela pre
kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutoénost zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujiceho prisluéné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na postdenie a vyjadrenie zéstupcovi objednévatefa najneskér nasledujici pracovny def rano, prisom
v pripade zaznamenania udalosti vyZzadujlcej okamZité riesenie je zéastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatef je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznagit v fiom svoj stihlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom
sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat' nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyvedtci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i} Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmiuvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

{vii) Zastupcovia prislusnych organov tatneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat' Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d'alsom pracovnom postupe budd zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorutena Objednévatelovi najnesker tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost' nesplini, je povinny na Ziadost' Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit' hotové Sasti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpetenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednavatela difom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkéch a predlozit
v dostatoénom &asovem predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odslihlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych tasti dodavok. Dodavate!
predloZi dokumenty a podklady na schvélenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do $iestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvélenie Objednavatelom,
mé sa za to, Ze s tym Objednavatel sthlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatefa alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predlozenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom schvélenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné nakiady.



6.10
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Objednéavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akulkolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitefa alebo jeho subdodavatela, ktora podla odbome ustaleného nézoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbalé pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednéavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez sihlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto&ného odkladu nahraden inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednévatel alebo opravnena osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitefa, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podfa odborne ustaleného nédzoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinéciou opravnenych oséb) nevykondva svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislugnych platnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatefa. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat' zo staveniska.
Odvolany subdodévatel bude Zhotovitelom v pripade, e plnenie nevykona sam bez zbyto&ného odkladu,
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
av sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenene terminy dokoné&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a préavomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zruit. Toto delegovanie alebo zruenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne déinnost po doruéeni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, sihlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoériovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ake by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonévajucich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodévatelov / inych oséb
vykondévajlcich svoju ginnost' pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaji tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodévatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislu§né platné atesty a osvedéenia. Zhotovite! je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi. Zarovef
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednéavatela, na stavenisku najms o:

(i) pracovnych Urazoch,

(ii) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) 8kodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zékaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona &. 82/2005 Z. z. o nelegainej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani*).
Za Ugelom kontroly dodrziavania tohto zavézku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dodéva pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, & Zhotovitel neporusuje
zékaz nelegdlneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny QObjednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za véetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dovodu, 2e Zhotovitel porusil
zékaz nelegélneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatefovi potrebnu saginnost’ podla zékona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze Objedndvatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spbsobena Objednévatelovi porugenim pravnych povinnosti podla zékona o nelegainom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spésobent &kodu, ktoré
Objednavatefovi vznikli z vy$sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednévatelovi do 15 dni odo dfia
dorugenia pisomnej vyzvy zo strany Objednévatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je oprévneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonévajlcim svoju &innost pre Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajlica svoju ¢&innost' pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpeé&nost vykondvaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajicich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.
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Pre U&ely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danti ¢ast
plnenia Diela

(i) .Chybou* nevhodna povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’ Objedndvatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na &iastkové terminy vykonania
Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je ties povinny bez zbyto¢ného odkladu,
najneskér vsak do troch (3) kalendamych dni upozomit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do asu, kedy ma dojst k realizacii &asti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto savislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v &asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné porugenie Zmluvy, pri¢om
v gastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moze
obstarat’ odbomné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii casového sklzu, resp. zahjit viaczmenné prace, a to véetko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za 8kody, spdsobené svojou &innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujticich zodpovednost' Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

cL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel zné8a nebezpegenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu,

Zhotovitel' je povinny najneskér v def podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukézanim nasledovnych tidajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno - sidlo — IGO —kontaktna osoba
{meno, priezvisko, pozicia, tel. &., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela {meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &., e-mail),

(i) udajov, Zze subdodavatel je opravneny na prisludné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touts Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, 2e navrhnuty subdodéavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak mé povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovite! je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informécie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pogas plnenia k zmene subdodavatela oproti povodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodévatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchédzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opréavnena osoba Objednavatela
rozhodne o sihlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informécii o osobe budtceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat' prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost' zapisat
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sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informécii podra tohto bodu Zmluvy so skutognost'ou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru&enia
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest' evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodavatefov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, , datum poziadania
o schvdlenie, d&tum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvélenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukongenia pinenia schvéleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvilila subdodéavatefa.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodavatefovy je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢ 3).

Zhotovitel sa zavézuje akceptovat poZiadavky Verejného obstaravatela - vyuzitie socidlneho aspektu pri
realizécii stavebného diela vrozsahu povinnosti Zhotovitefa pri plneni zékazky ¢ast plnenia v rozsahu
minimalne 20 % z predmetu zakazky zrealizovat' registrovanym socialnym podnikom.

Zhotovitel' preukéze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto &lanku, ato predloZzenim dokumentov
preukazujlcich jej spinenie (napr. Zmiluvou medzi Zhotovitefom a socialnym podnikom, faktirami a pod.,
vratane Cestnych prehlaseni Zhotovitela a Socialneho podniku realizujiceho &ast' plnenia podfa bodu 7.7
apod.).

Zmluvna povinnost’ Zhotovitefa uvedena v tomto &lanku ods. 7.7 bude povaZovana za splnend, ak ddjde
k zrealizovaniu stavebnych prac sociginym podnikom. Porusenie tejto zmluvnej povinnosti zaklada pravo
Objednavatela na zmluvnu pokutu podra Cl. 10 ods. 1 (vi).

¢L. vl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatefovi vo forme
protokolérneho odovzdania riadne a véas dokon&eného Diela, a to v zmysle Slanku I, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela/8asti diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednévatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotavitel urdi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi, Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom mé& dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neztastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, 2e na Diele nebud( zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpednému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funké&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela/asti diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovu
Cast vztahujucu sa k Dielu potrebnt najmé, nie viak vyluéne pre Ugely kolaudaéného konania (dalej len
»Dokladova &ast™) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najm4, ale nie
wyluéne:

(i) projekty skutoného vyhotovenia Diela v lagenej forme vietkych dielgich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik, resp. prisludnu képiu &asti stavebného dennika:

(iiiy certifikaty s platnostou pre Slovenski republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skisky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
erganov (technické indpekcia) na vietky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokal o zaradeni lekarskych miestnosti podfa ugelu a typu miestnosti;

(vi) zéaruéné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skdsok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(x) navody na Udrzbu a pouZitie vypifiovych konstrukcii v siovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikdty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujo v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
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Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlive), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat' Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uved svoje stanoviska a ich odbvodnenie. Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednévatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodéavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podfa bodu 8.4 tohto
&lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiél, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela:

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovite! Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za&ina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitef zhotovi Dielo pred dohednutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskér véak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za &iasto&né alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto nepinenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spbdsobenej ,Vy$§ou mocou”
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost' Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluguje prekazka spésobend Vy3sSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ugely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$Sia moc* takld mimoriadnu a neodvréatitelnt udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktorti objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktord jej brani v plneni zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovsetkym vojny, revoltcie, poZiare vefkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, $trajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle &lanku Il a VIII tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizend, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze sthrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Gl IX
Zodpovednost' za vady, ziruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za dplng, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budi schvéalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budt zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurépskej Gnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a &tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
8pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednéavateflovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spbsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné &asti Diela v trvani $estdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislunom zarucnom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat' Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavaterl prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
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9.4

9.5

9.6

10.1

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba za&ina plyndt od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitn4 zarutna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
¢ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov do$lo k vymene jednotlivych &asti Diela za nové, pre nové &asti Diela zagina plynut
nova Zaruéna doba alebo nové Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost' odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sllade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela najneskér véak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytotného odkladu, najneskér vsak do piatich (5) kalendamych dni odo dia oznamenia vady
Objednévatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel' povinny nastUpit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto&ného odkladu, najneskér véak do Styroch (4) hodin od okamihu oznédmenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat' poskodent {nefunkénu) East Diela,
a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitefa na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
s podrobnym vyiétovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

6L x
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omes$kania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v &lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitelovi zmluvn( pokutu vo vyske
0.03% z ceny Diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zadaty defi porudenia/nespinenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zataty defi omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednévatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dila Uplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov

(iv)  vpripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavateflom pogas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vo&i Zhotovitelovi na
zmiuvnd pokutu vo vyske 0,03% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaty defi omeskania, a to az do
diia Gplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zévéznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodévatela,
vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, &o i len zagaty defs nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podfa &lanku. VI, bod 7.7 vznika Objednavatelovi narok na

zmiuvnd pokutu vo vygke 0,05% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto Zmiuvy aj
vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve.

{vii) v pripade, ak Zhotovite! neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vznikd Objednavatefovi narok na zmluvni pokutu vo vyéke 0,01% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotiivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeéi pinenie véetkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle &lanku 6,

bod 6.4, vznikd Objednavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela bez DPH za
kaZdy, aj zacaty deii trvania poruovania tejto povinnosti Zhotovitela.

(ix) V pripade, ak sa Zhotovitel dostane do omeskania (Nezacatie/neukoncenie) plnenia predmetu zmiuvy

v stlade s Harmonogramom postupu préc (Priloha &. 5 tejto zmluvy) z dévodov na jeho strane, v trvani
viac ako 14 dni vznika Objednavatelovi ndrok na zmluvna pokutu vo vyske 0,02% z ceny Diela bez
DPH za kazdy, aj zataty defi trvania porugovania tejto povinnosti Zhotovitela.

(x) Za porudenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedene] v Clanku VIII tejto Zmluvy, za ktoru nie je

uréena individudlina sankcia Zhotovitel zaplati Objednévatelovi sankciu vo vyske 1 000,00 EUR
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10.2

10.3

10.4

10.5

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objedndvatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dria dorugenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhatovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujlicej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela Groky z omeskania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajli niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skonéit:

11.3

11.5

121

12.2

12.3

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa stéasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade
alebo v s(vislosti s touto Zmluvou,

11.1.2  pisomnym odsttipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitefovi zatalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstipil do likvidacie,

11.2.3  Zhotovitel je v omeskani s postupom prac podfa harmonogramu postupu prac z dévodov na jeho

strane viac ako 30 dni

11.2.4  Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla &l. VIIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.5 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.6  Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na izemi Slovenskej republiky a na pisomni vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.7 Zhotovitel a/alebo subdod4vatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v &ase uzavretia tejto
Zmiuvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pogas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.8 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nendvratného finan&ného prispevku neumoziiujd financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZuje
omeskanie Objednévatefa s Ghradou faktiry/faktir o viac ako $estdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat' pisomnd formu, musi sa v iom uviest dévod odstupenia a je u¢inné
dilom dorugenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktord odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktor jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o ndhrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmiuvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat' aj po skongenf tejto Zmiuvy.

Gl Xu
Vseobecné a zavere&né ustanovenia

Vzéjomne vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Ob¢&ianskeho z&konnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Tato zmluva nadoblda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych strén a 0ginnost
dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady SR, nie v8ak skér ako po
splneni odkladacej podmienky podfa bodu 12. 3 tejto zmiuvy.

Uzavreta Zmluva nadobudne Géinnost' v sulade s § 47a ods. 2 Ob&ianskeho zakonnika diiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G&innosti Zmiuvy je spinenie odkladacej podmienky,
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

ktorou je nadobudnutie Gginnosti Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti, uzatvorenej medzi objednévatelom a poskytovatelom pomoci, tj. diiom nadobudnutia uginnosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podia zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuginnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a uginné. Zmiuvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit' neplatné alebo netiinné ustanovenie novym platnym a Gginnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému G&elu neplatného alebo neddinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodn(, budd
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a véetky spory z tejto Zmluvy budi rieSené vecne a miestne
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiujl Zhotovitela zastavit préce potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doru¢uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doruéenu v def jej osobného odovzdania, v def jej doru€enia prostrednictvom
posty alebo iného doruSovatela alebo v deh odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZzena na poste alebo u iného dorugovatela, zasielka sa povazuje za
doru€end na treti deil od jej uloZenia, a to aj viedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopliat formou otislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
tzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sicastou tejto Zmluvy.

12.9  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze véla prejavend v tejto Zmiuve je slobodn4, vazna, bez omylu v osobe alebo

121

121

121

12.1

121

1241

predmete Zmluvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, &o
potvrdzujl jej podpisom.

0 Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 1 rovnopis a Zhotovitel’
prevezme 1 rovnopis.

1 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuju strikine dodrziavat platné pravne predpisy zakazujlce
podplacanie verejnych &initefov a sukromnych osob, protipravne ovplyvitovanie verejnych ¢initelov, pranie
S8pinavych pefazi a zavézujli sa zaviest' a vykondvat véetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

2 Zhotovitel" vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osob konajlcich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objedndavatela alebo v jeho mene na ziklade tejto Zmluvy nepondka ani nebude priamo alebo nepriamo
pondkat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat’ akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolocnosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politickli nominaciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo stidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za Ggelom ovplyviiovat’ konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorekinému vykonu prisludnej funkcie alebo Ginnosti akoukolvek osobou, za lgelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

3 Zhotovitel' sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruSenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skuto&nosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne suginny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

4 Akékolvek preukdzané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porugenie povinnosti podlfa bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porugenie tejto Zmluvy.

&  Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s uskutoéfiovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehdt podra ¢lanku 7 odsek 7.3 Zmluvy o PPM, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut' im vietku potrebnu saéinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstdpit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo k pineniu z tejto zmluvy a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatefa prostriedkov mechanizmu neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma: a)
Viykonavatel/Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,; b)
Sprostredkovatel/Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
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poverené osoby; ¢) NIKA, d) Urad vladneho auditu, e) Ministerstvo financif SR, f) Najvyssi kontroiny arad SR,
g) Organy $tatnej sprévy podla § 2 zakona &. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, h) Protimonopolny Orad SR, i) Eurépska komisia, j) Organ
zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU, k) Eurépsky rad pre boj proti podvodom (OLAF), I) Eurépsky
dvor auditorov (EDA), m) Eurdpska prokuratura (EPPO), n) Urad pre verejné obstaravanie, afalebo kazda
osoba poverena v siilade s Pravnym ramcom niektorym z vy$$ie uvedenych subjektov. v stlade s prislugnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

12.16 Neoddelitelnou sigastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢&. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha €. 2 — Vykaz vymer
Priloha &. 3 — Zoznam subdodavatelov
Priloha &. 4 — Metodicka priru¢ka k vystavbe a obnove budov
Priloha &. 5 ~ Harmonogram postupu prac

- ‘
v Tusetev ara 2101, W02 vo. Wiy Lana. 29012004
Za Objednavatela Za Zhotovitela

(P12 IRBIS SLOVAKIA, 8.0,

) Centraina 812/13
5/ 08901 Svidnik
1C0: 36451576, IC DPH; SK2020002160

Ing. Peter Kopéak, starosta Mgr. Milan Scerba, konatel’
Obec Tuléik IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
meno a priezvisko Statutarneho organu meno a priezvisko statutarneho organu
oznadenie Statutarneho organu oznatenie Statutarneho organu
obchodné meno Objednavatela obchodné meno Zhotovitela

16



