ZMLUVA O DIELO
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov Obchodny zikonnik
(dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel Obec Skalité

Sidlo: Skalité ¢. 598, 023 14 Skalité
Statutarny zéstupca: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
ICO: 00314285

DIC: 2020553260

Telefon: (00421) 41 / 43 76 106

Fax: (00421) 41 / 42 54 605

WWW: www.skalite.sk

E-mail : vo(@skalite.sk

Osoba opravnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych:  PaedDr. Jozef Cech
® vo veciach technickych: PaedDr. Jozef Cech

(d'alej len "Objedndvatel™)

Zhotovitel: ELTRO - Electric, s.t.0.

Sidlo: Skalité 289, 023 14 Skalité

Zapisany: V Obchodnom registri Okresného sudu ii]ina, 55452/L
Statutarny zastupca: Juraj Krémarik, konatel

1CO: 46 388 869

DIC: 2023352463

IC DPH: SK2023352463

Bankové spojente:

Cislo uctu v tvare IBAN:

Osoba opravnena rokovat’
e voveciach zmluvnych:  Juraj Krémarik
e vo veciach technickych: Juraj Krémarik

(dalej len "Zhotovitel™)

(dalej Objednavatel a Zhotovitel aj spolu ako ,,Zmluvné strany®)

Preambula

Této Zmluva o dielo (dalej aj ako ,,Zmiuva“) sa uzatvira ako vysledok verejného obstardvania v zmysle
zakona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zdkon™), ktoré bolo vyhlasené dna 03.01.2024, zaslanim vyzvy na
predlozenie ponik v zmysle § 117 ods. 1) zakona.
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2. Predmet Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ price na realizicil
stavby ,,Oprava havarijného stavu elektroinstalacie ZS Skalité — 3.etapa“ (d'alej len "Dielo") za
podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavazuje, ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnuta cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnuta sucinnost’.

Predmet plnenia musi byt’ zrealizovany v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy.

Objednavatel je na zaklade tejto Zmluvy opravneny nepozadovat’ cely predpokladany rozsah Diela
v zmysle vykazu vymer. Objednavatel’ si vyhradzuje moznost’ ciastkového realizovania diela v
zavislosti od ziskania financovania z dotaénych zdrojov, pricom stanovenie rozsahu ciastkového
plnenia je na verejnom obstaravatelovi.

Miestom realizacie Diela je k.a. Skalité.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zikona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o

cendch a povazuje sa za pevnd, nemennu a maximalnu cenu:

Cena bez DPH 177 459,49 EUR
Suma DPH 35 491,90 EUR
Cena s DPH 212 951,39 EUR.

Cena za Dielo je zaokruhlend na dve desasnné miesta a je stanovena na ziaklade oceneného vykazu
vymer a sut'aznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli
cena Diela celkom.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitela vyplyvajicich zo Zmluvy, ako aj nihradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné vratane dopravnych nakladov, skladného, nikladov na vypracovanie
dokumentacie skutocného zhotovenia stavby, pripravnych stavebnych prac, nakladov na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu

a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu pric popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické Specifikicie vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a mozu suvisiet’ s Uplnou realiziciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky,
montaze, vietkych skasok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych
rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady
Zhotovitel'a, zisk a rezijné niklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.
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Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizicie Diela. Jednotkové
ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpocte zavizuji Zhotovitela a plawa pocas trvania
Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst™
3.6.1  prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 re zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
p ych pop ] P Y b %
dostupné na izemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oprott domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat’.

3.6.3  prisplneni podmienok v zmysle § 18 zikona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani v znen
neskorsich predpisov

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhrddzat’ cenu v pripade komplexnej realizacie Diela nasledovne:

411 na zaklade 1. faktary, ktort je Zhotovitel' opravneny vystavit’ na konct mesiaca, pocas
ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 30 % zazmluvnenej ceny Diela;

4.1.2  na zaklade 2. faktary, ktord je Zhotovitel opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas
ktorého objem stavebnych pric a dodavok dosiahne 60 % zazmluvnenej ceny Diela;

413  na zaklade 3. faktary, ktort je Zhotovitel' opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas
ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 90 % zazmluvnenej ceny Diela;

4.1.4  na zaklade zaverecnej faktiry vo vyske 10% ceny Diela, ktord je Zhotovitel' opravneny
vystavit’ po dokonceni Diela, na ziklade Protokolu o odovzdania prevzati Diela, v ktorom
bude uvedené, Ze Objednavatel’ Dielo prebera.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ supis vykonanych pric a dodavok ako prilohu k ciastkovym
faktdram v zmysle bodu 4.1 a predlozit” ho stavebnému dozoru Objednavatela k odsthlasentu, a to
v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny zaokruhlené na dve desatinné miesta, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek zaokrihlené na dve desatinné miesta. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni
od dorucenia sipisu vykonanych pric a zist’'ovacieho protokolu predmetny stpis vykonanych prac
a zist’ovaci protokol odsuhlasi, alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia
supisu vykonanych pric a zist’'ovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi faktiru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v pisomnej
forme na adresu Objednavatel'a uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova
adresu Objednavatela, pricom za den dorucenia sa povazuje dorucenie pisomnej faktiry
Objednavatelovi.
Faktira musi obsahovat’:

e vsetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy,

e odkaz na zmluvu, na zaklade ktorej je vystavena,

e fakturované sumy zaokrihlené na 2 desatinné miesta,
K faktare je Zhotovitel' povinny dolozit’ prilohy v stlade s bodom 4.2, a to najma:

e  kryci list faktiry,

e zistovaci protokol,

e schvileny supis vykonanych prac,

e podporni dokumenticiu k fakturovanym polozkim (napr. vazne listky k odpadom,

montazne listy, revizne spravy a pod.)

Faktura vystavena na zaklade bodu 4.1 bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5 obsahovat’ aj:



4.7

4.8

4.9.

5.1

53

5.4

e DProtokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami s uvedenim
datumu odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, Ze Objednavatel’ Dielo preberd;

e vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac;

e vyuctovanie vietkych zmluvnych pokut, ako aj opravnenych zikonnych a zmluvnych narokov
Objednavatela na nihradu skody, vyactovanie nirokov na nahradu zvySenych nakladov
sposobenych Objednavatel'ovi ¢innost’ou Zhotovitel'a;

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni a zacina plynut’ den po jej doruceni Objednavatel'ovi. V pripade,
ak faktira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.4 - 4.6 tohto ¢lanku, je
Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti
faktury zacina plynat’ diiom dorucenia opravenej faktiry.

Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne skutocne zrealizovanych pric, ktoré si v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

V pripade realizovania ciastkovych zakaziek v suvislosti s kratSou dobou realizacie diela sa budu
uplatiiovat’ ustanovenia tohto clanku uvedené v bodoch 4.2 az 4.8 a v bodoch 4.1.1,4.1.3 a 4.1.4..

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) prevziat’ stavenisko najnesk6r do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na
plnenie predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo do 4-roch mesiacoch odo dfia odovzdania
staveniska.
¢) uvolnit’ stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.1 pism. a) a ¢) Zmluvy ma Objednavatel’ nirok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit’sto eut) za kazdy den omeskania.
Rozhodnutie a pokyny objednavatela su pre zhotovitel'a zavizné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami
objednavatela nebude sthlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
a riadne svoj nesuhlas odovodnit’. Ak zhotovitel' v priebehu pric zisti potrebu vykonat’ prace naviac
oproti ZoD, na tdto skutocnost’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatela. V pripade, ak
objednavatel’ akceptuje dovody na vznik prac naviac na diele a s tym suvisiacej potreby navysenia
ceny za dielo a naslednej dpravy rozpoctu objednavatela, zhotovitel’ zastavi prace na diele, az do
vytieSenia financovania prac naviac na diele zo strany objednavatela. Zhotovitel' je opravneny
z dovodu tohto zastavenia prac na diele odstipit’ od zmluvy iba v pripade, ak by doba pocas ktorej
by boli zastavané prace na diele presiahla lehotu 60 dni odo dna ich zastavenia. Zhotovitel’ v takom
ptipade nema ziadne sankcné naroky voci objednavatel'ovi, avSak md narok na zaplatenie odmeny
za tle prace, ktoré na diele vykonal v prospech objednavatela k tomuto datumu bez vad.
Z uvedeného dévodu zastavenia prac na diele nevznika zhotovitel'ovi ani narok na nihradu skody.
Ak pocas realizicie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie st
zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy co do mnozstvaalebo druhu, ale ktoré su nevyhnutné na riadne
dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace ocenit’ a v pisomnej forme
predlozit® Objednavatel'ovi na odsuhlasenie este pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac pric
a doplnujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pti polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je stcast’ou tejto zmluvy,

ri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel rozpocet na naviac prace
b) pti polozkach, kt poct yskytovali, predlozi Zhotovitel’ rozpocet p
(polozkovite), spracovany v rozpoctovom programe Cenekon alebo inom rozpoctovom programe
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s jasne definovanymi polozkami, pricom cenova uroven novych poloziek, bude na cenovej urovni,
ktora vzisla z procesu verejného obstaravania tak, ze cenova uroven novych poloziek sa urci ako
stcin cennikovej ceny a podielu vystut’azenej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zakazky.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel’ jednostranne
prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna
dohoda o rozsahu a cene tychto pric. K jednostrannému prerusenie vykonavania Diela z tohto
d6vodu méze pristapit’ Objednavatel’ zapisom v stavebnom denniku. K preruseniu vykonavania
diela z tohto dévodu mozno pristupit’ aj na zaklade spolocnej dohody zastupcov Objednavatel’a
a Zhotovitel'a zapisom v stavebnom denniku. Rozsah a cena takychto prac bude riesena postupom
v zmysle zikona ¢&. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost” Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi obsahovat’ vycerpavajice
odovodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujuce opodstatnenost’ jej
zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych vyhotoveniach:

-rozpocet (prepocty, odpocty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom ,

-koépie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- sthlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumentacia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
-ak relevantné - rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby.

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s navthom dodatku musi byt dorucena
Objednavatel'ovi bezodkladne ako vznikne potreba zmeny zmluvy.

6. Realizacia Diela

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, odovzdanych podkladov pre plnenie
Zmluvy, technickych a pravnych Predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak,
aby slazilo k uréenému ucelu a splnalo vsetky legislativne podmienky a bolo bez vad a nedorobkov.
Osoby a vsetky veci povahy hmotnej, ako 1 pravnej, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zavizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit’ Zhotovitel na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsihlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi 1 rezortnymi. Je zakazané
pouzivat’ drobnu i velkd mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dojst’ k zhorseniu zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vietkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalsimi zaviznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vetky zavizné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
o ochrane zivotného prostredia, ako aj d'alSie vSeobecne zavizné pravne predpisy vzt’ahujice sa na
realizaciu Diela.
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Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel' urcuje Ing. Ddvid Golis, Phd. ako osobu zodpovedni za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel sa zavizuje oznamit’
Objednavatelovi zmenu uvedenej osoby bez zbyto¢ného odkladu pisomnou formou.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing Viadimir Bury a Zhotovitel poveruje
funkciou stavbyveduceho Mg Pavo! Flomola. Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne si oznamit’
zmeny uvedenych 0sob bez zbytoéného odkladu pisomnou formou.

Zhotovitel moze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ zrealizovanim Diela podla tejto Zmluvy len
petrsonal, ktory ma pozadovanu kvalifikiciu a schopnosti a ktory zabezpeci potrebné price podl'a
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie
je dostatocne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné, a nedodrziava a nekona v silade
s pokynmi Objednavatel'a a prikazat’ Zhotovitel'ovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opacnom pripade ma Objednavatel pravo
postupovat’ podla clanku 14 tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost’ za ich
ochranu Zhotovitel'. V pripade poskodenia alebo znicenia uz vykonanych prac pred ich prevzatim
je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na vlastné ndklady tak, aby boli pri
odovzdani a prevzati Diela v bezchybnom stave a v iplnom silade so zmluvnymi podmienkami a
nariadeniami Objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obleCenie zretelne oznacené firemnou
znackou tak, aby mal Objednavatel prehlad o Pud'och pohybujicich sa vramci staveniska.
Zhotovitel sa tiez zavizuje, ze jeho pracovnici budt nosit” ochranné pracovné pomocky v sulade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podla tohto bodu je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a kazdy
nedostatok. Objednavatel’ je opravneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel’ je povinny tento predpis zaplatit’, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej
pokuty v stlade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitel’a.

Stavbyveduci ma pravo a povinnost’ na pokyn Objednavatela kedykol'vek vyzvat’ pracovnikov
Zhotovitela a pracovnikov jeho subdodavatel'ov k uskutocneniu skusky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania skasky
ma Objednavatel’ pravo okamzite vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi Zhotovitel'a. Okrem toho ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnd
pokutu vo vyske 1 000 € (slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skasky na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skuske, ako aj v pripade, Ze
pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo porusuju dobré mravy a pravidla medziludského
spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika Objednéavatela, resp. inych
pracovnikov v areali staveniska, pokus o kridez, nicenie majetku a pod.). V pripade zistenia
takéhoto stavu je Objednavatel opravneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel’ je povinny pokutu zaplatit’, resp. Objednavatel je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty
v stlade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitel'a. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok Objednavatel’a na nahradu skody.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam subdodavatelov
Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel’a je Zhotovitel’ povinny
tuto skutocnost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatel’'ovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovanych
dni pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri,
ma sa za to, ze zmenu subdodavatel’a schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel’a
nesuhlasi, Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda akoby Dielo vykonaval
sam.

Objednavatel moéze kedykol'vek poziadat’” Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
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subdodavatela v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukazat’ svoju odbornt spésobilost’, alebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zikonnych povinnosti. Objednavatel’ je
povinny upozornit’ Zhotovitela na porusSenie povinnosti alebo sprivanie jeho subdodivatela
a poskytnit’ mu primerant lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde
k naprave, je Objednavatel opravneny vyuzit’ pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany
subdodavatel bude Zhotovitelom o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela, ani zmluvna cena. Vsetky naklady
spojené so zabezpecenim nového subdodavatela znasa Zhotovitel.

Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko bez prav tretich os6b
znemoznujucich alebo obmedzujucich realizaciu Diela riadne a vcas.

Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim Zmluvy o dielo. V

ptipade potreby naviac prac sa dalsi postup riadi ustanoveniami § 18 Zakona o verejnom
obstaravani & 343/2015 Z.z.

Nesulady, viacznacnosti a pripadné namietky Zhotovitela objasni Objednavatel. Rozhodnutia
Objednavatela st pre Zhotovitela zavizné. Ak Zhotovitel’ s rozhodnusami Objednavatela nebude
sthlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Pred zacatim realizacie Diela a v suvislosti s odovzdanim staveniska, resp. 1 pocas realizacie Diela,
ako aj po skonceni realizicie Diela Zhotovitel' vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu rozvodov,
kablov a ostatnych inzinierskych sieti, a to tak, aby sa po skonceni realizacie Diela dal preukazatel'ne,
prehladne a jednoznacne porovnat’ stav tychto objektov pred realiziciou Diela a po skonceni
realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel odovzda Objednavatelovi a stavebnému dozoru do 10
dni od prevzatia staveniska a nasledne ku dfiu odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, docasné stavebné
materialy, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie priac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitel'om ako stcast’ zhotovovania Diela podla Zmluvy.
Naklady st sucast’ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach, ako aj
vzniknuté tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavazuje, ze akikol'vek nim spésobenu
skodu alebo zapricinent skodu pn realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast’” do
povodného stavu alebo zaplati ndhradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela alebo stavebného dozoru predlozit’ vietky
vykresy, vzorky materialov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela vratane vysledkov kontrol
kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny pric bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat’, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za Gcasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt’ dokladované
certifikaitmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne vyzvat
Objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budi v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’ naklady
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dodato¢ného odkrytia a pripadne d'alsie niklady s tym spojené, ak také odkrytie pozaduje. Vysku
nakladov na toto odkrytie primerane uréi Objednavatel. Ak sa vsak pri dodatocnom odkryti zisti,
ze price neboli riadne vykonané, niklady dodato¢ného odkrytia a pripadné dalsie nasledky s tym
spojené znasa Zhotovitel’.

Ak Objednavatel zisti, ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitelom pri realizacii Diela je
v rozpore so Zmluvou alebo Ze vykony podla oceneného vykazu vymer Zhotovitela st celkom
alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednavatel’ opravneny po pisomnom upozorneni
Zhotovitel'a primerane znizit’ cenu Diela az o 10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH. Objednavatel
je povinny pred tymto postupom poskytnit’ Zhotovitel'ovi primerant lehotu na odstranenie tychto
nedostatkov. Do odstranenia nedostatkov v realizicit Diela méze Objednavatel’ zadrzat’ zaplatenie
ptislusnej ciastkovej faktiry, resp. zaverecnej faktury. Tymto zadrzanim zaplatenia faktary nie je
Objednavatel v omeskanis plnenim svojho pefiazného zavizku podla tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel
neodstrani nedostatky v realizacii Diela v primeranej lehote, Objednavatel pisomne oznimi
znizenie ceny Diela o primerant Ciastku v zmysle tohto bodu Zmluvy a Zhotovitelovi zaplati tito
pomerne znizenu c¢iastku na zaklade faktary. V pripade, ak suma zniZenia ceny za Dielo podl’a tohto
bodu Zmluvy prevySuje sumu, ktord ma Objednavatel Zhotovitelovi spolu eSte zaplatit),
Objednavatel ma voci Zhotovitel'ovi narok na vratenie sumy zodpovedajicej znizeniu ceny za Dielo
podla tohto bodu Zmluvy. Narok na nahradu $kody, ktorda Objednavatel’ovi vznikla, tymto nie je
dotknuty.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st’azuje realiziciu Diela.

Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze
e  precital, preveril apochopil vSetky podmienky realizacie Diela anema k nim Zziadne
namietky,
e  vietky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim ziadne namietky,
e na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat

Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v originali a jednej képii. I<6piu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k
dispozicui v pripade straty alebo znicenta originalu. Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma ddaje o casovom postupe prac a ich kvalite, udaje dolezité
pre posudente hospodirnosti pric a udaje pre posudenie prac organmi Stitnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci
dnom odovzdania a prevzatia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ ziznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadent,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len
vynimocéne sa tak moze urobit’ v nasledujici den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ volné
miesta.

Ak stavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sdhlas s obsahom.
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8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy moéze ktorakolvek zo zmluvnych stran poziadat’ o nepredpokladanu
zmenu, doplnenie alebo rozsirenie predmetu tejto Zmluvy (dalej len ,,poziadavka na zmenu®).
Poziadavka na zmenu sa doruci zodpovednému zistupcovi druhej zmluvnej strany a musi
obsahovat’ najmi popis zmeny, jej dovod a pozadovany termin zmeny.

Zmena, ktora by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo ceny, méze byt’
realizovana vylucne az po podpisani pisomného dodatku k tejto Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzama bude zrealizované Dielo v rozsahu oceneného vykazu vymer.

Zavazok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v sulade s tymto clankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatel'om prechddza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 5 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) supis skuto¢ného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania pric,
e) vyhldsenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o nalozeni s odpadmi,
h) nivody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory
bude obsahovat”:

a)  zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, ze dfiom odovzdania zadina plynit’ zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1)  datum prevzatia Diela,

)  podpisy opravnenych osob.

V ptipade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe, ani v spojeni
s inymi nebrania a nest’azuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat’.

Vlastnicke pravo k Dielu prechidza na Objednavatel’a jeho protokolamym odovzdanim.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, ze spla vSetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologickych postupov apodla zaviznych technickych noriem, v sdlade
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s hygienickymi, ekologickymi, protipoziatnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

Zaruc¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynat’ diiom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:
e do 24 hodin pri vadich briniacich uzivaniu Diela alebo vadich, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, zivote alebo majetku,
e do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v ziruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a. Ak vady vznikli z iného
dévodu, Zhotovitel’ ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nikladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa moézu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny Diela bez
odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost’ a ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Tym vSak Objednavatel nepreberd na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstraniovanim vady alebo neodstrani vady riadne a vcas, ma
Objednavatel’ nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za
kazdy zacaty den ommeskania. Objednavatel ma ziroven narok na nihradu skody prevysujicu
zmluvnua pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstranuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak Zhotovitel’ zacne
odstraniovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, ze vady nebuda
odstranené riadne a vcas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sim alebo ich nechat’ odstranit’
tret'ou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami
uvedenymi v ocenenom vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty nirok Objednavatel’a na nihradu skody.

11. Zmluvné pokuty a nahrada skody
V pripade:
11.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
11.1.2  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolimym odovzdanim Diela

ma Objednavatel nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tato Zmluvu
alebo akdkol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdé takéto
porusenie Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu
$kodu a uplatnenie si d'alsieho postupu podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
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podl'a bodu 6.13 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 €
(slovom tisic eur) za kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit’sto eur), ak nie je ustanovena
osobitni vyska.

Zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na ndhradu Skody presahujacu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavazok
zo Zmluvy.

Kazdi zo zmluvnych strain ma narok na nahradu skody vzniknutej v dosledku porusenia
zmluvného zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12. VysSia moc

Zmluvné strany budu oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavazkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené posobenim vyssej moci. Vyssou mocou sa
rozumejui najmi poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk, embargo, administrativne opatrenia $tatu a
iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosi predvidat’, a ktorym
nemohli pri pouziti obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

O zacati, ako aj o pominuti posobenia vy$sej moct si zmluvné strany povinné sa vzidjomne
bezodkladne pisomne informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu
Zmluvy trva po dobu posobenia vyssej moct. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu
na d'alSom postupe a pripadne na vzajomnom odstipeni od tejto Zmluvy.

13. Ochrana informacii

Zmluvné strany buda zachovavat’ mlcanlivost’ o doévernych informdciach ziskanych pri plneni
zavizkov z tejto Zmluvy. Dovernymi informaciami su informacie, ktoré niektora zo zmluvnych
stran pisomne alebo inym preukazatelnym sposobom oznacila ako doverné informacie — s
vynimkou informacii verejne znamych, ako aj informacii ziskanych opravnene inak ako od druhej
zmluvnej strany. Povinnost’ zachovavat’ mlcanlivost’ trvd neobmedzene aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany buda ochrafiovat’ dovemé informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivost'ou, ako ochrafiuju vlastné doverné informacie rovnakého druhu, vzdy véak najmene;
v rozsahu primeranej odbormnej starostlivost.

Zmluvné swrany sa budu bezodkladne pisomne informovat’ o tom, Ze na zaklade zakona alebo na
zaklade rozhodnutia prislusného organu im vznikla povinnost’ zverejnit’ dévemu informaciu
druhej zmluvnej strany alebo jej cast’.

14. Odstupenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Castt odstapit’ v pripade, ak

e Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

e bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, nivrh na povolenie
restrukturalizdcie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstapenie bude mozné len v pripade,
ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizdcia alebo bude prebiehat’
exekucia,
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15.4

15.5

15.6

e Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,
e  Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel méze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak
e  je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,
e  Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovani sucinnost’ potrebni na riadne
a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel'a
e  dojde k zastaveniu prac na diele spésobom podl'a bodu 5.3 ¢lanku 5 zmluvy

Prace a dodavky vykonané ku driu odstipenia od Zmluvy sa vyucétuju v preukazatelnom rozsahu
podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dnu nasledujacom po dni dorucenia odstupenia od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp.
hodnote ¢iastocného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dru
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d'alej nedotyka naroku na nahradu
skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajacich sa vol'by prava alebo volby zikona podla ustanovenia § 262 zikona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzh'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukoncéeni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a Gcelu ktorych vyplyva, ze
maju byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti
za Skodu sposobenti na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora bude
sposobena prevadzkovou ¢innost’ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Poistnd zmluva podla bodu 15.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt” vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dfia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitela pocas
zarucnej doby, za stratu alebo Skodu sposobent Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek
zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstraniovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek jeho Casti, matenidlov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa one starat’, a to z akychkol'vek
dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takato Skodu tak, aby Dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje na poziadanie Objednavatel'a vinkulovat’ v prospech Objednavatela vsetky
poistné plnenia, na ktoré méze vzniknit’ narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podl'a clanku
15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatel'a za vSetky skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace sumrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstranovania vad
Diela avoci vSetkym narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nikladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi celkovi skodu sposobeni poistnou
udalost’ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poist’ovia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje sposobent $kodu vo vyske preukazatel'ne vynalozenych nikladov na navratenie Diela alebo
inych veci do pévodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vobec.
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Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi platni poistnid zmluvu a doklady o Ghrade
poistného najneskér ku dnu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel v danom termine takdto poistna
zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny Zmluvu nepodpisat’.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v sulade s touto
Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel’a za vsetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknt nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP):

15.9.1 Zhotovitel sa zavizuje:
e dodrziavat® bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

e vybavit’ seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

e minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby, najmi
hluénost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

15.9.2  Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pti jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela
alebo d'alsich oséb, a ktoré by pri jeho cinnosti mohli viest” k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

1593  Zhotovitel sije vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zikonnika zodpoveda
aj za Skodu sposobent okolnost’ami, ktoré maji pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoéze zbavit'.

1594  Osoby vykonavajuce stavebny dozor si povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri prici, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravaych predpisov a s nimi
savisiacich predpisov, najmid Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a os6b bez Statnej prislusnosti.

16. Riesenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych materialov, pre ktoré platia vSeobecné
zavizné skusobné postupy a na pripustnost’ a spolahlivost’, ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne
metdd, moze si kazdd strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskusanie Staitnym alebo Statom
uznavanym skdsobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné.
Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych strin, poziada jedna zo
zmluvnych strin o rozhodnute slovensky sud.

Zmluvny vzt’ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na dzemi SR. Spory bude rozhodovat’
prislusny sud SR, a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy.

17. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt” menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelna sucast’ Zmluvy. Vynimkou
s zmeny identifikacnych udajov zmluvnych stran v ¢l. 1 Zmluvy a zmeny os6b uvedenych v bode
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6.5 6.6 tejto Zmluvy, ktoré st si zmluvné strany povinné pisomne oznamit’ bez nutnosti vyhotovit’
dodatok k Zmluve. Zmluva nadobuda platnost’ dnom ]e] podplsama obidvomi zmluvnym1
stranami. Zmluva je Gcéinnid diom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods.
Obéianskeho zikonnika v nadviznosti na § 5a zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

Této zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a jeden
Zhotovitel'.

Neoddelitel'nou sticast’ou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov

Zmluvné strany vyhlasujy, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisujui.

V Skalitom dna 5.2.2024 V Skalitom dna 5.2.2024

Za Objednavatela: Za ZhotovitelPa:




