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Zmluva o  dielo č. 1/2024     
uzatvorená podľa § 536 a  nasl. (Obchodného zákonníka) 

(ďalej len “zmluva“) 
 
 

Názov zákazky: 
„Obnova Gymnázia č. 326/20 na Hviezdoslavovej ulici v Kežmarku, na pozemku KN-C parc. č. 1102 
v k. ú. Kežmarok, v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok – archeologický výskum 

 
Zmluva o dielo sa uzatvára na vykonanie archeologického výskumu na území stavby: „Obnova 
Gymnázia č. 326/20 na Hviezdoslavovej ulici v Kežmarku, na pozemku KN-C parc. č. 1102 v k. ú. 
Kežmarok, v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok“, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a na základe 
Rozhodnutia KPUPO-2019/19866-3/88273/BJ Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ 
Prešov“) zo dňa 28.10.2019. 
 

 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany  

 
1.1 Objednávateľ:    GMT projekt, spol. s.r.o.  
     Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov 
 Zastúpený:   Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ 
 IČO:    36 484 971 
 DIČ:    20 200 291 54 
 IČ DPH:   SK 20 200 291 54 
 Bankové spojenie:  VÚB banka a.s. 

IBAN:    SK43 0200 0000 0028 1568 9856 
 
 (ďalej len objednávateľ) 
 
 
 
1.2 Zhotoviteľ:   Múzeum v Kežmarku 
     Hradné nám. 42, 060 01  Kežmarok 
 Štatutárny zástupca:  Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka múzea 
 Zástupca na rokovanie 
 o veciach zmluvných:  Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea 
 Zástupca na rokovanie 
 veciach technických 
 a realizačných:   Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea 
 
 IČO:    37781227 
 DIČ:    2021452323 
 IČ DPH:   Zhotoviteľ nie je platcom DPH 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:   BBAN: 7000519541/8180 
     IBAN: SK77 8180 0000 0070 0051 9541 
 (ďalej len zhotoviteľ) 
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II. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1  Predmetom zmluvy je  archeologický výskum na území stavby: „Obnova Gymnázia č. 326/20 na 
Hviezdoslavovej ulici v Kežmarku, na pozemku KN-C parc. č. 1102 v k. ú. Kežmarok, v Pamiatkovej 
rezervácii Kežmarok“, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a na základe Rozhodnutia KPUPO-2019/19866-
3/88273/BJ KPÚ Prešov zo dňa 28.10.2019. Predmetom zmluvy je archeologický výskum vrátane 
vyhotovenia výskumnej dokumentácie. 
 
2.2 Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich častiach: 
 
a) Prvá etapa archeologického výskumu bude realizovaná formou sledovania výkopových prác pri 
odstraňovaní ornice, resp. antropogénnych vrstiev po odstránení spevnených povrchov a ich 
podkladových vrstiev.  
a1) V prípade, že po odstránení ornice, resp. antropogénnych vrstiev, bude sledovaná plocha stále 
pokrytá vrstvou antropogénnej navážky, ktorá neumožní odkrytie prípadných nálezových situácií 
a archeologických objektov, bude výskum v 1. etape pokračovať sondážou, ktorej rozsah a polohu 
spresní odborný zamestnanec z KPÚ Prešov za účasti vedúceho výskumu, zástupcu vlastníka a 
realizátora stavebných prác. Cieľom sondáže bude preukázať a zdokumentovať stratigrafiu terénu do 
úrovne geologických vrstiev neporušených ľudskou činnosťou. 
a2) V prípade zistenia archeologických objektov, resp. iných nálezových situácií počas prvej etapy 
archeologického výskumu podľa č. II, ods  2.2, bodu a), resp. a1), bude výskum pokračovať v druhej 
etape.   
 
b) Druhá etapa archeologického výskumu bude realizovaná ručným odkryvom archeologických 
objektov, resp. iných nálezových situácií a ich dokumentáciou. Výskumom je potrebné preukázať a 
zdokumentovať stratigrafiu na ploche plánovaných stavebných prác v pamiatkovom území a 
preskúmať všetky nálezové situácie a objekty nachádzajúce sa v priestore evidovanej archeologickej 
lokality, ktorá je predmetom uvedených prác. Metódy výskumu spresní na mieste odborný 
zamestnanec z KPÚ Prešov pred začatím archeologického výskumu za účasti vedúceho výskumu, 
zástupcu vlastníka a realizátora stavebných prác 
Práce súvisiace s druhou etapou archeologického výskumu nie sú súčasťou predmetu tejto zmluvy. 
  
2.3 Zhotoviteľ zvolá po skončení Prvej etapy archeologického výskumu v zmysle čl. II, ods. 2. 2, bodu 
a), ako aj bodu a1) odbornú komisiu k archeologického výskumu.  
 
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa čl. 
VI. ods. 6.1 tejto zmluvy. 
 

III. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 
 

3.1 Výskum  bude  realizovaný v potrebnom rozsahu tak, aby jeho výsledky umožnili naplnenie § 39 
ods. 8 pamiatkového zákona a podmienok Rozhodnutia KPUPO-2019/19866-3/88273/BJ KPÚ Prešov 
zo dňa 28.10.2019. 
 
3.2 Vedúcim výskumu bude podľa § 36 ods. 3 pamiatkového zákona, oprávnená osoba zhotoviteľa 
Mgr. Marta Kučerová, držiteľka osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti s reg. číslom 068.3 
vydanom Ministerstvom kultúry SR (ďalej len „MK SR“).   
 
3.3 Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie 3 paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme 
a to do 150 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu. Dokumentácia bude v súlade 
s požiadavkami KPÚ Prešov stanovenými Rozhodnutím  KPUPO-2019/19866-3/88273/BJ KPÚ Prešov 
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zo dňa 28.10.2019 a musí obsahovať všetky náležitosti Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. ktorou sa 
vykonáva pamiatkový zákon. 
 

IV. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 
 
4.1 Archeologický výskum bude realizovaný za podmienok uvedených v článku III. a VII. zmluvy 
o dielo na území stavby „Obnova Gymnázia č. 326/20 na Hviezdoslavovej ulici v Kežmarku, na 
pozemku KN-C parc. č. 1102 v k. ú. Kežmarok, v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok“, podľa čl. II. ods. 
2.1. tejto zmluvy. Výskumná dokumentácia bude vyhotovená v sídle zhotoviteľa.  
 

V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA 
 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy uskutoční: 
 
a) termín začatia archeologického výskumu: 
terénna časť: 12.2.2024 
 
b) termín ukončenia archeologického výskumu: 
terénna časť: 30.4.2024 
 
5.2 Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných 
poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác. 
 
5.3 Dielo bude zhotoviteľom ukončené vyhotovením výskumnej dokumentácie s príslušenstvom, 
podľa čl. II. ods. 2.1 tejto zmluvy a podľa čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy. 

 
 

 VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II, ods 2.1, ods 2.2, bod 2a), 2a1)  a čl. III. 
je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z., o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 
Z. z o cenách v znení neskorších predpisov. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná 
a predstavuje sumu: 
Cena spolu celkom 3000,00 Eur 
(slovom: Tritisíc eur) 
Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 
6.2  Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom prevodným 
príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl.  I zmluvy.  
 
6.4 Lehota splatnosti faktúry prevodným príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. I. zmluvy 
je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
6.6 Po pripísaní fakturovanej platby za všetky časti výskumu podľa čl. VI. ods. 6.1 zmluvy o dielo 
na účet zhotoviteľa, zhotoviteľ doručí 1 paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme 
do 5 dní objednávateľovi. Jedno paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme odovzdá 
zhotoviteľ KPÚ Prešov a jedno paré Archeologickému ústavu SAV v zmysle čl. VII. ods. 7.4 až 7.6. 
 
6.7 Zhotoviteľ si môže u objednávateľa uplatniť úrok z omeškania za neuhradenie faktúry 
zhotoviteľovi vo výške 0,03% z fakturovanej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až 
do zaplatenia fakturovanej čiastky. 
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VII. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
 

Povinnosti objednávateľa: 
7.1 Objednávateľ počas prác na archeologickom výskume zabezpečí sprístupnenie celej plochy 
určenej na výskum. 
 
7.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, 
resp. iné grafické podklady a príslušné dokumenty, ako sú technická správa,  výsledky geologického 
prieskumu. 
 
7.3 Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady mechanizmy a robotníkov - kopáčov na realizáciu 
archeologického výskumu podľa čl. II. ods. 2.2 tejto zmluvy. 
 
7.4 Objednávateľ bezodplatne prenechá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 
9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 odsek 7 vyhlášky MK SR č. 16/2003 Z. z, ktorou sa vykonáva 
zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov KPÚ Prešov a jedno vyhotovenie 
Archeologickému ústavu SAV. 
 
Povinnosti zhotoviteľa: 
7.5 Zhotoviteľ zabezpečí všetky povinnosti uložené oprávnenej osobe Rozhodnutím  KPUPO-
2019/19866-3/88273/BJ KPÚ Prešov zo dňa 28.10.2019. 
 
7.6 Zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenie Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky v Bratislave (ďalej len 
PÚ SR) k výsledkom výskumu. Po vyjadrení PÚ SR odovzdá v zmysle č. VI, bodu 6.6 a na základe č. VII, 
bodu 7.4  odovzdá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie KPÚ Prešov so žiadosťou o vydanie 
záväzného stanoviska a po vydaní súhlasného stanoviska odovzdá jedno vyhotovenie 
Archeologickému ústavu SAV. 
 
7.7 Zhotoviteľ v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborné práce, kresličské 
a meračské práce v cene diela. 
 
7.10 Zhotoviteľ zabezpečí geodetické zameranie archeologického výskumu na vlastné náklady. 
 
7.11 Zhotoviteľ v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborný odkryv archeologických 
objektov a nálezových situácií, zaistenie nálezov v teréne, základnú evidenciu archeologických 
nálezov a následné základné ošetrenie a konzerváciu archeologických nálezov. 
 
7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
 
7.13 Zhotoviteľ oznámi začatie a ukončenie archeologického výskumu do 5 dní KPÚ Prešov 
 
7.14 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti 
s vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

 
 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s Rozhodnutím 
KPÚ Prešov a v dohodnutom rozsahu prác. 
 
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 
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IX. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY 
 
9.1 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody zmluvných 
strán a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
10.1 Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušným 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory z plnenia tejto zmluvy budú prednostne 
riešiť dohodou. 
 
10.3 Zmluvné strany sa vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, 
že porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že zmluvu neuzatvorili v tiesni 
a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisujú. 
 
10.4 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zhotoviteľa podľa čl. I. ods. 1.2. 
 
10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 
originálu a každá zo zmluvných strán obdrží dve jej vyhotovenia. 
 
 
V Bardejove dňa V Kežmarku  dňa  
 
 
 
................................................................. ............................................................. 
           Ing. arch. Slavomír Gmitter            Mgr. Erika Cintulová 
                         konateľ      riaditeľka múzea 


