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Zmluva o dielo 
 
  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 

 
Objednávateľ:  Mesto Poltár 
 
Sídlo: Železničná 489/1, 987 01 Poltár 

Štatutárny orgán: Peter Sitor, primátor mesta 

IČO: 00316342 

DIČ: 2021250968 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK40 0200 0000 0000 2212 7352 

BIC kód banky: SUBASKBX 

Telefón: +421474308423 

e-mail: mesto@poltar.sk  

 
 
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „Verejný obstarávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ:  LUVAN STAV s.r.o. 
 
Sídlo: Fučíkova 620/8, 987 01 Poltár 

Štatutárny orgán:     Juraj Melich, konateľ 

Právna forma: s.r.o. 

IČO: 52357325 

DIČ: SK2120991037 

Bankové spojenie: Prima Banka a. s. 

Číslo účtu (IBAN): SK43 5600 0000 0079 6859 5001 

BIC kód banky: KOMASK2X 

Telefón: +421911909401 

e-mail: luvanstav@gmail.com 

 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“) 
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Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1  Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa Zákona o verejnom 

obstarávaní s názvom „Rekonštrukcia strešného plášťa na poliklinike a telocvični v Poltári, časť 1 -  
Rekonštrukcia strešného plášťa polikliniky“.   

  
Čl. II 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo „Rekonštrukcia strešného 
plášťa na poliklinike a telocvični v Poltári, časť 1 - Rekonštrukcia strešného plášťa polikliniky“ pre 
Objednávateľa v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa danej v procese 
verejného obstarávania  (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas 
dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia pôvodných vrstiev 
strešného plášťa (povlakovej krytiny a tepelnej izolácii). Z dôvodu vyhotovenia novej povlakovej krytiny je 
potrebná demontáž oplechovania atikového plechu, ktorý sa demontuje tak, aby ho bolo možné využiť na 
spätnú montáž. Nový strešný plášť bude pozostávať z polystyrénových dosiek hr.100 mm v dvoch vrstvách, 
kotvených podľa statického výpočtu. Hydroizolácia strechy bude z dvoch vrstiev: spodná lepenka 
(samolepiaca) lepená celoplošne a vrchná vrstva strešný asfaltový pás. Okolo zvislých plôch budú všade 
atikové kliny. Pri realizovaní prác je potrebná čiastočná alebo úplná demontáž/prekladanie bleskozvodu. 

 
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť  

a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo 
prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.   

 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, dokumentáciou poskytnutou 

v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1 a v súlade s pokynmi Objednávateľa a/alebo 
ním splnomocneného zástupcu.  

 
2.4 Zhotoviteľ  nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa meniť obsah a rozsah 

dodávaných prác, než ako sú uvedené v prílohe č.1 tejto Zmluvy. 
 
2.5 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 
 
2.6 Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že 

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo stavebno-technicky 
realizovateľné ako celok, 

(ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 
zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou 
Diela za ním v rámci verejného obstarávania stanovenú cenu Diela. 
 

2.7 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, 
zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku 
(materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, náklady na odstránenie odpadov, náklady na 
robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s 
realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 

 
2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky 

kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
na území Slovenskej republiky.  

 
Čl. III 

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela 
 

3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy 
najneskôr do 2 mesiacov od prevzatia staveniska.  

 
3.2 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne 
nedohodnú iný termín začatia prác. 

 
3.3 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko 
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Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska 
akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo v 
primeraných rozmeroch. 

 
Čl. IV 

Cena Diela a platobné podmienky 
 

4.1  Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.  
o cenách nasledovne: 

  
    Cena bez DPH 56 864,94   EUR  Slovom: päťdesiatšesťtisícosemstošesťdesiatštyri  

      DPH   11 372,99   EUR  Slovom: jedenásťtisíctristosedemdesiatdva 
      Cena s DPH 68 237,93   EUR  Slovom: šesťdesiatosemtisícdvestotridsaťsedem 

  
4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú 

pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, 
výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vzniknú 
Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy. 

  
4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna 

a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie 
a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola 
tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný.  
V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich 
zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe 
alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za 
riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 
ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto 
nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po 
predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.  
 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež 
dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke 
Objednávateľa. 

 
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže fakturovať cenu dodávok a prác priebežne a to na základe 

súpisu dodávok a vykonaných prác. Priebežnými faktúrami môže byť financované maximálne 75 % z ceny 
Diela. Posledná faktúra bude vystavená po protokolárnom odovzdaní diela na minimálne 25 % z ceny Diela. 
Prílohou faktúr budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných prác dokumentujúce plnenie 
Dodávateľa a odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami.    

 
4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie: 

 
(i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce  
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma 

Zmluvnými stranami počas doby realizácie Diela, 
(iii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu 

v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí 
byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť 
uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré 
Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi. 

(iv) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované 
tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb). 

4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej 
(oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy 
v časti Zhotoviteľ. 

 
4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje 

splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné 
záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej 
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skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry 
vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany 
Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje 
za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania. 

 
Čl. V 

Naviac Práce a zúženie predmetu plnenia  
 

5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa 
má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac 
práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkaze výmer, sa ocenia rozpočtovým stavebným softvérom použitým 
Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení výkazu výmer podľa tejto 
Zmluvy. 

 
5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne 

predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní 
a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na 
základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa.  

 
5.3 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zúžení predmetu plnenia vylúčením akýchkoľvek položiek z výkazu 

výmer, ak sa počas realizácie stavebných prác ukáže, že nie sú pre zhotovenie Diela ako celku účelné. 
Cena diela sa v takom prípade automaticky znižuje o cenu nerealizovaných položiek vo výkaze výmer. 

 
5.4 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu  

s faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť  
v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve. 

 
5.5 Na naviac práce alebo zúženie predmetu plnenia Zmluvy uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve. 

V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia 
Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie 
vzniknutých naviac prác.  

 
Čl. VI 

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti  
 

6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, 
na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.  

 
6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 

konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich 
možný vplyv na výšku ceny Diela. 

 
6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo 

projektantom. 
 
6.4 V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto 

zúčastniť.  
 

6.6 Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom 
postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.  

 
6.7 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie  

a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo 
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde 
na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

 
6.8 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu 

pracujúcu pre  Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska 
Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich 
povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto 
osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce 
na Diele bude  Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

 
6.10 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto 

delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej 
forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, 
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kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade  
s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

 
6.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb 
vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb 
vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo 
staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby 
všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené 
školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim 
pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu 
alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň 
okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o: 

 
(i)  pracovných úrazoch, 
(ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
(i) škodách na životnom prostredí a  
(ii) požiaroch. 

 
6.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil 

zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona 
o nelegálnom zamestnávaní. 

 
6.14 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, 

ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom 
zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré 
Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa. 

 
6.15 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, 
ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, 
alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na 
stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

 
6.16 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených 
stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť 
plnenia Diela 

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 
prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). 
 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 
informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu 
Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania 
Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou.  
 

6.17 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické 
kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú 
odmenu. 

 
6.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného 

zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri 
realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. 

 
 

 
Čl. VII 

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov 
 

7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 
Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

 
7.2  Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych 

subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:  
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(i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba 
(meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),  

(ii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona o verejnom obstarávaní 

(iii) údajov, že subdodávateľ spĺňa podmienku podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní (nebol mu uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní) 

(iv) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). 
 

7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne 
aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho 
zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. 
V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe 
plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe 
Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť 
o doplnenie / zmenu subdodávateľa. 
 

7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa 
rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 
informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia 
oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia 
zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať 
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. 
Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu 
predložených informácii podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje 
rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia 
žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie 
v lehotách uvedených v tejto Zmluve.  
 

7.5  Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto Zmluvy (Príloha 
č. 2).  

 
Čl. VIII 

Odovzdanie a prevzatie Diela 
 
8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme 

protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. 
Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok. 

 
8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom 

uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.  
 

8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 
(i) základné údaje o Diele; 
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela; 
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 
(v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá; 
(vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán; 
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

 
8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 

 
8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný 

takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne. 
 
8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade 

(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ 
podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

 
8.10  Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, 

ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto 
ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej 
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strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať 
pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť 
okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné 
pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod. 

 
8.11  Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 

predĺžená o dobu prerušenia prác. O prerušení prác na nevyhnutnú dobu rozhodne stavebný dozor 
vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný 
bez zbytočného odkladu.  

 
Čl. IX 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným 
právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela 
musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve. 

 
9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré 

sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho 
povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy. 

 
9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) 

mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je 
v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný 
spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná 
záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 
oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, 
Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto 
drobných vád a nedorobkov. 

 
9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho 

časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní 
vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť 
nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

 
9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko 

a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 60 dní od oznámenia vady 
Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a  príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

 
9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však 

v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis 
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 
Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa 
s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ 
oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom 
písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ 
je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom 
rozsahu. 

 
Čl. X 

Sankcie 
 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 
 

(i) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. 
článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania 

(ii) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované 
Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do 
dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov. 

(iii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle 
článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez 
DPH za každé jednotlivé porušenie. 
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(iv) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností v zmysle článku 6, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé 
porušenie.   

 
10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na 

uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

 
10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na 

náhradu škody. 
 

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo 
vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou. 

 
10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má 

Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,05 % z ceny 
Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.  

 
Čl. XI 

Skončenie Zmluvy 
 

11.1. Túto  Zmluvu je možné skončiť: 
11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode   

o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe 
alebo v súvislosti s touto Zmluvou, 

11.1.2  písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, 
 

11.2.      Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak: 
11.2.1 Proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia 
11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 
11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60 

            dní, 
11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácii k Dielu,  
11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho 
následky v určenej primeranej lehote neodstráni,  

11.2.6 Zhotoviteľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom. 
 
11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu       

podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje 
omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako 15 dní po lehote jej/ich splatnosti. 
 

11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a  je účinné 
dňom doručenia druhej Zmluvnej strane. 

 
11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu 

škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade 
škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na 
ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.  

 
 

Čl. XII 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými v SR. 
 

12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
 
12.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
12.4 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré 
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 
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12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej 

ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú 
sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne 
príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu 
Diela a ostatného zmluvného plnenia. 

 
12.6 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté 

inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom 
pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát 
neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za 
doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
12.7 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na 

území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

 
12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez  omylu  v osobe  alebo  

predmete  Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú jej podpisom. 

 
12.9 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ’ jeden 

rovnopis. 
 
12.10 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce 

podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie 
špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia 
vedúce k zabráneniu korupcie. 

 
12.11 Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na 

porušenie povinností podľa bodu 12.10 tejto Zmluvy a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 
 
12.12 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa podľa bodu 12.10 tejto Zmluvy sa považuje za 

podstatné porušenie tejto Zmluvy. 
 
12.13 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov – neuplatňuje sa 
 

 
 
 
 
 

V ........................., dňa ...........................         V .........................., dňa ................................. 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

.................................................. 

Peter Sitor, primátor mesta 

 

 

 

.................................................. 

Juraj Melich, konateľ 

 
 



krycí list rozpočtu
Stavba:

Rekonštrukcia strešného plášťa na poliklinike v meste Poltár 
Objekt:

SO.01 - Poliklinika

JKSO:
Miesto: mesto Poltár

KS:
Dátum: 22.01.2024

Objednávateľ: ICO:
mesto Poltár IČ DPH:

Zhotoviteľ: ICO: 52357325
Luvan stráv s.r.o. IC DPH: SK2120991037

Projektant: ICO:
Ing. Patrik Folk IC DPH:

Spracovateľ: ICO:
Ing. Patrik Folk IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 56 864,94
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 56 864,94

Základ dane Sadzba dane 11372,99
dph základná 20,00% 0,00

znížená 56 860,93 20,00% 11 372,19

Cena s DPH v EUR 68 237,93

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonštrukcia strešného plášťa na poliklinike v meste Poltár 
Obiekt:

SO.01 - Poliklinika
Miesto: mesto Poltár

Objednávateľ: mesto Poltár
Zhotoviteľ: Luvan stráv s.r.o.

Kód dielu - Popis

Dátum: 22.01.2024

Projektant: Ing. Patrik Folk
Spracovateľ: Ing. Patrik Folk

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 56 864,94

HSV - Práce a dodávky HSV 4 132,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 132,16

99 - Presun hmôt HSV 0,02

PSV - Práce a dodávky PSV 50 626,56

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 796,21

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 24 740,08

713 - Izolácie tepelné 22 528,80

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 282,81

764 - Konštrukcie klampiarske 2 278,66

M - Práce a dodávky M 2 102,10
21-M - Elektromontáže 903,00

95-M - Revízie 1199,10

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00
Projektové práce 0,00
Sťažené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00
Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 56 864,94
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ROZPOČET
Stavba:

Rekonštrukcia strešného plášťa na poliklinike v meste Poltár 
Objekt:

SO.01 - Poliklinika
Miesto: mesto Poltár

Objednávateľ: mesto Poltár
Zhotovíte!’: Luvan stráv s.r.o.

Dátum: 22.01.2024

Projektant: Ing. Patrik Folk
Spracovateľ: Ing. Patrik Folk

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

d HSV Práce a dodávky HSV

56 864,94

4 132,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 132,16

1 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

41,414 6,25 259,04

2 K 979011121.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 41,414 3,31 137,08

3 K 979011201.S Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m ks 1,000 44,14 44,14

4 K 979011231.S Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m m 8,000 5,00 40,00

5 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 41,414 7,88 326,34

6 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 207,070 1,20 248,48

7 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 41,414 0,55 22,78

8 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 41,414 0,71 29,40

9 K 979089212.S Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 13,822 42,75 590,89

10 K 979089612.S Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 27,592 64.12 1 769,20

11 K 979089713.S Prenájom kontajneru 7 m3 ks 10,000 66,49 664,90

p 99 Presun hmôt HSV________________________ ______ ________________________________ 0,02

12 K 998011002.S Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m t 0,002 4,10 0,01

13 K 998011015.S
Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá 
konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 0,002 5,00 0,01

d PSV Práce a dodávky PSV 50 626,56

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 796,21

14 K 711747288.S
Zhotovenie detailov pásmi pritavením na pevnú a voľnú 
prírubu dotesnenie tmelom priemer do 200 mm ks 28,000 11,20 313,60

15 M 247430000100.S- 
1

Bauder LIQUITEC PU Detail tekutá hydroizolácia, 
alebo ekvivalent kg 16,800 11,87 199,42

16 K 711747388.S Zhotovenie detailov pásmi pritav. na pevnú a voľnú 
prírubu dotesnenie tmelom priemer nad 200-500 mm ks 7,000 26,12 182,84

17 M 247430000100.S- 
1

Bauder LIQUITEC PU Detail tekutá hydroizolácia, 
alebo ekvivalent
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

kg 8,400 11,87 99,71

18 K 998711102.S Lí.' 0,035 18,40 0,64

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 24 740,08

19 K 712300832.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10° dvojvrstvovej, -0,01 OOOt

m2 1 382,240
I--------------...

89,840

0,44 608,19

20 K 712341759.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované 
pásy v dvoch vrstvách-zvislá plocha

m2 5,01 450,10

21 M 213303 Asfaltový pás napr. (BauderTEC KSA DUO spodný), 
alebo ekvivalent

m2 100,621 3,78 380,35

22 M 213101
Asfaltový pás napr. (Bauder KARAT zelenobiely), 
alebo ekvivalent

m2 100,621 6,10 613,79

23 K 712341759. S-1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované 
pásy v dvoch vrstvách-vodorovná plocha

m2 1 215,000 4,22 5 127,30

24 M 213303-1
Asfaltový pás napr. (BauderTEC KSA DUO spodný), 
alebo ekvivalent

m2 1 360,800 3,78 5 143,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 213101-1 Asfaltový pás napr. (Bauder KARAT zelenobiely), 
alebo ekvivalent m2 1 360,800 6,10

r......................  
8 300,88

26 K 712341759.S-2

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované 
pásy v dvoch vrstvách-vodorovná plocha, sťažené 
podmienky

m2 135,000 4,22 569,70

27 M 213303-1 Asfaltový pás napr. (BauderTEC KSA DUO spodný), 
alebo ekvivalent m2 151,200 3,78 571,54

28 M 213101-1 Asfaltový pás napr. (Bauder KARAT zelenobiely), 
alebo ekvivalent m2 151,200

r.....
6,10 922,32

29 K 712941559 Zhotovenie povlakovej krytiny striech ostatné pásmi- 
pretavenie kútov m 271,800 0,55 149,49

30 M 628110000200-1 Pás asfaltový bez krycej vrstvy - pretavenie kútov m 271,800 5,01 1 361,72

31 K 712941963.S
Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech 
pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov 
NAIP

ks 6,000 4,80 28,80

32 K 712973540. S-1 Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú 
krytinu z asfaltovou manžetou ks 18,000 6,55 117,90

33 M 283770004000. S Odvetrávací komín pre asfaltové krytiny s asfaltovou 
manžetou, výška 225 mm, priemer 75 mm ks 18,000 4,20 75,60

34 K 998712102.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 15,465 20,60 318,58

D 713 Izolácie tepelné 22 528,80

35 K 713000045.S
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech 
plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých 
materiálov hr. nad 10 cm -0,0211

m2 1 292,400 0,81 1 046,84

36 K 713142165.S Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - 
atikové kliny z polystyrénu m 271,800 0,70 190,26

37 M 304328 Tepelné izolácie ploché strechy atikový klin 
50x50x1000 m 271,800

________ ——J

I
1,51

-■ ................

410,42

38 K
------ 1

713142255.S Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením m2

I
1 285,880 5,12 6 583,71

39 M 283720008000 Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a 
plochých striech ____ m2 2 623,195 5,41 14 191,48

40 K 998713102.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m t 5,270 20,13 106,09

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 282,81
41 K 721210823 Demontáž strešného vtoku, -0,020111 ks 6,000 3,80 22,80
42 K 721230090 Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie ks 6,000 6,20 37,20

43 M 286630004200 Strešný vtok, bitúmenová izolácia, vertikálny odtok, 
záchytný kôš D 180 mm, PP ks 6,000 37,10 222,60

44 K 998721102.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 0,014 15,22 0,21

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 278,66

45 K 764430441.S Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm m 143,800 12,10 1 739,98

46 M 138210001200.S Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm m2 81,247 5,00 406,24

47 K 764430840.S Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm, -0,00230t m 143,800 0,75 107,85

48 K 998764102.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m _____ __ _______ t 0,617 39,85 24,59

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

2 102,10

903,00
49 K 210964801.S-2 Demontáž a spätná montáž bleskozvodu na streche a 

atike -0,00063 t h 60,000 15,05 903,00

D 95-M Revízie 1 199,10
50 K 950105001.S Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku zvod 21,000 57,10 1 199,10
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