RAMCOVA DOHODA

uzatvorena v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani aozmene a doplneni niektorych
zakonov
(dalejlen,Zmluva")

1 CLANOK - ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:
Nazov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sidlo: Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1

Kore$pondenéna adresa: Safarikovo namestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Statutarny zastupca: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.

ICO: 00397 865

DIC: 202 08453 32

IC DPH: SK 202 08453 32

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Sidlo: Mlynska dolina, 842 48 Bratislava

Zastupena: prof. RNDr. Daniel Sev¢ovi¢, DrSc., dekan fakulty

Osoba opravnené na rokovanie vo veciach zmluvnych a technickych:
prof. RNDr. Peter Kus, DrSc., e-mail:
(dalej len ,Objednavatel”)

a
Zhotovitel:

Obchodné meno: DevelopNet, s.r.o.

Sidlo: Zahumenska 4/F, 841 06 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Rastislav Onder - konatel

ICO: 45565767

DIC: 2023045123

|C DPH: SK2023045123

Zapisany Mestsky sud Bratislava Il, oddiel: Sro, vlozka ¢.65362/B

IBAN:

Osoba opravnené na rokovanie

- voveciach zmluvnych: Ing. Rastislav Onder,

- vo veciach technickych: Ing. Rastislav Onder,

(dalejlen ,Zhotovitel")



PREAMBULA

Tato ramcova dohoda sa uzatvara podla zakona ¢.343/2015 Z. z. o0 verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov ako vysledok zadavania
ZsNH s nazvom predmetu ,Pomocné a dokoncovacie stavebné prace™ na dobu najviac
36 mesiacov alebo do vycerpania financného limitu 178 000,00 EUR bez DPH podla toho,
ktora skutocnost nastane skor.

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2 PREDMET RAMCOVEJ DOHODY

Predmetom tejto ramcovej dohody je zavazok zhotovitela vykonavat pre
objednavatela v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve pomocné
a dokoncovacie stavebné prace podla poziadaviek objednavatela.

Zhotovitel sa podpisom tejto ramcovej dohody zavazuje vykonat vo vlastnom mene,
na vlastné naklady a nebezpecenstvo pre objednavatela stavebné prace definované v
tejto zmluve a ¢iastkovych objednavkach a objednavatel'sa zavazuje za riadne a véasné
vykonanie stavebnych prac a dodany materidl zaplatit zhotovitelovi cenu za
podmienok a vo vyske uvedenej v tejto zmluve.

Zhotovitel vykona plnenie zmluvy dodanim stavebnych prac a materidlu.

Pokial'zhotovitel' poveri vykonanim Casti stavebnych prac int osobu, ma zodpovednost,
akoby tieto vykonal sam.

Stavebné prace budu zhotovitelom vykonané vylu¢ne podla Specifikacie stanovenej
touto zmluvou a poziadavkami objednavatela. Zhotovitelom vykonané stavebné prace
a dodany material budu v sulade:

2.5.1 s poziadavkami na najvyssiu kvalitu stanovenymi prislusnymi zavaznymi i

smernymi STN, ON, EN, pri¢om za najvyssiu kvalitu zmluvné strany povazuju dielo
zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na
ucel planovany objednavatelom, a zaroven je aj pravne spdsobilé na uzivanie v
zmysle vseobecne zavaznych pravnych predpisov,

2.5.2 s takou Urovnou kvality, ktora objednavatelovi umozni riadne a nerusené uzivanie

zhotoveného diela minimalne po dohodnutu zaru¢nu dobu,

2.5.3 so vSetkymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a opatreniami na ochranu

2.6

3.1

zivotného prostredia, ochranu bezpecnosti a zdravia pri praci a ochranu pred
poziarmi, vztahujucimi sa k zhotovovanému dielu.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k
materidlom, vyrobkom a inym castiam diela pouzitych zhotovitelom pri zhotoveni
diela, sa stavaju vlastnictvom objednavatela ich zabudovanim do diela. Pripadné
nasledné oddelenie tychto materialov, Casti a/alebo komponentov od zhotovovaného
diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

3 MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu ramcovej dohody je aredl FMFI Univerzity Komenského
v Bratislave v Mlynskej doline.



43

5.1

4 CENA

Dohodnuta zmluvna cena je urcend na zaklade ponuky uUspeSného uchadzaca z
verejného obstaravania. Zhotovitel je povinny urcit cenu materialov s ohladom na vyvoj
cien porovnatelnych materidlov na relevantnom trhu, pricom ak verejny obstaravatel
zisti, ze ceny materiadlov su nizsie, nez cena stanovena zhotovitelom, je povinnostou

vV

trhu.

Dodany material a vykonané prace budu fakturované podla predlozeného ponukového
rozpoctu, ktory musi odsuhlasit objednavatel. Objednavatel si vyhradzuje pravo
nesuhlasit s cenovou ponukou. Ak objednavatel nesuhlasil s cenovou ponukou ako
celkom alebo s akoukolvek castou, zhotovitel je povinny upravit ponukovy rozpocet
podla pokynov objednavatela.

Sucet cien za vykonané prace a dodany material nesmie presiahnut 178 000,00 EUR
bez DPH.

5 FINANCOVANIE

Uhrada ceny za vykonané stavebné prace a dodany materidl bude financovana z
vlastnych financnych zdrojov.

Faktura musi mat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, musi byt vystavena prehladne a
musi obsahovat najma tieto Udaje :

5.2.1 identifikacné Udaje zmluvnych stran,

5.2.2 Cislozmluvy,

5.2.3 Cislo faktury, datum vyhotovenia faktury, ddtum zdanitelného plnenia
5.2.4 den odoslania faktury,

5.2.5 oznacenie penazného Ustavu a UCtu na ktory sa ma platit,

5.2.6 oznacenie druhu vykonanych prac,

5.2.7 rozpis fakturovanej sumy,

5.2.8 peciatku a podpis opravnenej osoby,

5.2.9 podrobny vykaz a vymer uskutocnenych stavebnych prac,
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V nadvaznosti na 4.2 tejto na zmluvy sa zhotovitel zavdzuje ku kazdej vystavenej
fakture prilozit:

5.3.1 protokol o objeme skutocne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom

zhotovitel potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, ze
prace uvedené v prilozenych dokumentoch sU v sulade so skutocnostou a
predstavuju poziadavky zhotovitela uplatnené podla tejto zmluvy,

5.3.2 polozkovy supis vykonanych prac adodavok materialu, vystaveny v sulade s

poziadavkami objednavatela a potvrdeny poverenou osobou objednavatela.

5.3.3 certifikaty materidlov, atesty pouzitych materidlov a zarucné listy; pouzité

materidly musia spifiat vlastnosti stanovené zdkonom NR SR ¢. 133/2013Z.z. 0
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlaskou Ministerstva vystavby a
regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z .z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov,



5.3.4 doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu vratane nebezpecného
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stavebného odpadu.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto ramcovej dohode,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova
lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna preukazatelného dorucenia faktury
objednavatelovi.

Stavebné prace a materidl dodany na zaklade objednavky objednavatela, bude
zhotovitel fakturovat na zaklade skuto¢ne vykonanych prac a dodavok odsuhlasenych
objednavatelom na zaklade ponuky zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od objednavatela zalohové platby alebo
preddavky na jednotlivé objednavky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel
neposkytuje preddavky na dodanie stavebnych prac a materialu.

Akakolvek platba realizovana ktoroukolvek zmluvnou stranou podla tejto zmluvy sa
povazuje za vykonanu vcas, ak bola najneskor v posledny den splatnosti odpisana z uctu
odosielatela v prospech Uctu prijimajucej zmluvnej strany.

6 OBJEDNAVATEL

Objednavatel sa zavazuje poskytnUt nevyhnutnu sucinnost zhotovitelovi pri realizacii
predmetu ramcovej dohody.

Objednavatel je pri odovzdavani staveniska povinny zhotovitela informovat o
nebezpecenstvach a ohrozeniach na stavenisku, o preventivnych opatreniach a o
opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Objednavatel je povinny menovat svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit
osobu vykonavanim dozoru, ktori budyU vykonavat povinnosti stanovené v zmluve.
Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt
dostatocne kvalifikované tak, aby boli kompetentné vykonavat urcené povinnosti.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za objednavatela: osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

Ing. Rastislav Onder
b) za objednavatela: osoba poverena vykonom funkcie financ¢ného dozoru:

prof. RNDr. Peter Kus, DrSc.

Objednavatel'a nim poverené osoby vykonavaju pri realizacii diela podla zmluvy dozor
na stavbe. Za tym U¢elom ma technicky dozor a poverené osoby objednavatela pristup
na pracoviska, vratane skladov, kde sa dielo a jeho sucasti realizuju. Na vyziadanie
objednavatela je zhotovitel povinny predlozit vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady suvisiace s uskutocnenim diela, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S
informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo
musi objednavatel'a nim poverené osoby zaobchadzat doverne.

Technicky dozor a ostatné poverené osoby nie sU opravnené dopifiat/menit zmluvné
dokumenty.
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Za ucelom realizacie diela sa objednavatel zavazuje umoznit pristup na stavenisko
ur¢enym zamestnancom zhotovitela alebo nim ur¢enym osobam opravnenym na
realizaciu diela pocas doby podla schvaleného casového harmonogramu prac, ako aj
kedykolvek pocas zarucnej doby, za U¢elom odstranenia vzniknutych vad diela.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho ¢ast v sulade s touto zmluvou
alebo objednavkou pred dohodnutym terminom, objednavatelje opravneny vykonané
dielo alebo jeho cast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, pricom prevzatie
riadne vykonaného diela nebude objednavatelom bez vazneho dévodu odmietnuté.

7 POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel sa zavazuje realizovat stavebné prace v sulade s touto zmluvou,
podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy a v zmysle platnych pravnych
predpisov. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo a odovzdat ho riadne a vcas
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny realizovat stavebné prace pocas pracovnych dni od 7:00 hod. do
17:30 hod., ak sa s objednavatelom nedohodne inak.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skutoc¢nosti, ktord brani alebo stazuje vcasnu alebo riadnu realizaciu diela a moze
sposobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

V pripade ak u zhotovitela v priebehu realizacie diela nastane situacia, ze nie je schopny
spInit dohodnuté terminy v beznom pracovnom ¢ase, a tym splnit svoje povinnosti
podla tejto zmluvy, je povinny samostatne alebo na prikaz objednavatela alebo
technického dozoru zabezpedlit zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp.
nadcasovych hodinach bez toho, aby tym objednavatelovi vznikli dodatocné naklady.
Cena diela dohodnutd v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni.

Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu objednavatela zhotovitel nie je opravneny
dohadovat alebo vykonavat akékolvek zmeny terminov rozhodnych pre zhotovenie
diela a/alebo akékolvek zmeny projektovej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny vykonavat vedenie stavby prostrednictvom stavbyveduceho ak
jeho pouzitie vyzaduje Stavebny zakon.

Zhotovitel je povinny vykonavat stavebné prace tak, aby nenarusil prevadzku
objednavatela; pod prevadzkou objednavatela sa rozumie vzdelavacia cinnost alebo
akakolvek ina c¢innost v mieste realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny nahradit Skody, ktoré zapricinil vlastnou cinnostou a prijat
opatrenia na zabranenie vzniku akejkolvek skody, zraneniam a stratam, ktoré vzniknu
objednavatelovi aj z nedbanlivosti zhotovitela pri pIneni tejto dohody.

Pri Castiach diela, ktoré budu v dosledku technologického postupu trvale zakryté, bude
objednavatel pred ich zakrytim vyzvany minimalne jeden (1) pracovny den vopred na
vykonanie kontroly uvedenej Casti diela alebo na Ucast na prislusnych skuskach. Ak tak
zhotovitel neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela tieto prace odkryt na
vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie prac, je
zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave
uhradi zhotovitel. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicky fotodokumentaciu
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uskutocnenych prac, ktoré sa maju zakryt pocas realizacie predmetu tejto zmluvy a
odovzdavat ju objednavatelovi na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne
po jej vyhotoveni alebo na poziadanie objednavatela.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla zakona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat
s odpadmi, a to na vlastné naklady. Iny recyklovatelny stavebny odpad znedisteny
Skodlivinami je zhotovitel' povinny odovzdat na recyklaciu. Nerecyklovatelny a
nevyuzitelny stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov ulozit alebo ponechat odpad na inom mieste ako na
mieste na to urcenom, zneskodnit odpad alebo zhodnotit odpad inak ako v sulade s
tymto zakonom. Doklady o tom predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a
suhrnne pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zhotovitel je povinny pri vykone stavebnych prac zabezpelit ochranu
telekomunikacnych vedeni pred ich poskodenim v sulade so zakonom €. 351/2011 Z. z.
o elektronickych telekomunikaciach v zneni neskorsich predpisov, ochranu rozvodov
tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel za zavazuje, ze
pocas realizacie diela nebude stavebny material alebo stavebny odpad ukladat na
cestné teleso.

Zhotovitel je povinny pocas vykonu stavebnych prac bezodkladne vycistit pouzivané
pozemné komunikacie v pripade ich znecistenia v suvislosti s plnenim predmetu
zakazky, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpedit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na
vykonanie prac podla ustanoveni tejto zmluvy pred nepovolenym vstupom tretich
0s0b. Zhotovitel'zodpoveda za Skodu spésobenu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel zabezpeci, Zze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstUpia do objektu, v ktorom
sa vykonavaju stavebné prace s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu
pohybovat len vo vyznalenom priestore a vyhradenych komunikaciach a budu
prislusne firemne oznaceni pocas celej doby vykonu pracovnych Cinnosti v priestoroch
objednavatela.

Zhotovitel je povinny po celd dobu realizacie diela zabezpecit dielo, material a
zariadenia potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poskodeniu alebo zniceniu.
Zhotovitel zabezpedi a uskladni stavebny materidl tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval riadny chod prevadzky, pricom zhotovitel berie na vedomie, ze
skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom priestranstve je nepripustné.
Po ukonceni diela je zhotovitel povinny terén dotknuty stavebnou cinnostou uviest do
povodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na
diele, stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na
osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohlady, ¢i tieto prace budu vykonané
jeho zamestnancami alebo pracovnikmi alebo jeho subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny nahradit objednavatelovi akUkolvek Skodu, ktoru zapricinil alebo spdsobil pri
realizacii diela alebo za ktorU zodpoved3, v plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné
obnovenie povodného stavu.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit vSetky povinnosti ulozené ustanoveniami nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ustanoveniami nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko v platnom zneni, ako aj inych dalSich
predpisov upravujuci stavebnu cinnost a podmienky jej vykonu. V pripade nesplnenia
tychto povinnosti je zhotovitel povinny nahradit objednavatelovi vsetky naklady a
Skody, ktoré mu v doésledku takéhoto porusenia povinnosti zhotovitela vzniknu.
Zhotovitel diela vyznali priestor so zvySenym nebezpelenstvom vhodnymi
vystraznymi oznaceniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu
nepovolanym osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie
zamestnancov a ostatnych oséb, majetok objednavatela ani riadny chod prace.
Vzhladom na charakter stavebnych prac zhotovitel zabezpedi stavenisko tak, aby
nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit ochranu svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodavatelov ako aj zamestnancov objednavatela, v plnom rozsahu dodrziavat
zakon €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti.

Zhotovitel je povinny pri realizacii stavby dodrziavat zasady nariadenia vlady SR
€.387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na zaistenie bezpecného a zdravotného oznacenia pri
praci a zakona ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich zmien a
predpisov. Zhotovitel zodpovedd za zdravotnU a odbornd spdsobilost svojich
zamestnancov, bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a stav svojich technickych
zariadeni tykajucich sa jeho cinnosti, dodrziavania zasad bezpecného spravania sa
svojich zamestnancov, ich zabezpeclenie osobnymi ochrannymi prostriedkami a
nalezité pouzivanie pri vykone stavebnych prac. Zhotovitel zodpoveda za to, ze jeho
zamestnanci budu v aredli objednavatela dodrziavat pravidla cestnej premavky a
reSpektovat prikazy a zakazy vyjadrené napismi a symbolmi.

Zhotovitel neprebera zaruky za poskodenie vedeni, ktoré nie sU zakreslené v
projektovej dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatelinak dodatocne
neoznamil.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku diiu pisomného odovzdania a
prevzatia diela.

Zhotovitel'ma v den podpisu a po celt dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v suvislosti s plnenim predmetu zakazky.
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8 ZARUKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zarucna doba je 36 (tridsatSest) mesiacov,
pricom tato zaru¢na doba zalina plynut dhiom riadneho odovzdania diela
objednavatelovi. Pre vylUcenie pochybnosti plati, ze pokial sa v texte zmluvy, jej
prilohach pouziva pojem ,zarucna doba" mysli sa tym vSeobecna zarucna doba podla
prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy, pokial z textu alebo kontextu vyslovne
nevyplyva nieco iné.

Pouzitie kratSej ako vSeobecnej zarucnej doby na niektoré casti diela je mozné iba v
pripade, ak to tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne pripusta. Pri tych castiach
zhotovovaného diela, pri ktorych ich vyrobcovia preukazatelne udavaju iné, najma
kratSie zaru¢né doby, je dohodnuta osobitna zarucna doba v trvani urcenom vyrobcom
takejto Casti diela. Bez ohladu na predchadzajucu vetu vSak nesmie byt takato osobitna
zarucna doba kratSia ako 24 (dvadsatStyri) mesiacov. Tato osobitna zarucna doba
zacina plynut diiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel je povinny
najneskor pri odovzdani diela predlozit objednavatelovi Uplny zoznam casti diela s
osobitnou zaru¢nou dobou, z ktorého je zrejma osobitnd zarucna doba konkrétnej
Casti, a zaroven predpokladany termin jej skoncenia. V pripade ¢asti diela neuvedenych
v tomto zozname sa predpoklad3, Ze sa na tieto Casti diela aplikuje vSeobecna zarucna
doba.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zaru¢nej doby na casti diela, pri ktorych sa odstranuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacina plynut az diiom nasledujicim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri
ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na doba
plynut odznova driom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich
pisomnym prevzatim objednavatelom.

Zhotovitel pisomne upozorni objednavatela najneskér pri odovzdani diela
objednavatelovi na vsetky Specifika zhotoveného diela, a zaroven odovzda
objednavatelovi podrobny manual s definovanim potrebnej Udrzby. V pripade tych
Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny servis,
resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatelovi pisomny servisny plan,
resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zarucnej doby spolu s navrhmi prislusnych
servisnych zmlUv s osobami opradvnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (vSeobecne;j
alebo osobitnej) zarucnej doby je zhotovitel povinny na zaklade pisomnej reklamacie
objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu najviac 2 (dvoch) pracovnych dni,
pokial' to umoznuju poveternostné podmienky, bez naroku na Uhradu nakladov.
Reklamacia vad bude ozndmena pisomne. Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné
stanovisko na kazdu reklamaciu. Na reklamaciu odstranenych havarii sa vztahuju
lehoty na odstrafiovanie v zmysle ¢l. 9.3.

Pre vylUcenie pochybnosti plati, ze po dohodnutu zarucnu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spo6sobilé na jeho uzivanie a zachova si objednavatelom pozadovanu
kvalitu. V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktorad objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.
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Dielo bude odovzdanég, len ak objednavatel'v zapise vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné
vady a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budiU uvedené v zapise z
odovzdania a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis
bude zaroven povazovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbytocného odkladu najneskér do
konca zarucnej doby.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatocnej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami v
zmysle platnych pravnych predpisov a v sulade s touto zmluvou. V pripade omeskaného
nastupu na odstranenie vady alebo nedorobku zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu skodu.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi, jeho zamestnancom a inym nim
poverenym osobam vstup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela zistené pocas
zarucCnej doby odstranovat.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky sSkody vzniknuté jeho Cinnostou pocas realizacie diela
na objednavatelovych objektoch objednavatela a ich vybaveni. Po zisteni sSkody je
zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo
zariadenie do povodného stavu. Pri Uplnom znic¢eni musi zhotovitel zni¢enu vec alebo
zariadenie nahradit novou vecou toho istého typu. Pri urcovani vysky skody bude
objednavatel vychadzat z ceny veci v ¢ase jej poskodenia.

9 SANKCIE

V pripade, ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omeskania s
plnenim terminov realizacie diela podla poziadaviek objednavatela, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela za kazdy aj
zacaty den omeskania, a to vo vyske 0,1% z ceny podla rozpoctu objednavky, az do
splnenia povinnosti zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote
stanovenej v Ciastkovej vyzve, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu pokutu
vo vyske 100,00 € za kazdy aj zacaty den omeskania az do prevzatia staveniska.

V pripade, ak zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v Zapise o
odovzdani a prevzati stavebného diela, sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 100,00€
za kazdy aj zacaty deri omeskania.

V pripade, ak zhotovitel v€as neodstrani pripadné zjavné vady a zjavné nedorobky
vyplyvajuce z odovzdavacieho a preberacieho konania po lehote urcenej
objednavatelom v zapise, stanovuje sa zmluvna pokuta vo vyske 200,00 € za kazdy aj
zacaty dert omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.
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10 VYSSIA MOC

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skutocnosti, ktord brani alebo stazuje vcasnu alebo riadnu realizaciu diela a moze
sposobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

V pripade, ak pocas vykonu stavebnych prac nastanu skutoc¢nosti charakterizované ako
vyssia moc, v pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoziuju zhotovitelovi
pokracovat v realizacii diela alebo z dovodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika,
v tomto pripade zhotovitelovi diela termin ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az
do pominutia vysSie uvedenych skutocnosti. Zhotovitel v tomto pripade nie je v
omeskanis vykonanim diela pocas doby, po ktoru nebolo mozné vykonavat prace podla
prvej vety tohto odseku.

Za vysSiu moc sa povazuju okolnosti majuce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie
sU zavislé na zmluvnych stranach a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit. Jedna sa
najma o vojnu, mobilizaciu, povstanie, Zivelné pohromy a pod. Po tom, ¢o zmluvna
strana podala toto oznamenie bude ospravedlnena z plnenia tychto povinnosti na tak
dlhu dobu, pokial vyssia moc preukazatelne brani v ich vykonavani.

Kazdd zmluvnd strana po cely cas vyvinie patricné Usilie na minimalizovanie
oneskorenia pri vykone svojich povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom
vyssej moci.

Zmluvna strana poda oznamenie druhej zmluvnej strane, ked prestane byt' ovplyvnena
vyS$Sou mocou.

Ak brani vyssia moc, ktord bola oznamena pri realizacii v zasade celého nedokonceného
diela po nepretrzitu dobu 60 (Sestdesiat) dni alebo pri viacerych opakujucich sa
obdobiach, ktorych celkova dizka ¢ini viac ako 120 (stodvadsat) dni, z rovnakého
dévodu oznamenej vyssej moci, potom mdze ktorakolvek zmluvna strana odstupit od
tejto zmluvy. V tom pripade bude odstupenie U¢inné po 7 (siedmych) diioch po doruceni
oznamenia druhej zmluvnej strane.

11 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze ukoncenie tejto ramcovej dohody je mozné okamzitym
odstupenim ktoroukolvek zmluvnou stranou, a to z dévodov podstatného porusenia
povinnosti uvedenych v tejto rdmcovej dohode.

OdstUpenie od zmluvy musi byt' oznamené pisomne s uvedenim dévodu, pre ktory
zmluvna strana odstupuje od zmluvy a je UCinné jeho dorucenim druhej zmluvnej
strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v
pripade, ak sa doporucend zasielka adresovana na adresu miesta podnikania/sidla
zhotovitela vrati objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z
dévodu neznameho adresata); v uvedenom pripade sa odstUpenie od zmluvy povazuje
za dorucené dnom, ked bolo objednavatelovi vratené, i ked sa adresat o tom
nedozvedel.
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Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny opustit priestory objednavatela a
staveniska a odovzdat technickému dozoru akékolvek pozadované vybavenie,
dokumentaciu zhotovitela a inU projektovy dokumentaciu zhotovenu nim alebo pre
neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti diela. Ak v
dokumente o odstUpeni zmluvy objednavatel neurdi termin odovzdania a prevzatia
diela, ma sa za to, ze zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat dielo a suvisiace
dokumenty do 7 (sedem) dni odo diia dorucenia odstupenia od zmluvy. Zhotovitel je
povinny vyuzit vietko svoje Usilie k tomu, aby okamzite splnil akykolvek odévodneny
pokyn obsiahnuty v odstUpeni pre ochranu zivota alebo majetku alebo pre bezpecnost
na stavbe.

Predcasné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvny stranu, ktora od tejto
zmluvy odstUpila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky
dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zarucnych déb podla tejto
zmluvy.

12 ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Ucinnost driom nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom
registri zmlUv Uradu vlady Slovenskej republiky.

Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma
zmluvnymi stranami v sulade so zakonom ¢.343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Pravne vztahy vyslovne neupravené touto rdmcovou dohodou sa riadia ustanoveniami
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsSich predpisov a
vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonadva zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, ustanoveniami zakona
€. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a dalSimi vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi.

Za nahlasenie havarie alebo zaslanie objednavky sa povazuje aj odoslanie emailu na
emailovu adresu alebo telefonne cislo zhotovitela uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V
pripade pochybnosti o nahlaseni staci, ak objednavatel odosle email na emailovu
adresu zhotovitela alebo zavola na zhotovitelom poskytnuté telefonne Cislo.

Zmluvné strany su povinné vzajomne sa pisomne informovat o zmene vsetkych
skutocnosti, ktoré su rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy,
najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a
koreSpondencnej adresy. Dodrzanie tejto povinnosti je na tarchu povinnej zmluvnej
strany.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutocnost vplyv na platnost a  vymahatelhost
zostavajucej casti tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzuju nahradit
neplatné alebo nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami,
platnymi a vymahatelnymi, ktoré budu mat obdobny pravny vyznam a uUcinok ako
ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.



12.7 Zmluva je vyhotovenad v 3 (troch) rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej
podpise objednavatel obdrzi 2 exemplare a zhotovitel 1 exemplar.

12.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v
tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli
a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

12.9 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su v Zmluve uvedené nasledujuce prilohy:

Priloha ¢.1 Cenovy navrh
V Bratislave, dfia.......cccccoeeinneen. V Bratislave, dAa .....cocceeeiiinee
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Ing. Rastislav Onder prof. RNDr. Daniel Sev¢ovi¢, DrSc.,

konatel spolocnosti dekan fakulty



PRILOHA C.1 - CENOVY NAVRH

Biraceké prace = = ,Be 128c,c0¢€

2 Murarske prace (omietky, murovanie, vyspravky, mafovame.,.) 17,20 ¢/ 800 13 750,00 €
L |Elektnkarske prace 11,00 € - 200 ~ 4200,00¢
4. |Vodarenske prace (voda, kanalizAcia, khrenie)  2100¢ 130 2 730,00 €
5. |Pokladalské prace (keramické claiby, obkdady...) 23,00 € 100 2 300,00 €
6. |Podlaharske prace (linolez, parkaty ) 7 { 25,00 ¢€ 240 6 250,00 ¢
7. |Sadrokarténoveé prace (steny, predstery, strapy) ‘ 2230¢€ : 550 12 255,00 €
8. |Clistlace a upsratovacie préce = . 7,80 € 100 B 759,00 ¢
P_ morntazne prace (nddytky, zarubae, dvere, el. zariadenia ) 19,50 €| 100 1G53,00 €
| 1zolatérske préce (hydroizelicie, zateplenia} 79,50 € 15¢] o 4 425,00¢
11. |Betonarske a stavebné prace (venkaidle .)  14,50¢ 2R¢: 4 969,00 €
12. {Zemnéprice- unyvykop 43,450 €  9sC 4133590 €
13. |Pomocné prace ~ gH0¢ 150 1485,00¢€
Cena celkom bez DPH: 96 780,00 €

DPH 20%: 19 356,00 €
~_Cenacelkom s DPH: 126 136,00 €




