ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a podfa zakona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

cl. L.
Zmluvné strany

1. Zhotovitel: HYDROS Banovce, spol. s r.o.

Sidlo: TrencCianska cesta 1573/114, 957 01 Banovce nad Bebravou
Zastupeny: Ing. Rudolf Kosik, konatel

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo uctu: IBAN: SK65 0900 0000 0000 3851 3362
ICO: 34 117 873

IC DPH: SK2020417091

Oznacenie registra: OR OS Trenc€in, odd.Sro

Cislo zapisu: vl.&. 557/R

Tel.: 038/760 3646

Fax:

(V pripade ucasti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel)

2. Objednavatel Obec Miezgovce

Sidlo: Miezgovce 64, 957 01 Miezgovce
Zastupenie: Juraj Trgyna, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SKO07 5600 0000 0006 5750 3016
Cislo uétu: 0657503016 / 5600

ICO: 00310760

DIC: 2021053463

Tel.: 038 /766 01 20

Mob: 0902 257 476

E — mail: podatelna@miezgovce.sk

(dalej len ,objednavatel*)

¢l Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' dielo ,Zateplenie kulturneho
domu“ vrozsahu podla Projektu pre stavebné povolenie ,Zateplenie kulturneho
domu®, ktory vyhotovili Ing. Miroslav Haraslin, autorizovany stavebny inzinier, €. op.:
2179*A*4-1, Fandlyho 943/33, 956 18 BoSany a Ing. Marian Gulik, TOP - Therm s.r.o.,
Zaplotie 509/16, 956 21 Jacovce, v aprili 2018, ktory je neoddelitelnou sucastou
sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky ,Zateplenie kulturneho
domu“ (dalej len ,projekt® alebo ,projektova dokumentacia®), ktoré je archivované
u objednavatela pod sp. zn. VO/ZNH/1/2024.

2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podfa projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadza vo verejnpom obstaravani zakazky: ,Zateplenie
kultirneho domu“. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie
u objednavatefa pod spis. zn. VO/ZNH/1/2024. Tieto dokumenty (tzn. sutazné
podklady a ponuka) su obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam
navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k
tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podfa platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych  poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

¢l. 1L
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny vl Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:
Etapa Termin

zacatie prac:

A 1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
.2. | ukoncCenie prac:

.
.2.1. do 240 dni od odovzdania staveniska, najneskdr vdak do 30.11.2024;
predpoklad odovzdania staveniska: 04/2024.

1 1
1 1

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine, pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi
normami a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoCnit’ prace,
ktoré nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoCnosti
informovat stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoCnosti zaslat
objednavatelovi aj list. Nasledne objednavatel zaéne rokovanie o rieSeni vzniknutej
situacie so zhotovitelom. Pri neceneni prac naviac sa vychadza z jednotkovych cien
uvedenych v rozpocte.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoznujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o pocCet dni, poCas ktorych boli prace prerusené.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeSkani s poskytnutim
dohodnutého spolupdsobenia.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

VSetky veci potrebné Kk plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred
ucinnostou tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitefovi v pripade, ak tato zmluva nikdy
nenadobudne ucinnost. To znamenda, Ze objednavatel nie je povinny uhradit
zhotovitelovi takto vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.



cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v Clanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vsulade s ponukou zhotovitefa ako maximalna zmluvna cena a
predstavuje:

cenabezDPH.......cooveiii e, 159 816,33 Euro,
DPH 20%..c.cieiieeeeee e, 31 963,27 Euro,
CcenNa SDPH.....ooii 191 779,60 Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu v zmluve celkom. Na skutoénost,
Ze nie je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocte podfa objektov v Cleneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitefnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uzivaniu vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spdsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet
zakazky,

3.4.dodanie troch vyhotoveni projektu skutocného vyhotovenia stavby,

3.5.0rganizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.6.porealizaéné zameranie stavby 3 x v digitalnej forme, a to 2x vo formate .pdf a 1x
vo formate .dwg a 3 x v papierovej forme

3.7.vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti.

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti
pred zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technolégii, odvoz stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku, spracovanie
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela vyplyvajucej =z projektu diela pri
reSpektovani autorskych prav, zabezpelenie dofasného dopravného znacenia
vratane nakladov na vypracovanie projektu doCasného dopravného znacenia ak to
bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie
a povolenie spravcom komunikacii, porealizacné geodetické zameranie, splnenie
povinnosti stavebnika vyplyvajuce zdrziavania prisluSnych platnych pravnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Zziadny preddavok, ani zalohy.



Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat tromi fakturami — prvou fakturou
vystavenou po prestavani 30 % hodnoty diela, druhou fakturou vystavenou po
prestavani 60 % hodnoty diela a tretou zavereCnou fakturou. Faktary budu
vystavované na zaklade zhotovitefom predloZzenych, objednavatefom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoCne vykonanych prac na prislusnej
Casti diela.

Zhotovitel vystavi fakturu za vykonané prace vtroch rovnopisoch. Okrem
vSeobecnych nalezitosti podla zakona o DPH, musi faktura obsahovat supis
zrealizovanych prac s jednotlivymi vymerami zrealizovanych prac aich ceny. Tieto
prace musia byt pred vystavenim faktury preverené a odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

Splatnost’ tak Ciastkovych faktur, ako aj zavereCnej faktury je 30 dni odo dfa ich
dorucenia objednavatelovi. ZavereCna faktura bude zhotovitefom vystavena do 3 dni
po odovzdani a prevzati diela. Pri sankCnej fakture je jej splatnost 15 kalendarnych
dni odo dna jej dorucenia.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

5.1. Cislo dafnového dokladu (faktury),

5.2. oznaCenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
5.3. nazov projektu,

5.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravriujuce k fakturacii,

5.5. oznacenie pefiazného ustavu a €islo uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
5.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

5.7. fakturovanu sumu v €,

5.8. hodnotu DPH v % a v €,

5.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

5.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynut’ doru€enim opravenej
faktury objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10 % z celkovej ceny diela, ktoré
zhotovitelovi uhradi do 30 dni po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Podkladom je zapis o komplethom odstraneni v8etkych pripadnych vad a nedorobkov
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatefla.

Vzhladom na skuto€nost, Zze predmet zmluvy je financovany z podpory formou dotacie
poskytnutej objednavatelovi na rok 2023 z Environmentalneho fondu, objednavatefl
bude opravneny pouzit dotaciu az na zaklade udelenia Suhlasného stanoviska s
pouzitim finanénych prostriedkov poskytovatelom dotacie.

¢l. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych
predpisanych skuSok. Vzajomne a preukazatefne prevzaté doklady o vysledkoch
skusok su podmienkou prevzatia diela.



Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela,
dohodu o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi doklady urené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Drom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

¢l. VIL.
Zarucna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude mat poCas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo dha odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitef
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze poCas zaruénej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pocas
zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom c¢ase, najneskdér vS8ak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstranovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

V pripade, ze zhotovitel nezaCne s odstranovanim vad reklamovanych v zaruCnej
lehote podlfa bodu 5. a 6., je objednavatel opravneny nechat tieto vady odstranit
tretou osobou a naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady
uhradit’ v plnej vyske do 14 kalendarnych dni odo dna obdrzania faktury, ktorou mu
boli tieto naklady vyuctované.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a ndhrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deri omeSkania.



o

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitefom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej
v tejto zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy den
oneskorenia odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10
dni, resp. vinom dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to
aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky

z omesSkania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprace, objednavatel sa zavazuje, ze poskytne zhotovitelovi primerané
spolupbésobenie na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany
termin plnenia uvedeny v ¢l. lll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne
jeho zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny
povereny zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skuto¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektove;j
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich
bude potvrdzovat stavebny dozor objednavatefla.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskor do
troch pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis
urCeny do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne
potvrdeny.



c¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskutoChovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitefom
dokladu o odbornej spbsobilosti na vybrané &innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie
podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude
stavbyveducim osoba, ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na
vybrané cinnosti podfa § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976
Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podfa tejto zmluvy) ale je drzitelom
dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, ze tato
osoba bude mat oficialne zabezpectené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre
plnenie podla tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné
povolenie Slovenskou komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je
povinny zhotovitel oznamit' objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial
tak uz neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v €l. |l tejto zmluvy alebo ak
by doslo po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania
diela doSlo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v defi tejto zmeny
predlozit objednavatelovi fotokdpiu dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané
Cinnosti uvedeného v predchadzajucom texte. V pripade, ak zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby,
prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), ma
objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy, aj zaCaty den
omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo odstupit' od
tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti v plnej
vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny pofas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a
u¢innych VZN Obce Miezgovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a
zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek poCas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), ¢i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplathovani tohto jeho prava vsetku potrebnu sucinnost. V pripade poruSenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie suc€innosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoZnenie
uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to
aj opakovane a zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VySSie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v
dosledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v
pripade, ak vzniknuta Skoda prevysSuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim
a prevzatim diela, ale aj kedykolvek po€as zhotovovania diela sondy a/alebo iné
merania, pripadne ma pravo odobrat' vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani
diela a to najma za ucelom zistenia, Ci je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto
zmluvou a projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek



budu poukazovat’ na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou
a/alebo projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zarovenn ma
objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a tieZ ma pravo pozadovat od zhotovitela
aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych
vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych
vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude mozné tieto
vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo az
po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhSej lehote s tym, Zze o tieto dni sa nepredlZzuje celkovy termin na
zhotovenie diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a
chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel mdze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

5. V pripade, ak by doslo k ukonCeniu tejto zmluvy akymkolvek spdésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto
zmluvy, najneskor vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dna ukoncenia zmluvy,
pokial nedéjde k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom
termine vypratania staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace
riadne, uplne a v€as stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- € za kazdy, aj zaCaty defi omesSkania. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevysSuje vySku zmluvnej pokuty. Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou
uzatvaraju dohodu o plnej moci, na zaklade ktorej zhotovitel udefluje objednavatelovi
plnd moc, aby v pripade, ak zhotovitel dobrovolfne nevyprace stavenisko v sulade s
touto zmluvou, uskutoénil objednavatel vSetky ukony potrebné k vyprataniu
staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania staveniska. Za tymto ucelom je
objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju
na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo inej, objednavatefom
uréenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny poZadovat od zhotovitela
nahradu vsetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatefovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok
pozadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu pinu
moc prijima. Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa
ustanovenia tohto odseku povazuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podla § 29
zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Za poSkodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré boli vytyCené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, priCom pos$kodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeCi opravu posSkodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia
majetku tretich oséb.

7. Zhotovitel sa zavazuje po ukoncCeni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho
okolie do pdévodneho stavu.

8. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
podpory formou dotacie, ktoru ma verejny obstaravatel uzavretu s poskytovatelom
dotacie, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.
Opravnené osoby su:



8.1. Poskytovatel podpory formou dotacie a nim poverené osoby,

8.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

8.3. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, CertifikaCny
organ a nimi poverené osoby,

8.4. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

8.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

8.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 8.1. az 8.5. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

9. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpeCenia a implementacie nasledovného projektu:

»Zateplenie kultuirneho domu*

Poskytovatel dotacie: Environmentalny fond

Forma podpory: Podpora z Environmentalneho fondu formou dotacie na rok 2023
Oblast: ZvySovanie energetickej ucinnosti existujucich verejnych budov (L)
Nazov projektu: Zateplenie kultirneho domu

@ Environmentainy fond

10. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocCas plnenia zmluvy: V pripade zmeny

11.

subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit objednavatefovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat’ tovar,
uskutoCnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy,
ktory ma subdodavatefl pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na
zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoChovat stavebné prace alebo
poskytovat' sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ¢o si v
pripade pochybnosti mdze overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych
dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov
alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatefa alebo vyuzitie
subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutoChovat stavebné prace
alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma
objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zakazky za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vy$Sie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysSit svoje personalne
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo
nezamestnané evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
Miezgovce, okres Banovce nad Bebravou, kraj Trenliansky). Forma zamestnania
tychto os6b nie je urena, t. j. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny
cas (na dobu urCitu alebo neurCitu)), o dohodu o pracach vykonavanych
mimopracovného pomeru a pod. V pripade nesplnenia tejto povinnosti ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,- Euro.


http://www.envirofond.sk/

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

VSetky materialy a technoldgie pouZzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii
a preukazani zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
voCi objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitelfa pri plneni zmluvy,
tuto znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie
zo strany zhotovitela:

14.1. Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

14.2. PorealizaCné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
14.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

14.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

14.5. Doklady o nakladani s odpadom.

14.6. Stavebny dennik.

14.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 14 tohto Clanku zo strany zhotovitefa je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze sU mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze reSpektuje poZiadavku objednavatela, aby pocCas vystavby
neprislo k obmedzeniu uZivania okolitych nehnutefnosti, resp. obmedzenie bude
skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku poc€as trvania stavebnych
prac zabezpecli Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek méze
objednavatel na naklady zhotovitefla zabezpeit poriadok a vzniknuté naklady
oductovat z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad
a nedorobkov a uhradit’ cenu za jeho vykonanie v sulade €l. IV tejto zmluvy. Sucastou
plnenia je aj odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

19.1. odovzdat’ platnu projektovu dokumentaciu stavby, podla bodu ¢l. II. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

19.2. zapisni¢ne odovzdat' stavenisko,

19.3. prevziat dokonCeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:
20.1. viest’ prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre stavebné prace,



20.2. dodrziavat’ pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

20.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
20.4. oznacit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a stavebnym povolenim.

21.Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo bude realizovat na zaklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac. Zhotovitel' suhlasi a berie na vedomie, ze dielo
bude realizované za plnej prevadzky kulturneho domu tak, aby bol minimalizovany
vplyv realizacie diela na bezny proces v kulturnom dome.

22.Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku a budove
kulturneho domu v pripade nedostatoCného zabezpelenia staveniska a budovy
kultuirneho domu zo strany zhotovitela voci klimatickym a inym vplyvom pri realizacii
predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade vzniku takychto $kéd je objednavatel
opravneny vzniknuté Skody oductovat z fakturacie zhotovitela.

¢l. XII.
Odstupenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat' s terminom plnenia podfa ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako
10 dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatefne vykonavat prace vadné, t.. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist ovady, na ktoré bol
zhotovitel objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo
inak prejavuje svoj umysel nepokraovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

2. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy ddéjde k potrebe uskutoénit’ doplfiujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoCne nepredvidatelnych
okolnosti a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

3. Vpripade, ak je objednavatel v omesSkani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po

uplynuti lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade
pisomného oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIIl.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.



Tdto zmluvu vzmysle §5a zakona ¢&.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v platnom zneni Obec Miezgovce zverejni v Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobuda uc€innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 ObcCianskeho zakonnika).

O nadobudnuti ucinnosti zmluvy svedCi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Obec Miezgovce vyda ucastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni
zmluvy.

Zhotovitel je povinny po€as zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpecit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych
komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat
vSetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budu doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii
diela opravnenym zneskodriovatefom odpadov.

Tuto zmluvu je mozné menit' a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu
sucast’ tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade
s ustanoveniami § 18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt
doru€eny druhej zmluvnej strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa
zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne vtermine do 10 pracovnych dni od
doruc€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom
dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety do 5
pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude
predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto
musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit’ stavebny dozor objednavatefla. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani naviac prac pouZzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak,
ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpocCtu zahrnutych v jednotlivych prilohach
tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovenda v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatefa obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prisludnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného z&konnika v platnom
zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doruené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania posStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatu
sa povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade,
ak je s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto
zmluvy, tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania
pisomnosti na poste.



10. Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup
nulovej tolerancie ku korupcii na vSetkych urovniach a vyzaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupEnymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a
za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Banovciach nad Bebravou, dna 19.2.2024 V Miezgovciach, dna 19.2.2024
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Ing. Rudolf KoSik Juraj Trgyna

konatel starosta obce



