
Opis predmetu zákazky 

 

Názov zákazky:  „Plynová kotolňa Staré Grunty 55, Bratislava“ – modernizácia 

 

1. Miesto stavby:       Staré Grunty 55, Bratislava  k.ú. Bratislava – Karlova Ves,  

                                                    parc. č. 3017/9 

              Miesto dodania:   

 Študentský domov - Mlyny UK 

Staré grunty 36 

841 04 Bratislava 

 

2.         Základný opis predmetu zákazky:    

    2.1   Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach realizácie stavby (ďalej aj „DSPRS“) – do 60 kalendárnych dní od doručenia 

výzvy na poskytnutie služby,            

2.2      Inžinierska činnosť  – (vrátane poplatkov všetkých dotknutých osôb a inštitúcií)  

-  zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia/súhlasu s ohlásením stavby  do 60   

kalendárnych dní od odsúhlasenia PD objednávateľom, 

          2.3 Autorský dozor –  od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby (na základe     

                     doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa) až do kolaudácie     

                     stavby (vrátane). 

Objednávateľ zároveň požaduje súčinnosť zhotoviteľa  počas verejného obstarávania na zhotoviteľa 

predmetu PD (najmä, nie však výlučne - poskytovanie vysvetlení súťažných podkladov (PD a výkazu 

výmer) na otázky zo strany záujemcov doručených objednávateľovi, príprava odpovedí pri doručení 

žiadostí o nápravu/námietok (týkajúcich sa PD a výkazu výmer) zo strany dotknutých osôb v procese 

verejného obstarávania v lehotách určených v zákone o verejnom obstarávaní). Vysvetlenie, resp. 

odpovede je zhotoviteľ povinný vypracovať a doručiť objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 3 

pracovných dní tak, aby ich mohol objednávateľ preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom, resp. 

zaslať  dotknutým úradom v čo najkratšej lehote. 

 

Cena za túto činnosť je zahrnutá v celkovej cene za predmet zákazky. 

 

Zároveň v prípade záujmu objednávateľa je v tejto cene zarátaná aj účasť zhotoviteľa v komisii na 

vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania projektovanej zákazky, t. j. zákazky na výber 

zhotoviteľa stavebných prác. 

 

3.  Spôsob dodania: 



PD dodať v tlačenej forme v 6 vyhotoveniach a elektronicky 1ks na CD/USB nosiči v prepisovateľnom 

DWG formáte (výkresová časť) a Excel, Word textová časť.  Zároveň bude celá PD dodaná v PDF 

formáte.   

Súčasťou PD bude aj časť doklady, do ktorej budú po zabezpečení právoplatného stavebného 

povolenia / ohlásenia stavby doplnené o všetky doklady, ktoré boli v rámci prípravy stavby  

a stavebného konania vydané (originály dokladov do súpravy overenej stavebným úradom a kópie 

dokladov do ostatných súprav + 1 krát na CD/USB nosiči v digitálnej podobe). 

Požiadavka na dodanie:  

- objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) počas jej 

riešenia, za účelom kontroly plnenia zapracovania požiadaviek objednávateľa 

- zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred konečným odovzdaním PD, predložiť ju v štádiu 

finalizácie na kontrolu objednávateľovi. Zistené nedostatky a novo vyplývajúce požiadavky je 

nutné zapracovať. Čas potrebný na kontrolu objednávateľom nebude započítaný do času 

potrebného na zhotovenie PD 

 

4.  Požiadavky na projektovú dokumentáciu: 

-   projektová dokumentácia  na úrovni dokumentácie prestavebné konanie a realizáciu stavby bude    

slúžiť aj pre     zabezpečenia povolenia stavby a na výber zhotoviteľa stavby (ďalej len DSPRS).  

DSPRS musí byť vypracovaná v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa  

aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a  

inžinierskych činností UNIKA, 

- rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované položkovite so zašpecifikovaním  

     požadovaných  prác  a dodávok   (výkaz výmer a rozpočet musí byť spracovaný v súlade  s § 42 ZVO,       

     t.j. bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, obchodného  

     označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo  

     k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje  

     predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet  

     zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený  

     slovami „alebo ekvivalentný“ s určením požadovaných minimálnych technických  

     štandardov) , 

-  súčasťou projektovej dokumentácie musí byť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v  

      zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  

      požiadavkách  na stavenisko, 

- zhotoviteľovi bude poskytnutá pôvodná dostupná PD v tlačenej forme, resp.   

     v pdf. formáte. Pred vypracovaním PD si zhotoviteľ zameria skutočné rozmery,  

     kóty  a stav objektu, 

- projektová dokumentácia bude zahŕňať vypracovanie Plánu organizácie výstavby (POV)  

     s harmonogramom prác, s uvedením predpokladaných lehôt výstavby. Súčasťou POV bude    

     ako samostatná príloha plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na stavenisku,     

      vypracovaný v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych    

      bezpečnostných a zdravotných   požiadavkách na stavenisko, 



- projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s platnými stavebnými  

        a technickými normami.  

 

5.  Požiadavky na inžiniersku činnosť: 

-     na príslušnom stavebnom úrade zabezpečenie konzultácie a prerokovania požiadaviek na    

      prípravu  povoľovacieho procesu,  

- spracovanie a odoslanie žiadostí na vydanie požadovaných stanovísk, o čom bude    

      objednávateľ  písomne informovaný formou naskenovaných žiadostí s overením podania,  

-  po 30 dňoch po podaní jednotlivých žiadostí informovanie objednávateľa o stave podaní,   

      ako aj podanie informácie o prípadných nejasnostiach alebo problémoch so zabezpečením      

      stanovísk  (písomnou formou), 

-  podanie žiadosti o stavebné povolenie, resp. ohlásenie  stavebných úprav,  aktívna účasť na     

      správnych konaniach, zabezpečenie povolenia stavby, 

- zhotoviteľ zabezpečí vydanie prípadných ďalších právoplatných povolení (rozhodnutí),  

      ktoré môžu vyplynúť z povahy a rozsahu pripravovanej stavby, o čom bude Objednávateľa včas      

      informovať. 

 

6. Požiadavky na autorský dozor: 

a. dozor autora nad dodržaním architektonickej a celkovej koncepcie v súlade s vypracovanou 

PD, 

b. účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavieb, účasť na vybraných kontrolných dňoch; 

účasť pri odovzdaní a prevzatí stavby a kolaudačnom konaní,  

c. spolupráca s objednávateľom pri aktualizácii zmluvných vzťahov s dodávateľom stavby v 

priebehu realizácie, posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky pri realizácii 

stavieb, zapracovanie prípadných zmien PD počas realizácie stavby. Jednotlivé zmeny PD 

budú číslované a budú obsahovať aj zmenu  

rozpočtu a výkazu výmer formou prípočtu a odpočtu položiek obsiahnutých v pôvodnej 

projektovej dokumentácii,  

d. spolupráca s objednávateľom pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.  

 

7.  Základné údaje stavby: 

Opis budovy  

Jestvujúca budova kotolne je jednopodlažný objekt s plochou strechou. Vykurovanie je teplovodné, 

nútený obeh vykurovacej vody v uzavretom systéme, vykurovacie telesá sú oceľové rúrové registre 

s lamelami a radiátory bez termostatických ventilov a hlavíc. Ako zdroj tepla slúži kotolňa s 3 ks 

plynových kotlov Rapido s výkonom 3 x 136 kW. Rok výroby kotlov je 2009. Z objektu kotolne sú 

vedené vykurovacie vetvy, ktoré zabezpečujú dodávku tepla do 6-tich samostatne stojacich objektov, 

k ktorých sú štyri jednopodlažné a dva dvojpodlažné.  



Vykurovaný objekt č.1 – vrátnica je jednopodlažný objekt postavený z Unimo buniek s plochou 

strechou. Vykurovanie je teplovodné, nútený obeh vykurovacej vody v uzavretom systéme. 

Vykurovacie telesá sú plechové radiátory bez termostatických ventilov a hlavíc. 

Vykurovaný objekt č. 2 -  budúca škôlka je jednopodlažný objekt murovaný  z tehál s plochou strechou. 

Vykurovanie je teplovodné a nútený obeh vykurovanej vody je v uzavretom systéme. Nové 

vykurovacie telesá s príslušenstvom budú riešené samostatným projektom v rámci rekonštrukcie 

objektu a zmeny účelu využitia na detskú škôlku. 

Vykurovaný objekt č. 3 – polygrafia je jednopodlažný  objekt postavený z Unimo buniek so sedlovou 

plechovou strechou. Vykurovanie je teplovodné, nútený obeh vykurovacej vody je v uzavretom 

systéme. Vykurovacie telesá sú plechové radiátory bez termostatických ventilov a hlavíc. 

Vykurovaný objekt č. 4  je dvojpodlažný objekt postavený z Unimo buniek so sedlovou plechovou 

strechou. Vykurovanie je teplovodné, nútený obeh vykurovacej vody je v uzavretom systéme. 

Vykurovacie telesá sú plechové radiátory bez termostatických ventilov a hlavíc. 

Vykurovaný objekt č. 5    je  dvojpodlažný objekt postavený z Unimo buniek so sedlovou plechovou 

strechou. Vykurovanie je teplovodné, nútený obeh vykurovacej vody je v uzavretom systéme. 

Vykurovacie telesá sú plechové radiátory bez termostatických ventilov a hlavíc. 

Vykurovaný objekt č. 6  je jednopodlažný  objekt murovaný z tehál so sedlovou plechovou strechou. 

Vykurovanie je teplovodné, nútený obeh vykurovacej vody je v uzavretom systéme. Vykurovacie 

telesá sú rúrové rebrové registre bez termostatických ventilov a hlavíc. 

 

8.  Nedostatky súčasného stavu: 

Jestvujúca kotolňa je kompletne zastaralá a prevádzkovateľ má problémy so zabezpečením servisu 

a údržby  existujúcich kotlov, ktoré vykazujú časté a značné poruchy. Existujúce kotly sú 

nekondenzačné, bez plynulej regulácie výkonu. Dochádza k nerovnomernému vykurovaniu 

priestorov a k vysokej finančnej náročnosti pri zabezpečení dodávky  tepla do vykurovaných 

priestorov. 

 

9.   Obsah a rozsah projektovej dokumentácie: 

         Minimálny obsah požadovaného projektu: 

• Súhrnné časti projektu 

• Architektonicko – stavebná časť  (búracie práce, demontáž technológie, navrhovaný nový 

stav) 

• Projekt UK (riešenie novej technológie kotolne kombináciou tepelného čerpadla a plynových 

kotlov, riešenie rekonštrukcie rozvodov tepla vrátane vykurovacích telies 

• Projekt MaR 

• Harmonogram prác 

• POV 

• Doklady (budú doplnené po ukončení IČ) 

• Výkaz výmer 

• Rozpočet 

Projektovou dokumentáciou by malo byť navrhnuté také komplexné riešenie modernizácie 

jestvujúcej kotolne a vykurovacieho systému, ktoré bude riešiť  ekologické a ekonomicky rentabilné, 

moderné a variabilné vykurovanie dotknutých objektov so zapojením obnoviteľných zdrojov a 

energeticky menej náročných technológií. 


