MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

L ZMLUVNE STRANY

1. Mandant :

Zastipeny:

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :
ICQ:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:

Zastupeny :

Opravneny rokovat

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :
1CO:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Obec Vojkovce
Vojkovce 37, 053 61 Spisské Vlachy
Ing. Petra Gmucova - starostka

Ing. Petra Gmucova - starostka
Ing. Petra Gmucova - starostka

00329754

2021331554

Prima banka Slovensko, a.s.
SK91 5600 0000 0034 1164 2001

Ing. Katarina Novackova
Nabrezie Hornadu 3353/7
052 01 Spisské Nova Ves

Ing. Katarina Novackova

Ing. Katarina Novackova
Ing. Katarina Novackova
50315773

1081298218

mBank S.A., pobocka zahrani¢nej banky
SK27 8360 5207 0042 0570 2987

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: ZniZenie energetickej naroénosti objektu MS v obci Vojkovce

Miesto stavby: Obec Vojkovce
Investor: Obec Vojkovce



I1I. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor pocas realizacie stavby: ZniZenie energetickej
naroénosti objektu MS v obci Vojkovee - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b
stavebného zékona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podl’a ¢l. I11. je pocas doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zavézok CLIIL. riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizéciu stavby a d’al$imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast’ na kontrolnom premerani terénu pred za¢atim stavebnych préc.

Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznacnych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykondvanych prac a technologie vykonavanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej strdnke mnoZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zaznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

Mandatar predklada na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néaklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporacanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skuto€nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a Uplnosti ocetlovacich podkladov a platobnych
dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych cCasti diela, ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodéavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

ZabezpecCenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.



2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25
2.26

2.27

2.28
2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34
2.35

Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pdvodného stavu.

Db4, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozoriiuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré¢ mozu sposobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname.

Pripravuje podklady na zaverec¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdévanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduici uzivatel,
pripadne prislusny orgén Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Gcastnici vystavby, uvedl sa dovody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporuca stavebnému uradu néavrh terminu
kolaudaéného konania.

Zucgastnuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zékona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov

ako cena maximalna, vyhlaSky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zdkon NR
SR €.18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov a Vymeru MF SR €. R-3/1996
(priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996)
v zneni neskorsSich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podPa ¢l. I11. je :

Cena celkom 11 500,00 EUR
Mandatar nie je platca DPH



VL. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany subezne s faktGrami
dodévatel’a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, ze d6jde ku zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel’ ma
pravo vyfaktarovat’ ku ditu odstipenia, resp. zruSenia zmluvy skutocne vykonané prace
vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto
mandatarovi pisomnu plnil moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpe€ovani ¢innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizécii stavby.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podl'a ¢l. IV tejto zmluvy.

VILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavdzuju, Ze obchodné a technické informaécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami oprdvnenych zastupcov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIIL.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatér vyhlasuje, ze méa opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
III tejto zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podra ¢l. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne vynalozil pri zabezpeCovani ¢innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné¢ naklady/.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujtcich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia
zéavizku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informécii) povinny
zverejiiovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu zmluvy opravnenymi zdstupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne ucinnost” po ukonceni financnej
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujtci je daitum dorucenia
spravy z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v rdmci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost’ momentom sthlasu prijimatela s vySkou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢ne;j
opravy podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri uréeni
finan¢nych oprav za VO.

6. Mandant mé pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy s Mandatirom v
pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

7. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho
s dodavanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a i€innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku
potrebnu stcinnost’.

V Vojkovciach dia 27.02.2024 V Spisskej Novej Vsi diia 27.02.2024
Mandant Mandatar




