Zmluva o dielo ¢é. 1582 / 20

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v plathom

zneni (dalej len ,Zmluva®)

1. ZHOTOVITEL:
Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Zapisany:

¢. 11732/N

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat

- vo veciach zmluvy:

- vo veciach odbornych:

ICO:
DIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:
Tel.:
E-mail:

(dalej len ,Zhotovitel)

2. OBJEDNAVATEL:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Zapisany:

Zriadovacia listina:
Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach tefchnickych:

ICO:

medzi zmluvnymi stranami:

STAVMONT ZELIEZOVCE spol. s . 0.
Komenského 1433, 937 01 Zeliezovce
spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Nitra, oddiel: SRO, vlozka

Jozef TomasSovsky, konatel s. r. o.

Jozef TomasSovsky, konatel s. r. o.
Jozef TomaSovsky, konatel s. r. o.
36534781

2020155005

SK2020155005

VUB, a. s., pobo¢ka Zeliezovce

SUBASKBX
036/7711039

stavmontzeliezovce @gmail.com

Psychiaticka nemocnia Hronovce (dalej len ,PNH®)
ul. Dr. J. Zelenyaka 65, 935 61 Hronovce

Statna prispevkova organizéacia

MZ SR ¢islo: 1841/1990-A/111-6

MUDr. Marek ZELMAN, riaditel nemocnice

MUDr. Marek ZELMAN, riaditel nemocnice
Ing. Dusan DURIANCIK, namestnik pre HTC
00 607 266




DIC:

20 20 404 694

IC DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Statna pokladnica
SWIFT kéd: SPSRSKBA

(dalej len ,Objednavatel™)

(dalej Zhotovitel a Objednavatel spolu aj ako ,Zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu zadavania zakazky s nizkou hodnotou podla § 117

zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v

zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani®) a uspesnej ponuky

zhotovitela na predmet zakazky: ,Modernizacia budovy praéovne a hospodarskej

budovy v Psychiatrickej nemocnici Hronovce®.
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I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela stavebné
prace v areali PNH, so sidlom ul. Dr. J. Zelenyaka 65, 935 61 Hronovce, okres Levice,
(dalej len ,Stavenisko®), a to podla Projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 1
tejto zmluvy (dalej len ,Dielo”) a zavazok Objednavatela prevziat Dielo a zaplatit
dojednanu cenu Diela, a to vSetko za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Presna Specifikacia Diela (dalej len ,Projektova dokumentacia“), vratane ceny tvori
Prilohu €. 1, ktora je neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy. Dielom sa na ucely tejto
zmluvy rozumie subor prac a dodavok tak, ako su uvedené v Projektovej dokumentacii.
Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2
tejto zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer*).
Zhotovitel ma zaujem, za podmienok S$pecifikovanych v zmluve, zhotovit pre
Objednavatela Dielo. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky
rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac
a sluzieb potrebnych na dokon&enie Diela (materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na robotnikov a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou
Diela).
Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so Zmluvou, jej prilohami a

pokynmi Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Zhotovitel na zaklade
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zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

II. Doba plnenia a platnosti zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Zze vykonanie Diela bude Zhotovitel realizovat v ¢asovom
harmonograme stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®), ktory tvori
Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.
Zaciatok doby plnenia zacgina plynut diiom odovzdania Staveniska. Stavenisko bude
odovzdané do 5 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia uc€innosti tejto zmluvy.
Maximalna doba na vykonanie diela je do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.
Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k
eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenie ceny Diela.
Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a u€innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv resp. na webovej
stranke objednavatela.
Zmluva zanika:

- riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim
riadne vykonaného Diela podla tychto zmluvnych podmienok v poZzadovanom
rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a zaplatenim ceny Diela;

- odstupenim od zmluvy z dévodov podla tejto zmluvy alebo vyplyvajucich zo
zakona.

Objednavatel ma pravo od tejto zmluvy odstupit najma ak Zhotovitel:

- prerusi prace bez suhlasu Objednavatela alebo obmedzi ich rozsah,
nepokracuje v riadnej praci napriek pisomnej vyzve Objednavatefa v lehote 7
dni odo diia dorucenia vyzvy,

- opakovane, napriek pisomnej vyzve na odstranenie poruSovania povinnosti,
nedodrzuje povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo zo zakona,

- pre okolnosti na jeho strane bude meskat so zhotovenim Diela neplnenim
postupovych terminov podla Casového harmonogramu o viac ako 25 dni,

- bude preukazatelne vykonavat stavebné prace vadne, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi
uréenymi platnymi normami alebo projektom pre realizaciu,

- bezdbvodne predlzuje Cas zhotovenia Diela alebo podstatne poruSuje iné svoje

povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy.
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Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a doru€ené druhej zmluvnej strane s
uvedenim dovodu. Odstupenie je u€inné dfiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane
a zmluva sa k tomuto dnu zruSuje. Pre pripad odstupenia od zmluvy sa zmluvné strany
dohodli na vylu€eni aplikacie § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Doba zhotovenia diela sa predlzuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat dielo alebo vykonavat prace vyluéne z objektivnych dbévodov, ktoré
technolégia neumoZznuje, ako napr.: pokles vonkajej teploty pod 10 stupriov Celzia,

vlhky alebo mokry povrch, dazd, snezenie.

lll. Cena Diela a platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v
zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni

neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

Zmluvna cena bez DPH: 173 306,76 €
Sadzba DPH 20 %
Vyska DPH: 34 661,35 €
Zmluvna cena celkom, vratane DPH: 207 968,11 €

(slovom: dvestosedemtisicdevat'stoSestdesiatosem eur, jedenast centov)

Cena vychadza z Vykazu vymer prac, materialu, resp. vyrobkov v mernych jednotkach
podla Projektovej dokumentacie.

Cena Diela zahffha vSetky naklady Zhotovitela pri vykonavani Diela podla Projektovej
dokumentacie az do doby odovzdania celého Diela Objednavatelovi, a to najma, nie
v8ak vylucne:

(i) v8etky materialové, dopravné a vedlajSie naklady, prisluSenstvo, stroje,
pristroje, nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na
vykonanie prac, naklady na bezpelnost majetku a nakladov na doCasné
napojenie elektriny a iného doCasného spojenia vyluéne pre ucely
zhotovovania Diela (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel), a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela,

(i) naklady na zabezpelenie bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci podla
prislusnych predpisov (BOZP);

(i)  naklady na skladovanie materialov a nakladanie s nimi (vykladka);

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, odluéné, cestovné
a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane Zhotovitefa;

(v) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo;
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(vi) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu,

(vii) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane
colnych a inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a
materialov;

(viii) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a
odovzdaniu Diela;

(ix) naklady na dodavku elektrickej energie na Stavenisku;

(xX) naklady na akékolvek vedlajSie rozpottové naklady (najma, ale nie vyluéne
mimo Staveniskova doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xi) akeékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitefovi pri realizacii Diela podla
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace
nebude Objednavatelovi fakturovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na u€et zhotovitela po
riadnom odovzdani celého diela objednavatelovi, po odstraneni vSetkych vad a
nedostatkov a po zapracovani vSetkych vyhrad a pripomienok a po odovzdani vSetkych
pozadovanych dokladov objednavatelovi a po prevzati diela objednavatelom,
podpisanim vsetkych potrebnych dokumentov vratane protokolu o odovzdani a
prevzati diela.

Lehota splatnosti faktury je tridsat (30) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitela uvedeny na fakture.
Ak predlozena faktura neobsahuje vSetky zakonné alebo dohodnuté nalezitosti,
Objednavatel ma pravo vratit ju Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. V takom
pripade zaCina plynut nova lehota splatnosti momentom dorucenia faktury so vietkymi
dohodnutymi nalezitostami.

Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela mesalne na zaklade vzajomne

potvrdeného supisu vykonanych prac a iastkového preberacieho protokolu.

IV. Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a
nedorobkov braniacich uzivaniu Diela alebo obmedzujucich uzivanie Diela, v sulade s
touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade protokolu.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a

dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.
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Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny
odpad a vykonavat pravidelne denne hrubé distenie stavby po ukonceni svojich prac.
Ak Objednavatel vyzve Zhotovitela k vycisteniu Staveniska a ten prace bezdévodne
nevykona v dodatoCne poskytnutej lehote, ma Objednavatel pravo vycistenie
Staveniska vykonat na naklady Zhotovitela. Zhotovitel po pisomnom prevzati
Staveniska zodpoveda v plnom rozsahu za stavenisko a ¢innost, ktord na stavenisku
vykonava, a to pocas celej doby vykonavania stavebnych prac.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a
odborne odstranit, a to v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a s nim suvisiacich
predpisov a v sulade so vSeobecne zavaznym nariadenim o nakladani s komunalnym
odpadom na uzemi SR v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel je povinny
odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju
na to v8etky opravnenia a licencie.

Zhotovitel zavazuje ur€it' v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho podla Prilohy &.
5. tejto zmluvy. Stavbyveduci musi byt bezihonny a musi svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a v&asné splnenie
povinnosti Zhotovitela. V pripade nepritomnosti stavbyvediuceho musi byt na
Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho.

Zhotovitel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
Zhotovitela je povinny viest o pracach stavebny dennik odo dna odovzdania a
prevzatia Staveniska az do odstranenia pripadnych vad Diela. Do dennika budu
splnomocneni zastupcovia Zhotovitela a Objednavatela zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie Diela. Stavebny dennik bude uloZzeny na Stavenisku
u stavbyveduceho. Zapis v stavebnom denniku je pouzitelny pre uclely fakturacie
alalebo preukazovania skutoCnosti podfa tejto Zmluvy iba pokial bude zaroven
potvrdeny zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi alebo nim urCenej osobe riadne a v€as hradit
skuto€né naklady na dodavku médii (najma elektrickej energie, a pod.) na Stavenisku.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za bezpecnost’ a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat. Zavazuje sa udrziavat
Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokon¢ené, odstranené
vSetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednavatelom na zaklade
protokolu. Zhotovitel prehlasuje, Ze pracovnici Zhotovitela budu pred nastupom na
Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi
bezpecnostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon

¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.
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Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky, ak sa takéto
skusky, kontroly a merania vyzaduju.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pred realizaciou jednotlivych &asti Diela predlozi a odovzda
Objednavatelovi na schvalenie vzorky materialov, vyrobkov, vybavenia alebo inych
nalezitosti tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budu pouzité pri realizacii Diela. Ich
zamenu moézZe Zhotovitel previest iba po predchadzajucom pisomnom suhlase
Objednavatelfa. Objednavatelom schvalené vzorky budu ulozené poc€as celej doby
realizacie Diela u Objednavatela resp. nim povereného zastupcu.

Objednavatefl je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa
realizacia Diela vykonava podla Projektovej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a inych
relevantnych predpisov. Objednavatel a osoby uréené objednavatelom su kedykolvek
opravnené vstupit na Stavenisko za u€elom kontroly vykonavania dohodnutych prac,
ak otom Objednavatel vopred akoukolvek vhodnou formou informoval Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny najneskér do 48 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku
prip. v dohodnutych terminoch vyzvat Objednavatela na preverenie prac, ktoré budu

v dalSom pracovnom postupe zakryte, alebo sa stanu nepristupnymi.

V. Odovzdanie diela
Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi
vo forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela spolu s
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim o umoZzneni uzivania Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeSkania zo strany Zhotovitefa vykonat
Dielo vlehote podia Casového harmonogramu, Objednavatelovi vznikd vogi
Zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 100 EUR za kazdy defi omeSkania.
Zmluvna pokuta je splatnd na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej
pokuty, a to v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia dorucenia predmetne;j
vyzvy Objednavatefa Zhotovitefovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
Objednavatefla nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody
prevysujuce zmluvnu pokutu. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze dojednanu zmluvnu
pokutu povazuju za primerand.
Predmetom odovzdania Zhotovitefom a prevzatia Objednavateflom bude Dielo ako
celok.
Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na

prevzatie Diela Zhotovitel ur€i termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skoér ako
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desat (10) kalendarnych dni odo dna doruenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Odovzdanie Diela neméze prebehnut’ bez pritomnosti Objednavatela.
Objednavatel Dielo prevezme vylu€ne v pripade, Zze na Diele nebudu zistené ziadne
vady a nedorobky braniace uzivaniu Diela alebo podla nazoru Objednavatela
obmedzujuce uzivanie Diela na stanoveny ucel.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu
dokladovu Cast' vztahujucu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast*) na kontrolu najma,
nie vSak vyluéne:

a) stavebny dennik,

b) doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu,

C) revizne spravy,

d)  zarugné listy v képii,

e) navody na udrzbu a pouzitie,

f) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v
sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyzaduiju.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati Diela
(dalej len ,Protokol), spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a
ich odévodnenie.

Protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

a) zakladné udaje o Diele,

b)  supis zistenych vad a nedorobkov na Diele,

c) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela,

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast),

e) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a
Objednavatel Dielo prebera,

f) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

g) konStatovanie, Ze dhom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut’ zaru¢na
doba.

Podpisom Protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané, ak
na Diele nebudu zistené Ziadne vady a nedorobky braniace uzivaniu Diela alebo podla
nazoru Objednavatela obmedzujuce uzivanie Diela na stanoveny ucel.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskor

vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.
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VI. Zaruka a zodpovednost’ za vady
Zmluvné strany beru na vedomie, ze Zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku.
Zmluvné strany sa dohodli, ze nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj
na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto
stavby pocas realizacie Diela, znasa Zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v
sulade so zmluvou, Projektovou dokumentaciou vratane jej zmien a doplnkov pocCas
vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat
prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Eurdpskej unii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v sulade s plathymi technickymi normami a Standardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s pozZiadavkami Specifikovanymi touto
zmluvou, Projektovou dokumentaciou a platnymi pravnymi a inymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v
pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo
Zmluvy.
Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné &asti Diela v trvani
Sestdesiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané
(zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste
(dalej len ,Osobitna zaru¢na doba“).
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne
zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna
zarucna doba plynie odo dha podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru€na
doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.
Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru Objednavatefl
nemdze Dielo alebo jeho Cast uzivat pre jeho vady al/alebo nedorobky, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k
vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat nova
Zaru€na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.
Zhotovitel je povinny po€as plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na
svoje naklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost v sulade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Ak vady nemézu byt odstranené, ma Objednavatel pravo na

zodpovedajucu primeranu zlavu z ceny Diela.
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Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady
Diela. V oznameni Objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
Zhotovitel' je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytocného
odkladu, najneskér ale do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavateflom. Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej
vyzve Objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5)
kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela
spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom
pripade povinny uhradit Objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v
celom rozsahu, a to bez zbytoéného odkladu.

V pripade omeskania zo strany Zhotovitela podla bodu 6.8 vyssie (t.j. ak Zhotovitel na
vyzvu Objednavatela neodstrani vadu v primeranej lehote nie kratSej ako pat (5)
kalendarnych dni) Objednavatelovi vznika voéi Zhotovitefovi zarover aj narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deni omeSkania. Zmluvna pokuta je
splatna na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote
Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatela
Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na
pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody prevySujiuce zmluvni pokutu.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze dojednanu zmluvnd pokutu povazuju za

primerandu.

VIl.Doru€ovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti, oznamenia, Ziadosti a prejavy vole
podla tejto zmluvy sa doru€uju osobne, prostrednictvom elektronickych prostriedkov na
prenos dat a informacii (fax, telefax a e-mail) alebo postou.

Pri osobnom doruCovani (patri sem aj doru€ovanie kuriérom, inou tretou osobou,
osobné preberanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami) sa pisomnost povazZuje za
doru¢enu okamihom jej odovzdania adresatovi; za doru€enie pisomnosti sa povazuje
aj okamih, ked' adresat odmietol prevziat pisomnost, a to okamihom tohto odmietnutia.
Pri doru€ovani postou, pokial nepéjde o doporucenu zasielku, sa zasielka povazuje za
dorucenu piaty def po jej odoslani. Pri doporuéenej zasielke sa zasielka povazuje za
dorucenu treti pracovny den po dni podania zasielky.

Pri doru€ovani prostrednictvom faxu, telefaxu sa povazuju pisomnosti za doru¢ené
momentom vytlacenia spravy o ich odoslani. Pri doruCovani e-mailom, sa pisomnost

povaZzuje za doruc¢enu okamihom jej prijatia druhou zmluvnou stranou.
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Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékolvek prejavy zmluvnych stran smerujuce
k skonCeniu platnosti tejto zmluvy musia byt doruCované vo forme doporucenej
zasielky.

Pre doruCovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami platia kontaktné udaje
zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo iné kontaktné udaje, ktoré
adresat uviedol v pisomnom oznameni doru¢enom druhej zmluvnej strane najneskoér tri
dni pred zaslanim pisomnosti.

Zmluvné strany sa zavazuju oznamovat si navzajom bez zbytoného odkladu zmeny
kontaktnych os6b a kontaktnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, inak

zodpovedaju za Skodu, ktora tym druhej zmluvnej strane vznikla.

VIIl.  Spoloéné a zavereéné ustanovenia
Zmenu podmienok dohodnutych v tejto zmluve po dobu jej platnosti mézu ucastnici
tejto zmluvy vynimo&ne menit vylu€ne v sulade so zadkonom o verejnom obstaravani v
platnom zneni na zaklade obojstrannej pisomnej dohody vyhotovenej vo forme
datovaného a dislovaného dodatku k zmluve s uvedenim pravneho a faktického
dévodu zmeny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych dva
rovnopisy obdrzi Objednavatel a dva rovnopisy obdrzi Zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nepostupi pohladavky voci objednavatelovi
podla § 524 a nasl. Zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obcliansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obciansky zakonnik“) bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu pohfadavky zhotovitefa postupené bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela bude podfa § 39 Obcianskeho z&konnika
neplatny. Suhlas objednavatela je platny len vtedy, ked bol na takyto ukon udeleny
predchadzajuci pisomny suhlas Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa tiez dohodli, Zze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat
akukolvek svoju pohlfadavku voéi pohfadavke Objednavatela.
Prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pravne vztahy, ktoré nie su upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravuju prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.
Neoddelitefnou suc€astou tejto zmluvy su tieto prilohy:
- Priloha k zmluve €. 1: Projektova dokumentacia
- Priloha k zmluve €. 2: Naceneny vykaz vymer
- Priloha k zmluve ¢&. 3: Casovy harmonogram prac

- Priloha k zmluve €. 4: Preberaci protokol o prevzati a odovzdani stavby



- Priloha k zmluve ¢&. 5: Stavbyveduci

- Priloha k zmluve €. 6: Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu

ju podpisuiju.

V Zeliezovciach, dfa ......cceeeveeveeeene.. V Hronovciach, dfa ......cccveeeveeeeee.
Za zhotovitela: Za objednavatefa:
Jozef TOMASOVSKY MUDr. Marek ZELMAN
konatel riaditel nemocnice

STAVMONT ZELIEZOVCE spol. s . o. Psychiatricka nemocnica Hronovce






