

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi

Zmluvnými stranami:

Realizátor: SAMARITÁN, n.o.

Sídlo: Komenského 4058/19, 036 01 Martin

IČO: 36 149 721

V mene ktorej koná Ing. Tomáš Tomka, štatutár

(ďalej len „**Realizátor**“)

a

Obec: Obec Príbovce

Sídlo: č. 184, 038 42 Príbovce

IČO: 00316849.

V mene ktorej koná Viktória Flačková, starostka obce

(ďalej len „**Obec**“)

(ďalej tiež spoločne len „**Zmluvné strany**“)

dnešného dňa uzatvorili podľa § 269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“)

Preambula

1. Realizátor je nezisková organizácia, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb, opatrovateľská služba v domácom prostredí a prepravná služba pre osoby vyššieho veku (seniorov) a pre zdravotne znevýhodnené osoby.
2. Obec Príbovce vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutel'ným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, a prihliada na oprávnené záujmy obyvateľ'ov jeho obce.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločne zrealizujú v obci Príbovce projekt denný stacionár, ktorý bude financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, čo možno charakterizovať ako mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý bol vytvorený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo dňa 12. februára 2021, kedy bol zriadený Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 2021/241. Vláda SR dňa 16. 6. 2021 schválila Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Cieľom tohto projektu (investície) je navýšenie kapacity ambulantných a pobytových zariadení a umožnenie presunu časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu ako aj vytvorenie nových miest pre ďalších klientov a to formou rekonštrukcie existujúcich zariadení alebo výstavby nových ambulantných, pobytových a nízkokapacitných zariadení sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Čl. I.

Definovanie pojmov

Vykonávateľ – je podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o mechanizme ústredným orgánom štátnej správy určeným vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s POO, vrátane plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov investície alebo reformy v súlade s dohodou podľa osobitného predpisu.

Realizátor – SAMARITAN, n. o. so sídlom Komenského 4058/19, 036 01 Martin, IČO: 36149721. Žiada o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo predkladá projektový zámer podľa § 15a zákona o mechanizme a je oprávneným žiadateľom v zmysle výzvy na predkladanie projektových zámerov a výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu vyhlásenej Vykonávateľom.

Obec - obec Príbovce poskytne nehnuteľnosť, ktorá je v jej výlučnom vlastníctve za účelom realizácie investičného projektu z Plánu obnovy a odolnosti. V záujme dosahovania spoločných cieľov sa spolupodieľa na príprave realizácie investície alebo príprave realizácie reformy s Realizátorom.

Zhotoviteľ – subjekt (dodávateľ), ktorý bude vybraný Obcou formou verejného obstarávania, a s ktorým Obec uzatvorí zmluvu o dodaní tovaru, služieb alebo prác za účelom rekonštrukcie vybranej Verejnej budovy vo vlastníctve Obce, (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Verejná budova/Budova – budova vo výlučnom vlastníctve Obce, ktorá nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb a ktorá je určená a slúži pre potreby verejnosti na verejnoprospešné účely

Verejné obstarávanie – výberové konanie, ktoré sa vykoná podľa Zásad a pravidiel obstarávania Obce a bude realizované Obcou na základe podkladov, ktoré zabezpečí Realizátor za účelom výberu najvhodnejšieho Zhotoviteľa, ktorý zhotoví dielo – projekt denný stacionár.

Projektová dokumentácia - potrebná na získanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a iná dokumentácia potrebná na vykonávanie stavebných a rekonštrukčných prác a následné užívanie stavieb v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Obecné zastupiteľstvo – orgán obce schvaľujúci návrh Zmluvy a súvisiace dokumenty pred samotným podpisom Zmluvy štatutárnym orgánom Obce.

BOZP – opatrenia, ktorých účelom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Projekt - súhrn aktivít súvisiacich s výstavbou, rekonštrukciou, rozširovaním alebo modernizáciou objektu/zariadenia sociálnych služieb.

Prostriedky mechanizmu – finančné prostriedky určené na vykonávanie POO poskytované Prijímateľovi na realizáciu Projektu na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Zmluva o spolupráci – Táto zmluva o spolupráci definuje vzájomne práva a povinnosti Realizátora a Obce pri realizovaní projektu denný stacionár. Práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve majú prednosť pred akýmikoľvek inými vzájomnými právami a povinnosťami, ktoré majú medzi sebou zmluvné strany dohodnuté v Zmluvách týkajúcich sa realizovania projektu, a teda vo Vykonávateľskej zmluve a v Zmluve o partnerstve.

Čl. II.

Predmet a účel Zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je stanoviť medzi Zmluvnými stranami základné pravidlá a povinnosti Zmluvných strán pri realizovaní projektu (investície) Denný stacionár Príbovce, ktorý bude financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti a ktorý sa vykoná rekonštrukciou verejnej budovy vymedzenej v Čl. III. tejto Zmluvy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce.

2.2 Realizácia projektu denný stacionár spočíva v navýšení kapacity ambulantných a pobytových zariadení a v umožnení presunu časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu, ako aj vytvorenie nových miest pre ďalších klientov a to formou rekonštrukcie existujúcich zariadení alebo výstavby nových ambulantných, pobytových a nízkokapacitných zariadení sociálno-zdravotnej starostlivosti.

2.3 Zmluvné strany vzali na vedomie skutočnosť, že správcom/zdrojom finančných prostriedkov tohto projektu je Vykonávateľ.

Čl. III

Definícia nehnuteľnosti, ktorá bude použitá za účelom zhotovenia projektu denný stacionár

3.1 Obec Príbovce odovzdá Zhotoviteľovi nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. úz. Príbovce, zapísanú Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, na **LV č. 439** , budova súp.č. 205 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum , postavená na parcele číslo reg. „C“ parc.č.

149/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2538 m² a časť pozemku na uvedenej parcele – školský dvor, ktorá je vyznačená na katastrálnej mape, ktorá je prílohou tejto Zmluvy 7 dní po splnení všetkých podmienok pre začatie realizácie Projektu.

Obec týmto zaručuje a vyhlasuje, že verejná budova je vo výlučnom vlastníctve Obce, neviaznu na nej žiadne práva tretích osôb, nevedú sa v súvislosti s ňou žiadne súdne ani iné konania. Obec ďalej zaručuje a vyhlasuje, že Budova je určená, užívaná a prevádzkovaná na verejno - prospešný účel, ktorý je obec povinná zachovať počas celej doby platnosti Zmluvy a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Čl. IV

Práva a Povinnosti Zmluvných strán

4.1 Obec

- a) predloží Realizátorovi uznesenie Obecného zastupiteľstva preukazujúcu, že Obecné zastupiteľstvo dalo súhlas na podpis tejto zmluvy;
- b) požiada o vydanie stavebného povolenia príslušný stavebný úrad na základe Projektovej dokumentácie a všetkej súvisiacej dokumentácie, ktorú Obci poskytne Realizátor na náklady Realizátora;
- c) podá žiadosť o stavebné povolenie do tridsať /30/ pracovných dní od prevzatia Projektovej dokumentácie od Realizátora;
- d) poistí Budovu na náklady Realizátora a zodpovednosť za škody spôsobené pri realizácii Projektu ku dňu odovzdania Budovy (staveniska) Zhotoviteľovi tak, aby poistné plnenie zabezpečilo Realizátorovi návratnosť vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu Projektu a tieto mu mohli byť a boli riadne vyplatené. Poistenie v zmysle vyššie uvedeného sa týka najmä poistenia Budovy pre prípad požiaru, povodne a inej živelné pohromy, porúch zariadení a vybavenia Budovy a poškodenia Budovy tretími osobami a poistenia Budovy a staveniska pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia materiálu určeného na realizáciu Projektu, vrátane poistenia zodpovednosti za škody spôsobené v súvislosti s realizáciou Projektu, pričom predmetné poistenie musí byť uzatvorené a musí trvať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. Obec sa však zaväzuje, že pred výberom poisťovateľa upovedomí o výbere Realizátora, ktorý bude mať možnosť sa k výberu poistenia vyjadriť, uviesť námietky alebo navrhnúť iného poisťovateľa. Obec však návrhom Realizátora nebude viazaná, avšak Obec a Realizátor prehlasujú, že uvedené budú riešiť tak, aby bolo Zmluva o poistení uzatvorená čo najvýhodnejšie pre obidve zmluvné strany. Náklady tohto poistenia budú počas celej doby realizácie projektu ako aj prevádzkovania refakturované Obcou voči Realizátorovi a Realizátor je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa doručenej výzvy takto vzniknuté výdavky obce v súvislosti s poistením budovy zaplatiť na účet Obce;
- e) nezruší poistenie podľa vyššie uvedeného bodu d) počas trvania zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou;
- f) sa zaväzuje o vzniku poistnej udalosti počas realizácie projektu, ale aj počas prevádzkovania denného stacionára informovať Realizátora ústne a následne aj v lehote do troch /3/ pracovných dní písomne, pokiaľ to pracovne situácia umožní, v súlade s ustanovením

o doručovaní. Na druhej strane, pokiaľ sa o poistnej udalosti dozvie Realizátor, je povinný bezodkladne najneskôr do 3 dní informovať o veci Obec a poskytnúť potrebnú súčinnosť, aby mohli byť nároky voči poisťovni riadne a včas uplatnené;

- g) pripraví v rámci svojich personálnych a materiálnych možností Budovu na realizáciu (prístup) Projektu na vykonávanie prác a strpieť vykonávanie prác v Budove Realizátorom a Zhotoviteľom a ich zamestnancami. Poverený zástupca Obce sa zaväzuje spolupodieľať sa na zápisoch do stavebného denníka;
- h) bude vykonávať dohľad nad realizáciou rekonštrukcie Budovy tak, aby rekonštrukcia bola v súlade s vydaným stavebným povolením a stavebno–projektovou dokumentáciou, a to prostredníctvom stavebného dozoru, ktorý zabezpečí obec na náklady Realizátora. Pri zistení odchýlky, rozdielu, vady alebo iných nezrovnalostí ústne bezodkladne a následne aj v lehote do troch /3/ pracovných dní písomne informovať Realizátora o týchto skutočnostiach;
- i) sa bude zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu na kontrolných dňoch, pri ktorých sa vyhotoví zápis, ktorý bude podpísaný zástupcami Obce, Realizátora a Zhotoviteľom;
- j) umožní Zhotoviteľovi napojiť sa na inžinierske siete a sprístupniť mu najmä dodávku elektrickej energie a vody, pričom náklady na elektrickú energiu a vodu znáša a platí Realizátor;
- k) ak je s ohľadom na predmet Projektu možné užívanie Budovy po vykonanej rekonštrukcii iba na základe kolaudačného rozhodnutia, je Obec sa zaväzuje podať návrh na kolaudáciu u príslušného stavebného úradu najneskôr do tridsiatich /30/ pracovných dní od prevzatia diela, ktoré nebude vykazovať vady a to na náklady Realizátora;
- l) bude kontrolovať vykonávania diela a činnosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných predpisov o pravidelnej kontrole kotlov a to na náklady Realizátora;
- m) sa zaväzuje v súčinnosti/ a/alebo poverí priamo Zhotoviteľa včas a riadne realizovať reklamačné konanie u Zhotoviteľa diela pri výskyte skrytých väd a nedorobkov v záručnej dobe;
- n) poskytne Realizátorovi súčinnosť podľa jeho požiadaviek počas celého trvania zmluvného vzťahu;
- o) umožní počas realizácie Projektu do Budovy prístup Vykonávateľovi, zamestnancom Realizátora a Realizátorovi a Zhotoviteľovi diela v nevyhnutnom rozsahu, najmä tak aby bolo možné vykonať dielo riadne a včas v súlade s požiadavkami zo strany vykonávateľa;
- p) zabráni, aby na Budovu, jej súčasť, príslušenstvo, zariadenie alebo vybavenie boli použité viaceré dotačné mechanizmy (z verejných zdrojov, alebo zdrojov Európskej únie), čím by mohlo dôjsť/došlo by k dvojitému čerpaniu a/alebo poskytnutiu finančných prostriedkov na rovnaké opatrenie z rôznych dotačných mechanizmov. Obec je rovnako povinná zabrániť znehodnoteniu už vykonaného opatrenia z dotačných mechanizmov, zabrániť aby budova bola využívaná v rozpore s účelom uvedeným v tejto Zmluve a zabrániť akémukoľvek zmareniu vynaložených finančných prostriedkov;
- q) berie na vedomie, že rekonštrukciu Budovy - realizácia projektu bude vykonávaná na základe verejného obstarávania, ktoré Obec uskutoční po tom, čo Realizátor zabezpečí všetky potrebné podklady na vyhlásenie verejného obstarávania Obcou;

r) Obec berie na vedomie, že realizáciu projektu bude vykonávať Zhotoviteľ na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej s Obcou.

4.2 Realizátor je povinný

- a) niešť zodpovednosť za všetky výdavky (aj tie neoprávnené) a náklady, ktoré v rámci realizácie projektu vzniknú, to znamená že realizátor bude znášať všetky náklady a neoprávnené výdavky vzniknuté v súvislosti s realizáciou projektu Denný stacionár Príbovce;
- b) v prípade, že výdavky nebudú financované zo strany Vykonávateľa, pretože ich Vykonávateľ posúdi ako neoprávnené, Realizátor je povinný znášať zodpovednosť za tieto výdavky, a nemôže si ich nárokovať od Obce, pokiaľ by sa následne nedohodli inak;
- c) odovzdať Obci kompletnú Projektovú dokumentáciu a všetku súvisiacu dokumentáciu v zmysle platných právnych predpisov na účely vydania stavebného povolenia;
- d) poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť Obci pri realizácii celého Projektu;
- e) zabezpečiť všetku dokumentáciu potrebnú pre realizáciu projektu, ktorý je predmetom tejto Zmluvy na vlastné náklady - stavebnej dokumentácie (okrem stavebného povolenia), dodávateľskej dokumentácie, prístrojov, zariadení, riadiacich systémov a materiálu a surovín z pohľadu súladu s vykonaným Verejným obstarávaním a uzavretou Zmluvou o dielo medzi Zhotoviteľom a Obcou;
- f) zabezpečiť všetky podklady pre Verejné obstarávanie, na základe ktorých potom Obec verejné obstarávanie uskutoční;
- g) znášať náklady na odborný stavebný dozor na stavbách zabezpečený obcou, znášať všetky náklady na poistenie počas Realizácie, ako aj plnenia zmluvy po celý čas platnosti doby;
- h) vyžiadať od Zhotoviteľa tú časť Stavebnej dokumentácie, ktorú je povinný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zabezpečovať Zhotoviteľ a ktorá je potrebná na získanie kolaudačného rozhodnutia a predložiť ju Obci;
- i) poskytnúť Obci súčinnosť pri riešení a vybavovaní reklamačného/ých konania/í v súvislosti s vadami zhotoveného projektu Zhotoviteľom;
- j) v prípade, že by Realizátor odstúpil od zmluvy, je povinný uhradiť Obci všetky výdavky za zrealizovanie diela Zhotoviteľovi tak, že Obec nebude zaviazaná platiť čokoľvek Zhotoviteľovi, pokiaľ by sa nedohodli písomne vopred inak. Takéto ustanovenie je podmienkou podpísania tejto zmluvy o spolupráci, nakoľko Obec nemá v rozpočte schválené finančné prostriedky pre realizáciu tohto projektu a vstupuje len poskytnutím obecného majetku za takto stanovených podmienok. Tieto podmienky musia byť zapracované aj pri stanovení podmienok verejného obstarávania.

4.3 Zmluvné strany:

- a) sa vzájomne zaväzujú spolupracovať pri zabezpečení realizácie investičného projektu Denný stacionár Príbovce;
- b) umožnia Vykonávateľovi výkon jeho oprávnení v procese zabezpečenia investičného Projektu tak, aby v priebehu tohto procesu nedošlo k akejkoľvek neregulárnosti, sprenevery alebo korupcie vo vzťahu k využívaniu zdrojov Plánu obnovy a odolnosti;

- c) príjmu vhodné opatrenia na zabránenie akejkoľvek neregulárnosti, sprenevery alebo korupcie v procese realizácie investičného Projektu, a to nielen Zmluvnými stranami, ale všetkými dodávateľmi alebo subdodávateľmi, ako aj ich zamestnancami a inými, ktorí budú financovaní zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti;
- d) všetky žiadosti Zhotoviteľa o vyplatenie finančných prostriedkov pri realizácii Projektu budú predkladané na schválenie obom zmluvným stranám, pričom Realizátor postúpi tieto žiadosti na preplatenie Vykonávateľovi.

Čl. V. Sankcie

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti jednej zo strán uvedených v čl. IV tejto Zmluvy, považuje sa také konanie za podstatné porušenie Zmluvy, za ktoré tej strane, ktorá povinnosť neporušila patri náhrada škody. Náhrada škody sa bude spravovať v takomto prípade v súlade s ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

5.2. V prípade, že by realizátor nesplnil čo i len jednu z povinností a/alebo podmienok tejto zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto EUR) a v prípade odstúpenia od Zmluvy, je povinný zaplatiť pokutu vo výške celkového súčtu neuhradených, ale vykonaných prác Zhotoviteľom, ktoré si uplatní voči Obci a to aj v prípade, že by k vyfaktúrovaniu prác a/alebo plnení došlo neskôr a na ktoré bude Obec zviazaná k zaplateniu, bez ohľadu na časový moment. Zmluvnú pokutu je povinný zaplatiť obratom do 3 dní odo dňa predloženia výzvy na úhradu. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká ani v prípade odstúpenia od zmluvy.

Čl. VI Odstúpenie od Zmluvy

6.1 V prípade, ak Obec poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazala podľa tejto Zmluvy alebo Realizátor zistí u Obce okolnosti, ktoré neumožnia dodržať záväzok Realizátora na riadne zrealizovanie Projektu, najmä ak sa vyskytne podozrenie z neregulárnosti, sprenevery alebo korupcie vo vzťahu k využívaniu zdrojov Plánu obnovy a odolnosti, môže Realizátor od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť.

6.2. V prípade, ak Realizátor poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazala podľa tejto Zmluvy alebo Obec zistí u Realizátora okolnosti, ktoré neumožnia dodržať záväzok na riadne zrealizovanie Projektu, najmä ak sa dôvodne preukáže, že Realizátor koná v rozpore so zákonom (neregulárnosť, sprenevera alebo korupcia) vo vzťahu k využívaniu zdrojov Plánu obnovy a odolnosti, môže Obec od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť.

6.3. Porušenie akejkoľvek povinnosti stanovenej Zmluvou sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

6.4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Čl. VII.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán za porušenie Zmluvy

7.1 V prípade, že počas realizácie Projektu sa vyskytne vyššia moc (napríklad živelná pohroma, katastrofa veľkého rozsahu a podobne), majú Zmluvné strany právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia s oznámením o existencii vyššej moci druhej zo Zmluvných strán.

Článok VIII.

Doručovanie

8.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, písomnosti, ktoré má zaslať jedna Zmluvná strana druhej, vrátane uplatnenia právnych nárokov, budú doručované osobne, doporučeným listom adresovaným druhej Zmluvnej strane, kuriérom na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (do schránky na UPVS) s fikciou doručenia, pokiaľ takáto forma doručovania vyplýva z povahy Zmluvných strán alebo ak to do budúca bude právne a technický možné.

8.2. Pri doručovaní osobne sa druhá Zmluvná strana zväzuje prostredníctvom štatutára alebo ním povereného zamestnanca podpísať prevzatie zásielky s uvedením dňa prevzatia. V prípade odmietnutia prevzatia takto doručovanej zásielky, sa táto považuje za doručení dňom odmietnutia jej prevzatia a to aj bez ohľadu na to, či sa druhá Zmluvná strana s obsahom zásielky oboznámila.

8.3. V prípade doručovania listovou zásielkou sa táto považuje za doručení dňom jej prevzatia. V prípade odmietnutia prevzatia listovej zásielky doručovanej vo forme doporučeného listu sa táto považuje za doručení dňom odmietnutia jej prevzatia a to aj bez ohľadu na to, či sa druhá Zmluvná strana s obsahom zásielky oboznámila. V prípade, že druhú Zmluvnú stranu nebolo možné zastihnúť, považuje sa takto doručovaná zásielka za doručení uplynutím tretieho dňa odo dňa uloženia listovej zásielky na pošte a to aj bez ohľadu na to, či sa druhá Zmluvná strana s obsahom zásielky oboznámila.

8.4. V prípade doručovania kuriérom sa zásielka považuje za doručení dňom jej prevzatia adresátom. V prípade, že doručovanie kuriérom bude neúspešné, považuje sa zásielka za doručení dňom jej vrátenia tej Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala a to aj bez ohľadu na to, či sa druhá Zmluvná strana s obsahom zásielky oboznámila.

8.5. Materiály pracovného charakteru je možné doručovať aj bežnou elektronickou poštou. V prípade, že Zmluvná strana doručí druhej Zmluvnej strane akúkoľvek inú písomnosť

elektronickou poštou, považuje sa táto za doručenie iba v prípade potvrdenia jej doručenia druhou Zmluvnou stranou.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluva nadobúda platnosť okamihom podpisu Zmluvy, ktorej text bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce, oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení platnej Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

9.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom zmluvný vzťah končí uplynutím desiatich /10/ rokov po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na realizovaný Projekt. V prípadoch, kedy zákon nevyžaduje kolaudačné konanie sa doba trvania zmluvného vzťahu počíta odo dňa zhotovenia diela - projektu denný stacionár v Obci Príbovce.

9.3. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkové a právne vzťahy sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve, podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

9.5. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný predmet a účel Zmluvy.

9.6. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky.

9.7. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

9.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

V Martine, dňa 19. marca 2024

V Príbovciach, dňa 19. marca 2024

.....
SAMARITÁN, n.o.
Ing. Tomáš Tomka, štatutár

.....
Obec Príbovce
Bc. Viktória Flačková, starostka