Vzor s uvedenim poZadovaného minimdlneho rozsahu zmluvnych podmienok

ZMLUVA O DIELO &, .22 L0 L4 .

{dalej len ,Zmluva")
na stavbu ,ZniZenie energetickej naro&nosti verejnych budov- 28 Kluknava”

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom
zneni (dalej len ,Obchodny zdakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objedndvatel: Obec Kluknava
Sidlo: Kluknava 177, 053 51 Kluknava
Zastupeny: Radovan Zimmermann — starosta obce — Statutdrny zdstupca
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmiuvnych: Radovan Zimmermann — starosta obce — Statutdrny zastupca

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych podmiencok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného

finanéného prispevku: Radovan Zimmermann - starosta obce - $tatutdrny zdstupca
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK49 5600 0000 0034 1198 3033
I€o: 00329274
DIC: 2021331477
2. Zhotovitel: ZOYTEC, s.r.0.
Sidlo/miesto podnikania: Okruzna 3032/33, Predov 080 01
Zapis v OR/ZR : ORSR OS Prefov Oddiel: Sro, Vlozka &islo 42354/P
Zastupeny: Mgr. Jozef Pala-Koéistak, MBA
Osoby opravnené na rckovanie:
vo veciach zmluvnych: Mgr. Jozef Pala-Koci¥¢adk, MBA
vo veciach technickych: Maro§ Zelefidk, MBA
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4612 0475
I€o: 53789059
DIC; 2121514241
IC DPH: $K2121514241

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kaZdy v tejto Zmluve ako ,Strana” a spoloéne ako ,Strany”)

PREAMBULA

Na zdklade vitaznej ponuky Zhotovitefa v zadavani podlimitnej zdkazky na ,ZniZenie energetickej
naroZnosti verejnych budov- Z8 Kluknava® uskuto&nenej Objednavatefom podra Zékona €. 343/2015
Z. 2. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Ponuka
Zhotovitela”; najmd oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu €.1 tejto Zmluvy — dalej len ,Rozpodet
stavby”) sa Objedndvatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objedndvatela
stavebné price na stavbe: ,Znizenie energetickej naro€nosti verejnych budov- Z§ Kluknava“, ktora
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je financovand pomocou prostriedkov mechanizmu Pldnu obnovy aodolnosti SR, { dalej len
Poskytovatel PM), vwyzvy skédom 02102-29-V01 (dalej len ,Vyzva“), Zmliv o poskytnuti PM na
podporu obnovy a odolnosti & 019/02102-29-V01/2023 a & 020/02102-29-V01/2023. Objedndvatel a
Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objednavatefa za podmienok upravenych
touto Zmluvou.

Zhotovitel je povinny potas plnenia tejto Zmluvy oboznamit sa saktudlne platnou Zmluvou
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objednévatefom a Poskytovatefom PM
{dalej len Zmluva o poskytnuti PM) a Vieobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve
o poskytnuti PM zverejnenymi na webovej strdnke Poskytovatela PM v sdlade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasujd a potvrdzuji, ¥e podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
vietky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednédvatel vo verejnom
obstardvani za dfelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitefovi
dostupné v stvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitefla (podklady podfa pism. (i) spolu dalej
len ,Podkladova Dokumentécia®) a {ii) Ponuka Zhotovitela predlofens v zadavani podiimitnej
zékazky ,ZniZenie energeticke] naroZnosti verejnych budov- Z§ Kluknava“ zverejnenej vo
Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie ¢&. 257/2023 zo dia 27. 12. 2023 pod zna&kou
39776WYP,

1.2. Predmetom Zmluvy je realizdcia stavebnych prac na stavbe ZniZenie energetickej ndrocnosti
verejnych budov- Z§ Kluknava“, kat. Gzemie obec Kluknava, financovanej z prostriedkov
mechanizmu Pldnu obnovy a odolnosti SR, vysledkom ktorych je vyznamna obnova budovy.
Cielom vyznamnej obnovy objektu je dosiahnutie dspory energie.

Predmetom zmluvy sU stavebné price, ktory budu realizované, v zmysle vykazu vymer a
projektovej dokumentacie. Projektova dokumentacia bola vypracovana na zéklade objednévky
a poZiadaviek investora v rozsahu realizainého projektu pre vybavenie stavebného povolenia a
pre podanie Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku z Pldnu obnovy
financovany Eurépskou Uniou zameranej na zniZenie energetickej naroénosti budovy 3koly.
Projektové dokumentécia riedi zniZenie spotreby energie dvoch pavilénov Zskladnej &koly v
Kluknave - Pavilénu ,A" a Pavilénu ,B“. ZniZenie energetickej naro&nosti pri prevédzke $koly sa
zabezpedi navrhovanym zlep3enim tepelno-technickych vlastnosti stavebnych kon#trukcii —
zateplenim objektov, modernizdciou vykurovacieho systému, modernizdciou osvetlenia,
indtaldciou vzduchotechnickych zariadeni decentraineho rekuperaného systému a fotovoltiky.
Navrhovanou obnovou sa docieli tie? predffenie Zivotnosti a revitalizicia rieSenych pavilénov
Skoly. Po realizécii stavebnych Upravy sa jeho ufivanie nezmeni. Podrobny opis predmetu
Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumenticii, najmd v projektovej dokumenticii na
realizaciu stavby vritane oceneného vykazu vymer na stavbu, zhotovenej spoloénostou SEEP
spol. s r.o.

1.3 Predmet Zmluvy zahfiia vietky a akékolvek pinenia, ktoré su potrebné alebo budi poZadované,
aby sa vyhovelo vietkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumenticii, jej prilohdch
a pokynoch Objedndvatefa, vritane zabezpelenia potrebného lefenia, zdvihacich
mechanizmov, stréine] sluiby, zné$anie nakladov na elektrick(i energiu, telefény, socidlne
prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
zabezpedlenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skugok, revizii, ochranu Diela pred
poskodenim, zabezpetenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti os6b
nachadzajdcich sa na stavenisku a pod., taktiei poistné stavby poéas realizécie, a ostatné
poZiadavky uvedené vo vykresovej &asti, v sprievodnych a technickych spravach projektove]
dokumentdcie, vietkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vietky pinenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
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vietkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moiné ziskat pravoplatné kolaudaéné
rozhodnutie v zmysle prisludnych pravnych predpisov( dalej len , Dielo”)

1.4 Objednévatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej

1.5

16

Dokumentdcie uvedenej v &lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v poZadovanej kvalite azpoZadovanych materidlov tak, aby Objednévatel mohol preukédzat
Poskytovatefovi PM splnenie zéviznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatefov podla
¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrzatelnosti projektu v sulade
so Zmluvou o poskytnuti PM uzatvorenou medzi Objedndvatefom a Poskytovatefom PM.
Nesplnenie tejto povinnosti vzavislosti od velkosti odchylky od plénovanej hodnoty
ukazovatela by malo za nasledok zniZenie vysky PM alebo odstipenie Poskytovatefa PM od
Zmluvy ¢ poskytnuti PM uzatvorenej medzi Objedndvatefom a Poskytovatefom PM. Ak bude
tito odchylka spbsobend Zhotovitefom zddvoedu nespravne pouZitych technologickych
postupov alebo materidlov, ktoré su vrozpore s Podkladovou dokumentdaciou, bude sa to
povaZovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objedndvatel oprévneny
uplatnit si vzniknut( $kodu u Zhotovitela v plnej vySke. Zhotovitel nezodpovedd za $kody
vzniknuté zdévodu chyb vprojektovej dokumentdcii, na takéte chyby v projektovej
dokumentacii Zhotovitel musf upozornit Objednavatela.

Rozsah €innosti a plneni vyiadovanych za Gfelom spinenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vietky prace, doasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukonenie najneskér v termine uvedenom v &lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokondenie Diela v sdlade s toutc Zmluvou (dalej len ,Plnenia“), je Zhotovitelovi
podrobne zndmy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatofne a ndleZite obozndmil so stavom
objektu obhliadkou a so vietkymi pldnmi, ndkresmi, kalkuldciami/vypoftami, predovietkym
projektovou dokumentédciou, technickymi i sprievodnymi spravami a wvykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zdvdzné stanoviska)
vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy} a inymi podkladmi pre Pinenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontroiovat aj
akékolvek daldie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrZi od Objednévatela po uzavreti
tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost,
ktord ma, alebo by mohla mat za nésledok vady Diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskor do troch (3) pracovnych dni ode difa ich
zistenia pisomne oznamit Objednévatelovi, pricom zmluvné strany budd postupovat v stlade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost. V
pripade, ie Dielo bude vykonévané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel ma povinnost predlotit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v stlade
s¢&. 5 bod 5.19 do pat (5) pracovnych dni odo dfia oznamenia Zhotovitefom. Su¢asne sa
Zhotovitel zavizuje prediofit aj platné certifikity zatepfovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkajdich otvorovych konStrukcii spifiajuce podmienky v zmysle projektovej
dokumentdcie a opravnenie Zhotovitefa {subdodavatela} na montdZ uvedeného
zateplovacieho systému a vypini vonkajSich otvorovych kondtrukcii v sidlade s platnou
legislativou.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu afalebo obsahu a/alebo

kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati aZ do prijatia
vzdjomnej dohody Strdn alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko
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1.8

Objednavatefla a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednédvatela reSpektovatf a pripadné
podmienky v lom uvedené dodriiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objedndvateflom a
Zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prdc zo strany Zhotovitefa, pritom Zhotovitel zodpovedd za
vietky Skody, ktoré vznikni nedodrZanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy pinenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zadatie:  Zhotovitel sa zavdzuje zalat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom
prevzati staveniska, na ktoré Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu
5.1. tejto Zmluvy najneskdr do Styroch mesiacov odo diia Géinnosti zmluvy o dielo.

Ukonéenie: do 12 mesiacov po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objedndvatef
pisomne vyzve Zhotovitela podfa bodu 5.1.

Ukonéenie Diela, resp. doba realizicie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho dpravu do pdvodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podfa bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v silade s
metodikou Objednavatela.

2.2 Zhotovitel spini zmluvny zdvdzok ukonit Dielo preukazanim dodrZania vietkych garantovanych

parametrov Diela, predloZenim zapisov o vykonani ao wvysledkoch poZadovanych skudok,
atestov a certifikdtov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zdpisnitnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objedndvatelom, ako aj
odstranenim pripadnych  vadd Diela a nedorcbkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby méiu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednavatefom v sulade s podmienkami Zmliuvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitefom presne dodriané tak, aby akymkolvek

2.4

2.5

spdsobom neboli ovplyvhené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnejdi vecny a &asovy harmonogram realizicie Diela Zhotovitefom je
$pecifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmiuvy, v ktorom s stanovené
ddlezité terminy realizdcie Diela.

Podrobny harmonogram realizacie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
tasovym Gsekom bude jeden tyzdei a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

2.4.2 podrabny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny pldn nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny podet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
dodéavku a montdz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentécie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Struktire a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram préc, ktory bol predloZeny zhotovitelom ako uchddzaéom v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny &o sa tyka najmd zadiatku prac, subdodédvok oproti
harmonogramu predloienému v penuke.
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2.6 V pripade nedodriania zékladnych terminov podfa bodu 2.1 si Objedndvatel méZe uplatnit vodi

Zhotovitefovi sankcie (najmd zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutognost, ¢i neskorSie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitefom dodriané.

2.7 V pripade, ak Zhotovite! nie je schopny splnit zdkladné terminy a/alebo mifniky v beinom

2.8

pracovhom ({ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objedndvatela zabezpelit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nad€asovych hodinach bez toho, aby tym
Objedndvatelovi vznikli dodatoéné ndklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovana niZsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknl Zhotovitefovi nedodrianim zdkladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nad&asy, praca na zmeny, zvyiené
nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budii
vidy na tarchu Zhotovitela. Dohodnutd cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ast v sulade so Zmluvou pred

2.10

dohodnutym zdkladnym terminom, je Objedndvatel opravneny (av3ak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skor§om poniknutom termine. Skoriie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. €asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vaineho dovodu
odoprets.

Objedndvatel méZe kedykolvek vydat Zhotovitefovi pisomny pokyn, aby prerusil price na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto
prerudenia je Zhotovitel' povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znifenim,
poskodenim alebo stratou. V pripade preru3enia pric na zhotovovani Diela z inych ddvodov,
ako na strane Zhotovitela sa vietky zakladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v
Casovom plédne vystavby posuvaju o pofet dni takto nariadeného preru$enia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objedndvatela na cbnovenie prac, je Zhotovitef povinny
najneskdr do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zéklade vysledku sataie

(Ponuky Zhotovitefa) a v sulade so zakoncm ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

1 392 585,69 EUR bez DPH

(slovom
jedenmiliétristodevitdesiatdvatisicpiatstoosemdesiatpittisiceur/$estdesiatdevitcentov),

139 258,57 EUR 10% DPH

(slovom : stotridsatdevittisicdvestopéatdesiatosemeur/pitdesiatsedemcentov),

1531 844,26 EUR s DPH

(slovom : jedenmilidnpatstotridsatjedentisicosemstostyridsatityri eur/dvadsatiestcentov),
(dalej len ,,Cena za Dielo”).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vietky ndklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

33.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objedndvatela najneskér
do 3 pracovnych dni 0 potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentdcii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze
vznikne potreba naviac pric nezahrnutych v Podkladovej Dokumentdcii alebo v tejto zmiuve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budi mat vplyv na zvy3enie zmluvnej ceny za dielo, tieto budd
rieSené v sulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov a podmienkami tejto Zmluvy.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

V Cene za Dielo sii obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajlice z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., néklady vzniknuté pri realizdcii préic z
dévodu miestnych prekafok, stafenych podmienok apod., ktorych vplyvy na néklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zdklade informacii podfa Podkladovej
Dokumentécie .

Zhotovitel nemoéie Ziadat o zvy$enie Ceny za Dielo v ddsledku viastnych chyb alebo chyb jeho
subdodédvatelov, nedostatolnej koordindcie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednévatel oprdvneny primerane Cenu
za Dielo zni¥it o hodnotu nerealizovanej tasti Diela.

Cena za Dielo pokryva vietky ndklady spojené s realizaciou Diela podfa bodu 1.2. tejto Zmluvy a
daldie ndklady na materiél, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, ndklady na elektricku energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelski inZiniersku innost,
geodetické prace, dokumentéciu Zhotovitela, reZijné naklady Zhotovitefa, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vietky daldie ndklady Zhotovitela v suvislosti s realizéciou
Diela {napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpe¢nost a ochranu pri
praci a poiarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na price
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znetistenia, zneskodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanné ndklady na doasné zdbery
ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skisok, doéasné obmedzenia premdvky na prifahlych
komunikécidch atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej €asti, sprievodnych a
technickych prdvach projektovej dokumentdcie a zabezpedenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskdch vztahuijucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Gplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu pinenia podfa &ldnku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky Pinenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri pontkani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne obozndmil s Podkladovou Dokumentdciou a navrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkuldcii Ceny za Dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul v3etky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poZiadavky
voli Objednévatelovi sivisiace s predmetom Zmluvy.

Zhotovitel je zdroven opravneny poiadovat navy$enie ceny Diela indexdciou predloZenim
pisomnej Ziadosti o stihlas s uplatnenim indexdcie Objednévatelovi, na zdklade udajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejfiovaného Statistickym Uradom SR kvartdlne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navyienou zmluvnou cenou bude vadsi ako 5%. Ak Objedndvatel
pisomne odsuhlasi navy3enie ceny, uhradi Zhotovitefovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navyienie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navy$enou o 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré ete neboli
obstarané Zhotovitefom ku diiu predloZenia Ziadosti o sdhlas s uplatnenim indexacie
Objednévatefovi. Po odsudhlaseni uplatnenia indexdcie zmluvnych cien Objednavatefom, je

a6f26



3.9

3.10

41

4,2

Zhotovitel povinny ku kaZdej daldej faktire prikladat vypolet Gpravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt tieZ zrejmé, akd cast poloZiek bola vyfakturovand pred
indexaciou ceny a aka ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objedndvatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat
znifenie zmluvnej ceny Diela indexdciou na 2aklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiiovaného  Statistickym  Uradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znifenou zmluvnou cenou bude vaddi ako 5%. Objednévatel uhradi
Zhotovitefovi zmluvnd cenu zniZend o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znifenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexdcia
cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku dfiu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexdcie zmluvnych cien Objedndvatefom. Po doruceni
tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kaZdej dal3ej faktire prikladat vypodet
apravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka &ast poloZiek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka ¢ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Vietky dpravy zmluvnych cien indexovanim budd na zéklade priloh k faktdram spracované v
samostatnej indexacnej fakttire resp. dobropise po vystaveni kone¢nej faktary.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturicia a platenie prdc a dodavok budd v zmysle dohody Stran vykondvané 1x
mesacne, formou faktdr vystavenych na zdklade Zhotovitefom predloZenych a Objedndvatefom
potvrdenych slpisov skutoéne vykonanych prac za predchddzajici mesiac. Zhotovitel predlozi
mesalny sapis skutofne vykonanych prac vidy najneskdr vpiaty der nasledujiceho
kalendarneho mesiaca a Objednavatel tento odsdhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto sdpisu. V pripade ak Objednéavatel k
mesaénému sipisu skutoéne vykonanych pric predioZenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajlcej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predloZi Objednavatelovi opraveny
mesafny supis skutofne vykonanych prdc, Objednavatel tento opraveny mesalny sdpis
skuto¢ne vykonanych pric odsdhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskordie do 2
pracovnych dni od predloienia tohto opraveného shpisu. Sapis skutofne vykonanych pric
podpisuje za Objedndvatela stavebny dozor. Zhotovitel' akceptuje zadriné z ceny diela 2
kaidej faktury vo vyske 5 % fakturovane] sumy vo vizbe na riadne vykonanie diela. Zddriné
5 % z kaidej fakturovanej sumy bez DPH bude poutité do doby cdovzdania celej stavby ako
z4driné na véasnost a kvalitu realizicie stavebnych prac. Zadriné bude uhradené na ziklade
dafiového dokladu vystaveného Zhotovitelom v ramci Ziadosti Zhotovitela o vratenie
zddriného, a to po riadnom a Gplnom odovzdani a prevzati celého diela Objednavatelom a
podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela
budl na diele Objedndvatelom zistené zévady afalebo bud( uplatnené reklamdcie, bude
zadriné vyplatené aZ po riadnom a Uplnom odstraneni vietkych zdvad a/ alebo reklamovanych
pric a dodévok v termine stanovenom Objednavatefom, pripadne bude vyplatena len &ast
zadriného vo vy3ke po odratani narokov Objedndvatela - napr. na zmluvnd pokutu, ktoré mu
potas zadriiavania zadriného wvznikli. Ak dbjde k pouiitiu zadriného alebo jeho dEasti,
Objedndvatel vrati Zhotovitelovi iba nepouZity zostatok z tejto sumy. Objedndvatel pri vrateni
zadriného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzda Zhotovitefovi aj podrobny pisomny prehlad
jeho pouiitia vratane oddvodnenia.

Fakturu za stavebné prace mdie Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podfa
skutkového stavu a podfa stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude sapis
skuto&ne vykonanych pric a doddvok odslhlaseny Objedndvatefom a stavebnym dozorom a
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4.3.

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky stvisiace s
odvozom sutiny, vyblranych hmét a poplatkom za skladovanie vyburanych hmot len na
zéklade predloZenych vainych listkov a podnikatefského oprdvnenia resp. iného dokladu
preukazujuceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany
k likvidacii, aviak maximdlne v mnoistve uvedenom v rozpoéte stavby pri uvedenych
poloZkach. Zistovanie stpisu vykonanych pric sa bude vykondvat kaidy mesiac vidy do S
kalenddrnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli price vykonané, vritane
priebeinej fotodokumentdcie jednotlivych peoloZiek rozpoétu v minimélnom rozsahu 20 ks na
kazdy mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych kon3trukcii pred
zakrytim a vietkych stavebnych prac a doddvok zahrnutych v mesa&nom ocenenom stpise
vykonanych préc predlozenych Objednavatelovi k odsthlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac bud( aj certifikity zabudovanych materidlov a wvyrobkov v sllade so
sku$obnym planom. Zhotovitel doloZi ku kaidej vystavenej faktare, ktord bude obsahovat
poloZku stvisiacu s odpadmi, doklad o nakladani s odpadmi v zmysle bodov 5.23 a 5.25.

Zhotovitel predloZi fakturu Objedndvatefovi v lehote do 5 dni po ukonéeni preberacieho
konania fakturatného celku podfa ¢&ldnku 4. bod 4.1 abod 4.2 tejto zmluvy, tj. po
odsuhlasenom stpise prac Diela. Zaveretni fakturu Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi do
troch dni odo dfia protokoldrneho prevzatia riadne zhotoveného diela so z4pisom bez vdd a
nedorobkov.

Faktury musia byt vystavené v 3tyroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky
Udaje podfa zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a
zékona ¢&. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorich predpisov. Prilohou faktary musi byt
stpis fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vyfislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objedndvatelom a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat (daje v zmysle tohto &lanku Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitefovi k oprave, resp. k doplneniu, &m sa prerudi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti zacne plynat diiom dorugenia opravenej faktiry Objednavatefovi.

Dielo bude financované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR. Faktary vystavené podla
bodu 4.1. tohto &lénku, ktoré budu podliehat rezimu schvalovania Riadiacim organom (RO}
podla Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu {dalej len "Zmluva o PPM"), preto na
zaklade vzidjomnej dohody zmluvnych strén budd splatné v lehote 60 dni od dorugenia faktiry
Objednévatelovi. Zavereéna faktura Diela podla bodu 4.1. tohto &ldanku bude splatna do 60 dni
od dorudenia faktary Objednédvatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatefom neznamena, e tato faktira bola
prijatd, pricom Strany sa wvyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej
Objedndvatefom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objedndvatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo Ze preberd Ciastoéné plnenie Diela zodpovedajlicim uvedenej plathe a (ii} taktieZ tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze cena je hradend na zdklade Zmluvy o poskytnuti PM
uzatvorenej medzi Objednévatefom a Poskytovatefom PM a faktary budu zaplatené
Zhotovitelovi v sulade s bodom 4.6. tohto &lanku. Ak Objednavatel nema v zmysle bodu 4.6.
tohto &lanku finanéné prostriedky uréené na dhradu prisludnej faktary od Zhotovitefa pripisané
na svojom bankovom uéte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre
uéely uplatnenia drokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi,

Zhotovitel nemd pravo zapoditat svoje pohladavky alebo nadroky voli Objednévatelovi proti
pohladavkam alebo ndrokom Objedndvatelz voli Zhotovitelovi na akékolvek platby podfa
Zmluvy ani proti inym ndrokom alebo pohlfadavkam Objednévatela voéi Zhotovitefovi
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vzniknutym na zaklade alebo v sivislasti so Zmluvou bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nemd pravo zadrZiavat a neplatit akékolvek platby (ich &ast)
podlfa Zmluvy z dévodu akychkolvek ndrokov alebo pohladdvok Zhotovitela vofi
Objednavatelovi.

4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spésobom. Faktdry musia byt zostavené

4.11

5.1

prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznafenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplinky zmluvy (nové a zmenené poloZky) je potrebné vo
faktire zvyraznit a uviest oddelene. Sapis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma ufet v banke mimo Gzemia SR, bude znd3at vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Ghradou zévazkov vyplyvajicich z plnenia zmluvy v pinej vwike.
V takom pripade bude Objednévatel postupovat v silade s § 24 zdkona o G¢tovnictve a pri
prevode pefiaZznych prostriedkov v cudzej mene z tiétu Objedndvatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objedndvatel poufije kurz banky platny v defi
odpisania prostriedkov z G€tu Objedndvatela, tzn. v deil uskutoénenia Uftovného pripadu.
Tymto kurzom prepotitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
pefainych prostriedkov v cudzej mene z (étu Objedndvatefa zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitefa v rovnakej cudzej mene poufije Objedndvatel referenény vymenny kurz
uréeny a vyhldseny Eurépskou centrdlnou bankou v der predchadzajici driu uskutognenia
uétovného pripadu {odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepotitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavizuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorulenia tejto vyzvy Zhotovitefovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol suvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
objektu. Objednavatel saasne odovzda Zhotovitelovi klice od objektu spolu s poucenim ktoré
bude vykonané zastupcom Objedndvatefa pri odovzdani staveniska. Zhotovitel je povinny
aktivovat bezpeénostné zariadenie pocas nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe aje
povinny zabezpe(it, aby Udaje o pristupe do objektu neboli dalej poskytnuté tretim osobdm.

Ak Zhotovitel nezalne realizdciu stavebnych pric do 15 dni od protokolirneho prevzatia
staveniska v silade s terminom uvedenym v £asovom harmonograme pric z dbévodov na
strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné porudenie zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje vykondvat stavebny a technicky dozor a zaroveii s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska cznami Zhotovitefovi mend osdb, ktoré budi tento dozor vykondvat.
Tito pracovnici spolu so zdstupcom Objedndvatefa opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok savisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finantného prispevku su opravneni zastupovat Objedndvatefa pri prevzati a mesaénom
potvrdzovani vykonanych prdc, ako i pri preberani ukonéeného Diela. Veducim preberacieho
konania celého diela je zdstupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavdzuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednédvatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyvediiceho s uvedenim jeho telefénneho ¢Eisla.
Képia jeho oprévnenia vykondvat tito funkciu bude tvorit neoddelitefn( prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objedndvatel je oprdavneny kontrolovat lehoty (¢asovi zdvaznost) zhotovenia jednotlivych etap

realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etap v silade s prilohou
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¢. 2 Zmluvy, aby nedochddzalo k nepredpokladanym ,,omeskaniam” (Easovym oneskoreniam)
uZ vo faze zhotovovania jednotlivych etdp.

5.3 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budi zapisovat

54

5.5

vietky skutoZnosti rozhodujiice pre plnenie Zmluvy, najmé Gdaje o vedeni stavby, o tasovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a naleZitosti vyiadované
stavebnym zdkonom a prisluSnymi vykondvacimi predpismi, najma Vyhldskou €. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktuélne v ten de#, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
uloiit treti prepis dennych zdznamov s {itatefnym zdznamom osobitne od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia origindlu. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat technickému dozorovi
Objedndvatela Citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych
préc podla ¢l. 4 bod &.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajice z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dbévodu nepinenia ustanoveni nariadenia
viddy SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v platnom zneni znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpelit bezpetnost na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeéit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpeéit jeho

straZenie, zabezpe(it aktivovanie bezpe&nostného zariadenia nain3talovaného v objekte.

5.7 Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednadvatelovi {resp. pisomne ozndmenému

5.8

zdstupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimdine dva {2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto fasti a/alebo na zudastnenie sa prisiudnej skusky Diela. Podas kontroly
takychto prac Zhotovitel predloZi vietky vysledky vykonanych skiok prac, doklady o kvalite
pouiitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikity a atesty. Ak sa zastupca Objedndavatefa
na tato kontrolu bez predchadzajlceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovend skér ako
dvadsatstyri (24) hodin od pévodne pldnovaného dédtumu kontroly, ma Zhotovitel prévo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vieobecne zavdznych préavnych
predpisoch a technickych norméach. Ak Cbjedndvatel poZaduje dodatotné odkrytie a zistl, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objedndvatelovi vietky nédklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumenticiu
skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predloZit Objednévatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosi¢i spolu so stpismi zrealizovanych prac na schvélenie za utelom
fakturdcie. Zhotovitel je povinny zhotovif aj fotodokumentdciu detailov jednotlivych etédp
technologickych postupov a vrstiev pouZitych materidlov pri realizécii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskér desat (10) dni pred ukonéenim Stavby ozndmi Objedndvatelovi dokonéenie

Stavby. Objednévatel najneskor do pat (5) dni od oznamenia terminu dokonéenia Stavby uréi
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termin zahdjenia preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty deri od ozndmeného
dokongenia stavby Zhotovitefom.

5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednévatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje stpis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objedndvatel pristupi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskor do troch dni od odstrénenia zistenych vad a nedorobkov, sifastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehldsenie Objedndvatefa, Ze dielo prebera. V
pripade, fe Objednavate! odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v fiom svoje dévody. Po riadnom odstrdneni vad a nedostatkov vytknutych
Objednavatefom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o éom sa vyhotovi taktieZ zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pritom lehoty uvedené v {ldnku 5.8 sa rovnako pouziji aj na oznamenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vdd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitefné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najmé:

- certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zéruné listy, ndvody na udribu, zapisy o
skaskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevddzkové dokumentdcie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skuSobnych pldnom a poZadované
Objedndvatefom.

- Zhotovitel' pri odovzdani Diela odovzdd Objednédvatelovi aj kli¢e od objektu, ktoré mu
Objednavatel poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel zodpoveda za nebezpelenstvo akejkolvek skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, spbsobenej jeho tinnostou alebo nedodrianim podmienok stanovenych
Objednavatelom pre zabezpefovaci systém objektu v protockole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to aZ do uplného dokon&enia Diela a jeho prevzatia Objednavatefom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym viastnikom zhotovovaného Diela je od podiatku
Objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
castiam diela pouZitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadcbida Objednavatel ockamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych ¢&asti Diela od zhotovovaného Diela nemd za ndasledok zmenu
vlastnickeho préva. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky materialy, komponenty, vyrobky a iné
¢asti Diela, ktoré poufije na zhotovenie Diela, budi bez akychkolvek pravnych vad {nebudi
predmetom zdloiného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebud( zahrnuté do konkurznej &i redtrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych &asti Diela. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouiije Ziaden materidl,
komponenty, vyrobky a iné €asti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
trete] oscby. Zhotovite!l potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kaidych okolnosti
domnievat, Ze vylutnym vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti Diela je v fase doddvky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti Diela do Diela sajeho wyluénym vlastnikom
stdva Objednavatel. Objedndvatel je vylugnym vlastnikom vietkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitefovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celd dobu
zhotovovania Diela Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouiif vietky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatefom na zhotovenie Diela vyluéne na udel
zhotovenia Diela podfa Zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatefom je zakdzané a bude Objedndvatefom povaZované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade pred¢asného
ukonfenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vietky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objedndvatefom na zhotovenie Diela vratit Objedndvatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

dokumentdcii (vrdtane suvisiacich prév dudevného vlastnictva) dodanej Objedndvatefovi
Zhotovitefom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prév dudevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpednost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vyddvat zavdzné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku 3$kody spésobenej Cinnosfou jeho alebo jeho subdodavatefov
zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o fom predloZi Objednévatefovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabréanit hroziacej $kode na majetku
objedndvatefa.

Zhotovitel uvolni a upravi do pbévodného stavu po ukonfeni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla &lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prisluinym zaviaznym a nezédvdznym
normam, technickym podmienkam, $tandardom definovanym Podkladovou Dokumentéciou a
prisluinym pravnym predpisom. Zhotovitel bude re3pektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vieobecne zavdzné nariadenia
prisludnych spravnych a samospravnych orgdnov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednozna¢nost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zdpisu do stavebného dennika poZiadat stavebny dozor Objedndvatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhatovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prdce naviac, zlepienia a pod., ktoré nebudi vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objedndvatelom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dévodu. Zarovedi plati, Ze akykolfvek zapis, zAznam alebo pozndmka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamend (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zédkladnych terminov, mifnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akékolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich &asti Objedndvatefom (resp. nim
uréenymi osobami} neznamend definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho ¢asti Objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znada vietky nebezpelenstvad suvisiace s Dielom aZ do upIného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednéavatefom.

Zhotovitel je povinny predlofit Objedndvatefovi kompletny zoznam vietkych subdodévatefov
diela 3pecifikujici: popis innosti, odbornej spésobilosti, certifikacii, ktoré budul jednotlivi
subdoddvatelia vykondvat, prifom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objedndvatelovi aktualizovany zoznam.

Objednévatel si vyslovne vyhradzuje prédvo pisomne s uvedenim ddvodov odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatefa Zhotovitela ak tento subdoddvatel Zhotovitefa
vykondva preukdzané Cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentdciou a technologickymi
postupmi bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzdciu alebo ndhradu.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamiZite vykonat vietky potrebné Gkony na to, aby s
odmietnutym subdodavatefom ukonéil spoluprdcu na zhotovovani Diela a zéroveri aby takyto
subdodavatel najneskdr do troch {3) pracovnych dni odo diia Objednavatefovho odmietnutia
opustil a vypratal stavenisko.
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5.22

5.23

5.24

Zhotovitel sa zavézuje, ze pofas celej doby realizicie stavebnych prac bude kaZdy subdodavatel
registrovanym socidlnym podnikom a teda mu bol priznany itatut registrovaného socidlneho
podniku podla § 5 ods. 2 zdkona €. 112/2018 Z.z. o socidlnej ekonomike a socidlnych podnikoch
a o0 zmene a doplineni niektorych zékonov.

Z dovodu, Ze predmet pinenia mdie byt spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych
Objedndvatefovi na zdklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, zavazuje sa
Zhotovitel strpief vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodédvanym tovarom, sluZbami,
montaZnymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v slvislosti s nim kedykolvek
pocas platnosti a Géinnosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku stéinnost. Opréavnené osoby na
vykon kontroly/auditu si najma:

Poskytovatel a nim poverené osoby,

Najvy33i kontrolny drad SR a nim poverené osoby,

Orgén auditu, jeho spolupracujice orgdny (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

Orgén zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Zhotovitel je povinny uchovévat vietku dokumentaciu k stavbe minimdine do 31.12.2028 a do
tejto doby strpiet wkon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych oséb. Stanovend
doba podla prvej vety tohto bodu méZe byt automaticky predi¥end bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zdklade pisomného ozndmenia Objednévatela
Zhotovitefovi o tom, Ze nastali skutofnosti uvedené v {lanku 140 viecbecného nariadenia
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zhotovitel je povinny pofas plnenia tejto Zmluvy na zdklade pisomného ozndmenia
Objednévatela Zhotovitefovi o tejto zmene obozndmit sa s ich aktudlne platnym znenim a
zavdzuje sa nimi riadit pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré majua zasadny vplyv na pinenie tejto Zmluvy alebo sa to vyZaduje podfa Zmiuvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, budl vy3sie uvedené zmeny v zmysle tohto é&ldnku
riedené formou pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zdsadné zmeny sa povaZuji zmena spdsobu
financovania Poskytovatelom prostriedkov mechanizmu, zniZenie alokovanych prostriedkov na
Vyzvu, odstipenie Poskytovatela prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vyiiie uvedenych
dévodov podrla tohto ¢lanku alebo iné vyiiie uvedené zmeny podla tohto ¢lanku.

V pripade, Ze ddsledkom zmien uvedenych vpredchddzajucej vete bude odstipenie
Poskytovatefa PM od Zmluvy o poskytnuti PM , Zhotovitel vyslovne sihlasi s tym, Ze pokial
Objednavatelf nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokonéenie
zostdvajucej Casti Diela podfa tejto zmluvy, je Objedndvatel opravneny bez akychkolvek sankcif
odstupit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitefom splatkovy kalendar. V pripade takéhoto
odstipenia od Zmluvy Objednavateflom sa Objedndvatel zavazuje uhradit Zhotovitelovi vietky
preukdzatelne vynalozené vydavky spojené s realizaciou diela k datumu doruéenia pisomného
oznamenia o odstipeni Zhotovitelovi.

V stlade s hierarchiou odpadového hospodérstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolécie! zabezpeti Zhotovitel, aby aspot 70 % (hmotnost) zdravotne
nezdvadného stavebného a demoilatného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho
materidlu uvedeného v kategdrii 17 05 04 v Eurdpskom zozname odpadov rozhodnutim
2000/532/ES} vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opétovné pouditie,
recyklaciu a daldie zhodnotenie materidlu a to vratane &innosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuiije odpad ako nahrada za iné materidly.

! Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie https://ec.europa.eufdocsroom/documents/ 20509/ ?locale=sk
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V procesoch suvisiacich s demoléciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolicie, priom sa
prihliada na najlepdie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demolécie, v rdmci ktorej je
potrebné zabezpelif odstrénenie a bezpeénli manipuliciu s nebezpeénymi latkami.
Selektivnym odstrafiovanim materidlov sa ufahéi ich opdtovné poutitie s vyuZitim dostupnych
triediacich systémov pre stavebny a demolatny odpad.

Spinenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi dokladmi, ktoré su podrobnejdie
vysvetlené v Metodickej prirutke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii?:
potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekon$trukcie alebo
demoldcie firme oprdvnenej na nakladanie s odpadmi obsahujici udaje odovzdéavajiceho a
prijimajuceho, Cislo odpadu, mnoZstvo odpadu, sposob nakladania s odpadom a datum prijatia
odpadu;

informéacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym driitefom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodriovanie odpadov;

sumarizdcia Odajov ¢ vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolicie a ndslednom
nakladani s nim preukazujica spinenie poZiadavky aby minimélne 70 % hmotnosti takéhoto nie
nebezpeiného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim.

Predmetné doklady predloZi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonéeni diela.

V silade s hierarchiou odpadového hospodérstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom Realizdcia stavebnych prac bude v silade s normou 1SO 20887/2020 Udriatelnost
budov a stavebnoiniinierskych prac. Navrh na zabezpeéenie demontdie a prispdsobitefnosti.
Zasady, poiiadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonéeni stavebnych prac
preukazuje potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materialy pouiité pri stavebnych pracach nebudi obsahovat azbest
ani iné nebezpedné a toxické latky (zoznam latok podliehajicich autorizécii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrécii,
hodnoteni, autorizicii a obmedzovani chemickych ldtok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej
chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zrudeni Nariadenia Rady
(EHS) €. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) &. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/€S (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materidly pouiité pri stavebnych pracach, ktoré méiu prist do styku
s uZivatelmi® budd emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m* materiglu alebo zloZky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zli¢enin kategérie 1A a 1B na m?
materidlu alebo prvku, o sa preukdZe skisanim v sdlade s normou CEN / TS 16 516* a I1SO 16
000-3° alebo inymi porovnatelnymi $tandardizovanymi skusobnymi podmienkami a metédami
stanovenia

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitef uplatriovat opatrenia na zniZenie hluku, prachu a emisii
znetistujucich l4tok vsilade so zédkonom & 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov spolu
s vykonavacou vyhla3kou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky & 549/2007 Z. 2.

2 Metodickd prirutka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a cdpadmi 2 demolicil dostupnd na webe
nttps:/fwww.planobnoyy.skfrealizacia/dokumenty,

3 Tyka sa to néterowych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vritane suvisiacich lepidiel a tesniacich materidlov,
vnitornej izoldcie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstraiuje vihkost a pleser.

4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné wyrobky. Posidenie uvolfiovania nebezpefnych litok. Stanovenie emisii do ovzdufia vo
vnitornychpriestoroch.

% 1SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestoroch. Cast 3: Stancvenie formaldehydu a inych karbonylovych zidéenin v ovzdudi vo
vniitornych priestoroch a v ovzdusi ski3obnej komory. Metéda aktivneho vyberu vzorky {https://www.iso.org/standard/ 51812 html)
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ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibricii a o
poZiadavkach na objektivizéciu hiuku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

Podmienka sa povaZuje za splnend vzhfadom na poziadavky kladené na tovary uvadzané na trh
EU a pofiadavky kladené na bezpetnost a ochranu zdravia pri préci, ako aj technické normy
shvisiace s realizaciou stavebnych prdc a indtaldciou zariadeni v stavbe.

Zhotovitel pouiije najmenej 70 % vietkych vyrobkov z dreva pouiitych v novej konstrukcii na
kon3trukcie, obkiady a povrchové Upravy a pouitych pri renovécii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Uprav z recyklovanych / opdtovne pouditych, alebo pochddzajlcich z trvalo
udriatefne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikanymi auditmi tretich strén
vykondvanymi akreditovanymi certifikanymi orgdnmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pévodne
recyklovaného / opdtovne pouZitého dreva alebo certifikitmi poufitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so sihrnnou tabulkou obsahujlcou informdcie o ndzve, druhu a mnoistve
materidlu a type dokladu/certifikatu. Predmetné doklady predloZi Zhotovite! k preberaciemu
konaniu po ukonéeni diela.

Zhotovitel zabezpeti pinenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostrednictvom klu¢ovych
odbornikov, ktorych Gdajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikdcii ako oséb
uréenych na pinenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, preukézal svoju
technicku a odbornu spdsobilost na spinenie podmienok G&asti vo verejnom obstardvani, si to
nasledovni klicovi odbornici:

(a) kludovy odbornik €. 1 stavbyveduci: Maro$ Zeleiidk, MBA opravnenie 12010*10*

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze polas celej doby realizacie stavebnych prac bude registrovanym
socidlnym podnikom a teda mu bol priznany 3tatit registrovaného socidlneho podniku podfa §
5 ods. 2 zékona ¢. 112/2018 Z.z. o socialnej ekonomike a socidlnych podnikoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' je pri uskutofneni stavebnych prac povinny zrealizovat predmet pinenia za
podmienok, na zdklade ktorych sa stal Uspe3nym uchddzatom t.j., zdkazka musi byt realizovand
zamestnancami Uspe$ného uchédzada, pripadne subdoddvatelmi, ktori splfiaji rovnaké
podmienky vyhradenej (¢asti ako zhotovitel {registrovany socidlny podnik).

6. Zaruénd doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Zze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zarucnej fehoty,

6.2 Zaruénd doba na Dielo resp. akékolvek sulasti Diela je 60 (3estdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pét) rokov
odo diia prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatefom v zmysle
¢ldnku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponakaji
kratdie zdrutné doby. V takychto pripadoch platia zarucné doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, miniméalne viak 24 (dvadsatStyri) mesiacov, t.j. 2 {dva} roky.

6.3 Strany sa dohodli, Ze pofas ziruénej doby ma Objedndvatel prévo poiZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel mad povinnost odstranit reklamované vady {predovietkym skryté vady)
Diela.
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6.4 Plynutie zdruénej doby na {asti Diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokraéuje v plynuti aZ ditom nasledujlicim po dni pisomného potvrdenia odstrédnenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moina len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaruénd doba pre vymenen( alebo nahradenu &ast Diela plynut odznova
diiom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatefom.

6.5 V pripade tych &asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodévatefom predpisany osobitny

6.6

6.7

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZif Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii po€as plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmliv
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zdruénej doby je
Zhotovitel povinny na pisomni Ziadost Objedndvatefa zadat s ich odstranenim v priebehu
maximdlne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamiite v priebehu maximdlne
dvanastich (12) hedin (v pripade havérii ihned) bez naroku na Uhradu nédkladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac v8ak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamdcie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstrénit tretfou osobou podfa vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vy3ka ceny takto vykonanych prac bude obvykld, aviak nebude ovplyvnend cenami
Zhotovitela. Tato cena pric vykonanych trefou osobou bude uplatnend voéi Zhotovitelovi vo
vyike fakturovanych nadkladov trefou osobou zvy$enou o 10% prirdZku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zarovei opravneny poZadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vietkych $kéd
vzniknutych v dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych trefou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objednavateflovi
v lehote 10 dni od dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Najneskdor tri (3) mesiace pred uplynutim prisludnej zaruénej doby ktorejkolvek {asti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objedndvatela, resp. nim uréend
osobu, na skuto¢nost, Ze sa kon¢i zaruéna doba a presne urit prislugni ¢ast vykonaného Diela.
Objednévatel je opravneny poZadovat, aby sa Zhotovitel zi¢astnil zdvereénej obchédzky Diela za
ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny ziiastnit sa zadvereénej obchddzky Diela.

Pre vylidenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zdruénG dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitefom spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si Objedndvatefom a Zmluvou vymienené
vlastnosti {akost). V opaénom pripade zodpovedd Zhotovitel za $kodu, ktord Objednévatelovi
vznikne v ddsledku nespinenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmiuvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty

predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednéavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodéavatefov proti akejkolvek strate, 3kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s fou, ktorého stG¢astou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montdZne poistenie proti podkodeniu Diela, s vy3kou poistného pinenia
minimalne do vy3ky Ceny za Dielo;

{(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je urteny byt neoddelitefnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;
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(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voéi
tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za pokodenie majetku
tretej osoby, ktoré mdZe byt spésobené poas zhotovenia Diela s vy$kou poistného
plnenia minimalne do vy$ky 100 000 EUR {na jednu poistni udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voli zamestnancom Zhotovitela za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo ddjst na stavenisku s
vy$kou poistného pinenia minimaine do vysky 20 000 EUR {na jednu poistni udalost).

7.2 Zhotovitel sdm zodpovedd za ubrady prisluiného poistného a spoludéast pri jednotlivych
poisteniach podrfa €lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitefa musia obsahovat doloZku tykajiicu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto {lanku predloi Zhotovitel najneskdér do 10 dni po
nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloenia si Objedndvatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitefovi odplatu za vykonané prdce, s &im Zhotovitel vyslovne sthlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel ocdovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho éast po termine uvedenom v
¢ldnku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitefa narok na zmluvni pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni ome$kania za kazdy kalendarny defi
omeskania. Za kaZdy dalsi kalendarny deri omeskania, po uplynut! tridsiatich {30) dni omeskania,
Objednavatel si uplatni u Zhotovitefa narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej Uhrady faktiry méd Zhotovitel prévo uplatnit si u Objedndvatefa nirok na
urok z omedkania vo vySke 0,05 % z diZnej &iastky za kaZdy kalendarny defi omeskania, najviac
viak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.

8.3 Ak Zhotovitef nezane s odstrafiovanim reklamovane] vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,
mé Objednévatel privo tito opravu zadat inému zhotovitefovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrii ustanovenie &ldnku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, md Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela nirok na zmluvni pokutu vo
vy3ke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy kalendarny defi omeskania s odstranenim védd, a to
za kaZdud vadu aZ do doby apIného odstranenia véd.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zdpisnice z
odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 5.10 Zmluvy, mé Objednéavatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vy3ke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy kalendérny
dent omeskania s odstrdnenim vad, a to za kazd vadu jednotlivo.

8.5 V pripade porulenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdoddvatefov alebo ich zmeny
(napr. neozndmenie zmeny subdoddvatela alebo wyu¥itie subdodévatefa, ktory nesplfia
podmienky podfa § 32 ods. 1 zékona €. 343/2015 ZVO) alebo nie je socidlnym podnikom, ma
objednévatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kaZdé porudenie ktorejkofvek
2z vy$Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

8.6 Okrem vy3die uvedenych nérokov na zaplatenie zmluvnych pokat podfa Zmluvy mobie
Objednavatel poZadovat od Zhotovitefa v pripade porudenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
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podrla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podfa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

8.7 vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaidy kalendarny deri omeskania Zhotovitela
so spinenim povinnosti podfa tejto Zmluvy 3% do ich riadneho splnenia, ato pri tych
povinnostiach, pri ktorych je moiné omeskanie, alebo

8.7.1 vo vyike 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moiné napravit dodatofnym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

8.7.2 Vo vyike 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy derl ome3kania v pripade ak
na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni od
vyzvania.

8.7.3 Vietky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo diia dorudenia
pisomnej vyzvy a dafiového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitefovi.

8.8 Objednavatel je opravneny jednostranne zapofitat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na thradu Ceny za Dielo Zhotovitefovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy vodi Zhotovitelovi povinny
(napr. zadriné).

8.9 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnl pokutu ani jej skutoéné zaplatenie
nemd vplyv na pravo prisludnej strany na ndhradu 3kody, ktoré nie je obmedzend vy3kou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prislu$nu Stranu jej povinnosti spinit svoje povinnosti alebo zavazky
v stlade so Zmluvou.

8.10 Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 12.1, resp. 12.8 Zmluvy - zloZit vias a
riadne dohodnutu Zédbezpeku alebo namiesto nej predloZit Objedndvatefovi Bankovu zdruku je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednéavatelovi zmluvn( pokutu vo vy$ke 200,- Eur (slovom: dvesto
Eur) za kaZzdy aj zaCaty deri trvania porudovania tejto povinnosti Zhotovitela. Objednavatel je
opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu podrfa tohto bodu zmluvy len pre jeden pripad porudenia
povinnosti Zhotovitela, t. j. bud neuhradenie Zabezpeky, alebo nezloZenie Bankovej zdruky

8.11 Zmluvné strany pokladaji vysky zmluvnych pokdt za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predtasné ukonenie zmluvy
9.1 Objednavatel je oprévneny kedykolvek odstlpit od Zmluvy najmé v pripade, ak:

(a) Dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda pofiadavkam
stanovenym Zmluvou afalebo prislu$nym normam a pravnym predpisom;

(b) Zhotovitel nedodrZal niektory zo zdkladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v ¢asovom
plane vystavby;

(c) riadne a v&asné splnenie zékladnych terminov, mifnikov a/alebo inych medzi terminov
uvedenych v asovom pléne vystavby vyhodnoti Objedndvatel ako nepravdepodobné;

(d) Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndvatefa nezrychlil postup zhotovovania Diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;
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(e) finanénd, ekonomickd a hospoddrska situacia Zhotovitefa robi splnenie zmluvne prevzatych
povinnosti nepravdepodobnym;

(f) dochddza ku zmendm pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie alebo
spoji s tretimi oscbami;

(g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
Zhotovitefovi Objedndvatefom;

(h) Zhotovitel opakovane poruduje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje
povinnosti podfla Zmiuvy;

(i) Objedndvatel daldie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hfadiska jeho pldnovaného (&elu ako
neefektivne;

(j) sazacalo voti Zhotovitelovi restrukturalizatné konanie alebo konkurzné konanie,

(k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej &innosti nevyhnutnej na
riadne a v€asné dokonéenie Diela v stilade s touto Zmluvou;

(I} sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpelenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve ukdie ako
nepravdivé a nespravne;

(m) Zhotovitel nepredloZil Objedndvatelovi poistni zmluvu v zmysle &l. 7, bod 7.1.
(n) ak doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy, ktord si vyZaduje nové verejné obstardvanie;

(0} Ak uchadza¢ nebol v fase uzavretia zmiuvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora.

(p) Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so
Zhotovitelom v pripade, kedy edte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednévatefom a
Zhotovitefom a vysledky administrativnej kontroly verejného obstardvania Riadiacim
organom (RO)/ Sprostredkovatelfskym organom (SO) neumoZfiuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstardvania.

{(q) Objedndvatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy v silade €l. 5, bod 5.22.
tejto Zmluvy

(r) zhotovitel stratil Statut registrovaného socidlneho podniku podlfa § 5 ods. 2 zdkona ¢&.
112/2018 Z.z. o socidlnej ekonomike a socidlnych podnikoch a 0 zmene a dopIneni niektorych
zdkonov,

(s) porudenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatefov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdod4vatefa alebo vyuitie subdodévatela, ktory nespifia podmienky
podfa & 32 ods. 1 zdkona & 343/2015 ZVQ) alebo subdodavatel nie je registrovanym
socidlnym podnikom podla § 5 ods. 2 zdkona €. 112/2018 Z.z, o socidlnej ekonomike a
socialnych podnikoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov,

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak
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(a) Objedndvatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej tasti Ceny
za Dielo v rozsahu viac ako 50% 2o splatnej sumy. To sa netyka neskoriej (hrady splatnej
¢asti Ceny za Dielo v zmysle l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; aiebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora nesmie byt kratgia ako
15 dni, poruduje ustanovenia Zmluvy

9.3 Odstipenie od tejto zmluvy musi mat pisomnud formu a musi byt doru€ené druhej Strane. U&inky
odstipenia nastand v defi doru¢enia pisomného odstipenia. Dosledky odstipenia od Zmluvy sa
riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného zékonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo
nahradu 3kody Stran zostdva nedotknuté.

9.4 V pripade predtasného ukonfenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo diia O¢innosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednavatefovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za (i¢elom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych ¢asti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti Diela uréi Objedndvatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spdsobom ozndmi Zhotovitelovi, priom Zhotovitel je povinny
Objedndvatefom stanoveny termin re$pektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel mbZe poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyike 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kaidy defi omeskania Zhotovitefa so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel' povinny uhradif do troch (3) dni odo dfia doruéenia pisomnej
vyzvy a dafiového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonleni zhotovovania Diela podfa Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje poskytnit
Objednavatelovi poZadovanu siginnost.

9.6 Pri pred¢asnom ukonéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v silade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouiiji primerane pred€asnému ukondeniu.

9.7 Predlasné ukoncenie Zmluvy, bez ohfadu na Stranu, ktord tuto Zmluvu ukonéila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitefa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

10. Dorudovanie

10.1 Vietky oznémenia a Ziadosti podfa Zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budd doruéené
osobne, kuriérom alebo doporuéenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejtc Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budi povaZovat za doruené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorudenia a doru¢enia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalenddrneho dia od ich odoslania (v pripade doruéovania
doporugenou postou).

10.3 Ozndmenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt Strane dorufené, budi drubej Strane
dorufované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimdlne desat
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(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neozndmila druhej Strane iné
kontaktné udaje:

Zhotovitel: ZOYTEC, s.r.0.

Adresa sidla: OkruZna 3032/33, Presov 080 01

vo veciach zmluvnych do rik: Mgr. Jozef Pala-Kotid¢adk, MBA

e-mail: zoytec.sro@gmail.com

vo veciach technickych do ruk: Maros Zeleridk, MBA

e-mail: zelenakpresov@gmail.com
Objednavatel: Obec Kluknava

Adresa sidla: Kluknava 177, 053 51 Kiuknava

vo veciach zmluvnych do rik: Radovan Zimmermann - starosta obce
vo veciach technickych do rak: Radovan Zimmermann - starosta obce

10.4 Oznadmenia, Ziadosti a dokumenty dorufované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie dévernosti informacii

11.1 Kaidd zo Stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchéddzajliiceho
suhlasu druhej Strany nevyuiije, neposkytne ani neozndmi akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budi overovat Oftovnd zdvierku prislusnej Strany, alebo v sulade so zdkonom
alebo poZiadavkou spravneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vieobecne
zavdznych pravnych predpisov, akékofvek informacie o obchodnych vzfahoch s druhou
Stranou, akékolvek informdcie tajného alebo ddéverného charakteru, a Zze uchova v tajnosti
vietky obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buddcnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informdcii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhe] Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informécii vyplynie Strane z osobitného vieobecne zévizného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vy33ie uvedeného, ktordkolvek Strana ma pravo poskytnit takéto informécie:

(a) na udely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je uéastnikom,
a ktoré sa vedie v stvislosti so Zmluvou,

{b) osobe, ktord pre taku Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

{c) osobe, ktord pre takud Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivdciu Zmluvy.

11.3 KaZd4 zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dovernych informécii o vy3sie uvedenych zaleZitostiach.

12, Zabezpeka a bankova zéruka
12.1 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny najneskdr do 15 (patnastich) kalendarnych
dni odo dita podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami zioZit

na bankovy Gfet Objednévatefa uvedeny v zdhlavi Zmluvy zidbezpeku vo vyske 10000 Eur,
pricom zdbezpeka bude zloZend na prisluinom uéte aZ do doby uplynutia posledného dia
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zdruénej doby na Dielo &i na ostatné plnenie realizované Zhotovitefom podla Zmluvy {dalej len
»Zabezpeka”).

12.2 Zloiena Zabezpeka sliii na krytie v3etkych finanénych nadrokov Objednévatefa majlcich povod

v Zmluve, najmé na krytie:

12.2.1 ndroku Objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty ¢&i nahrady $kody,

12.2.2 néroku Objedndvatela na odstranenie vdd Diela, ktoré boli zistené poéas zdruénej
doby, alebo

12.2.3 na krytie ktorych udelil Zhotovitel pisomny sthlas.

12.3 Vsdlade s ucelom, na ktory je Zabezpeka urfend je Objedndvatel opravneny tuto poudit
najskér v den, v ktory sa Zhotovitel dostal do omeskania so splnenim ndroku Objednédvatela
alebo v der, v ktory vznikol nérok Objedndvatela na plnenie zo Zdbezpeky z iného dévodu
alebo v den, kedy na krytie daného plnenia zo Zdbezpeky udelil Zhotovitel Objednévatelovi
pisomny sohlas, a to aZ do vy&erpania celej zloZenej Zdbezpeky.

12.4 V pripade pouZitia Zabezpeky alebo jej ¢asti Objednédvatelom je Zhotovitel povinny najneskdr
do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia doru¢enia pisomnej vyzvy Objedndvatefa doplnit
Z4bezpeku na dohodnutu dobu jej trvania do vyiky podfa bodu 12.1 Zmluvy.

12.5 Objednavatel vrati na ufet Zhotovitela Zdbezpeku alebo jej nespotrebovani ¢ast najskor
nasledujici deii po uplynuti posledného diia zaruénej doby na Dielo & ostatné plnenie
realizované Zhotovitefom podfa Zmluvy. Ak tak Objednavatel neurobi z vlastnej iniciativy,
Zhotovitel je oprévneny ho na vratenie Zabezpeky vyzvat po uplynuti dohodnutej doby trvania
Zébezpeky a Objednavatel je povinny ju vratit na Ufet Zhotovitela najneskér do 30 (tridsiatich)
kalenddrnych dni odo difia dorulenia pisomnej vyzvy Zhotovitela na jej zaplatenie. Ak
Zhotovitel doruti Objednavatelovi vyzvu podla tohto bodu Zmiuvy pred uplynutim posledného
difa zadruénej doby na Dielo podfa Zmluvy, Objedndvatel je povinny vrétit Zhotovitelovi
Zabezpeku do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo diia uplynutia posledného diia zéruénej
doby na Dielo podla Zmluvy.

12.6 Pre vylutenie akychkolvek pochybnosti Zhotovitel vyhlasuje, Ze je uzrozumeny s tym, Ze
finanéné prostriedky poskytnuté ako Zabezpeka nebudu pofas celej zaruénej doby urocené a
Objednavatel ich vréti bez navy3enia o urok.

12.7 Pripadné odstipenie od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych strdn nemad vplyv na trvanie
zlozenej Zabezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

12.8 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Zhotovite! je opravneny do 15 (patndstich) kalendarnych dni odo
dfia podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami namiesto
ZloZenia Zabezpeky predloZit Objednévatefovi bankovi zaruku vystaveni podfa bodu 12.9
Zmluvy (dalej len ,,Bankova zdruka“).

12.9 Bankovd zdruka musi byt neodvolatelnd s povinnostou plnenia na prvid vyzvu a bez némietok,
ktorej jedinou podmienkou erpania bude Ziadost Objednavatefa a ktora bude:

12.9.1 vystavend najmenej na sumu uvedeni v bode 12.1 Zmluvy,

12.9.2 vystavend na obdobie do konca zaru¢nej doby na Dielo podfa bodu 6.2 Zmluvy
a v pripade potreby nasledne predlZovana Zhotovitefom tak, aby nepretriite trvala celé
obdobie az do uplynutia posledného dita zaruénej doby na Dielo a na ostatné plnenie
realizované Zhotovitefom podla Zmluvy,

12.9.3 vopred odsdahlasena Objednavatelom.

12.10 Bankova zaruka sluZi na krytie vietkych finanénych nérokov Objednéavatela majlcich pévod v
Zmluve v rovnakom rozsahu, ako by slizila Zabezpeka.

12.11 V sdlade s ucelom, na ktory je Bankova zaruka uréend, je Objednavatel opravneny tdto pouiit
najskér v def, v ktory sa Zhotovitel dostal do omeskania so splnenim naroku Objednavatela
alebo v def, v ktory vznikol narok Objednavatefla na plnenie z Bankovej zéruky z iného dévodu
alebo vdel, kedy na krytie daného pinenia zBankovej zdruky udelil Zhotovitel
Objednavatelovi pisomny sthlas, a to aZ do vyéerpania celej Bankovej zaruky.

12.12 V pripade pouZitia Bankovej zdruky pred uplynutim doby, na ktord ma byt zriadend, je
Zhotovite! povinny najneskdr do 10 (desiatich) pracovnych dni odc diia dorudenia pisomnej
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vyzvy Objedndvatela obnovit sumu Bankove] zdruky, resp. doruéit Objedndvatefovi novi
Bankovu zaruku do vy$ky podfa bodu 12.1 Zmiuvy.

12.13 Vietky naklady spojené s vystavenim Bankovej zdruky a jej obstardvanim je povinny zaplatit
Zhotovitel.

12,14 Ostatné ustanovenia o Zabezpeke platia obdobne aj pri Bankovej zéruke.

12.15 Zhotovitel je opravneny po predchaddzajicom stihlase Objednavatefa nahradit Bankovou
zdrukou zloZenu Zdbezpeku alebo zloZenim Zébezpeky nahradit vystaven Bankovu zaruku
kedykolvek pofas trvania zarutnej doby na Dielo, ¢ na ostatné pinenie realizované
Zhotovitefom podla Zmluvy, pricom plati, Ze Objedndvatel uvolni zloZen( Zabezpeku aZ po
predloZeni Bankovej zaruky, resp. Objedndvatel vrati Bankovi zdruku po zloZeni Zabezpeky.
Ostatné ustanovenia o Zdbezpeke, resp. o Bankovej zaruke platia obdobne.

13. Zavereéné ustanovenia

13.1 Obsah tejto Zmluvy je moZné menit alebo dopifiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budua platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Strdn. Dodatky musia byt vsilade so zédkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplnenl niektorych zdkonov

13.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmiuvou sa vztahuji prisiuiné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti PM platia
ustanovenia tejto Zmiuvy.

13.3 Tato zmluva je vyhotovend v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponechd
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

13.4 Na zédklade explicitne prejavenej vile Stran Zmluva nahrddza v3etky predchadzajice rovnaké
alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzajomne uzavreli, pricom vietky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuja, stracaju
platnost a zdvdznost odo dila nadobudnutia adinnosti tejto Zmluvy.

13.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha ¢. 1: Rozpotet (Ponuka Zhotovitela v tlafenej a a&j elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nositi)
priloha £. 2: Harmonogram realizécie diela
priloha €. 3: Zoznam subdoddvatelfov

V pripade rozporov medzi Zmiuvou a jej prilohami, maji prednost ustanovenia Zmluvy.

13.6 Této zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami obidvoch Stran.
Zmluva nadobudne uinnost po zverejneni zmluvy v Centrdlnom registri zmliv na stranke
https://www.crz.gov.sk/

13.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného sihlasu Objednavatefa postipit
akukolvek pohfadavku voéi Objednavatelovi vypiyvajlicu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Upravy a suvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

13.8 Strany vyhlasujd, Ze si tato Zmiuvu preditali a porozumeli jej, Ze ich vdfa v nej dosiahnutd je
dand, jasnd a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vdle sa dostatoéne urdité a
zrozumitelné, zmluvné volnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaji
svoje vlastnoruéné podpisy.
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13.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym d&inom ponakanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuji, fe zastdvaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vietkych Urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zdkonmi.

V Kluknave, dna....... V Predove, diia:
Objedndvatel Zhotovitel
Radovan Zimmermann - Star;sta obce Mgr. Jozef Pala-Kocistak, MBA, konatel ZO

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo €. Rozpodet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo €. Harmonogram realizécie diela

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo &. Zoznam subdodévatelov
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