ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Objednavatelom:
nazov: :
sidio:

zastlipeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,Objednavatel”)
a

Zhotovitelom:
obchodné meno:
sidlo;

ICO:

Statutarny organ:
DiC:

IC DPH:

bankové spojenie:
gislo uétu (IBAN):
zaplsany:

(dale]j len ,Zhotovitel")

,Obchodny zakonnik")

postupmi podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni nigktorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

medzi;

Taneéné konzervatérium Evy Jaczovej
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Mgr. Art. Katarina Zacharova, riaditelka
30775302

2020814598

neplatca DPH

Statna pokladnica

SK37 8180 0000 0070 0047 4865

LIFEstav s.r.o.

Bitarova 242, Bitarova 010 04

51842 017

Pavol Kurej, konatel

2120817072

SK 2120817072

Tatra banka a.s.

SK7811000000002947059987

v OR Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka gislo: 70608/L

(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany”)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraj( tito zmiuvu o dielo ako vysledok verejneho obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
postupom podia prislugnych ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani’) na predmet zékazky ,Oprava zatekajucej terasy”,
zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢islo 48/2024 zo diia 07.03.2024 pod znackou 7887 - WNP
{dalej len ,sut'az").

Clanok .
Predmet zmluvy

1, Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmiuvnymi stranami vzniknit pocas
trvania tejfo zmluvy pri vykonavani nasledujlceho diela Zhotovitefom pre Objednavatela: ,Oprava
zatekajlicej terasy” (dalej len ,Dielo"). Podrobna Specifikicia Diela je obsahom Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa za podmienok podia tejto zmluvy zavézuje pre Objednavatefa riadne a véas vykonat Dielo
aodovzdal mu ho aObjednavatel sa zavizuje riadne avas vykonané Dielo prevziat azaplatit
Zhotovitelovi dohodnut(l cenu vo vyske a spdsobom pod'a tejto zmluvy.



3. Predmetom zmiuve je dalej zavazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. véetky prace adodavky ako aj dokumenty a stanoviska v silade s STN, EN
a stivisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
auvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hiavne (ale nielen) material, préacu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prisiusne konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

b. zabezpedit dodavky takych materialov, ktoré sl nevyhnutné pre realizaciu diefa, sl najma, avsak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie aprvky (trvalé alebo docasne), kotevné prvky, konStrukéna
vystuz, montazny materi4l, atd., ak si to povaha diela vyZaduje,

c. zabezpedit vietky vyZadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajiice sa dieta, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

d. poistit sa voci 3kodam spdsobenych innostou podia tejto zmluvy, :

e. spracoval prehfadny manuélikalendér pre prevadzku, UdrZbu a opravu diela ajeho Casti, ak sito
povaha diela vyZaduje, Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat v prehiadnej forme viatane
jej zoznamu, ' )

f Gistit stavenisko, zabezpedit nakladanie sodpadom opravnenou osobou a odvoz odpady - o
a nepouZiteho materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistit plochy a komunikécie, ktore - s
boli znecistené v dbsledku prac zhotovitela, o :

g. spracovat kontrolny a skuSobny plan pre realizéciu stavby podia § 13 zékona €. 254/1998 Z. z.
overejnjch préacach vzneni neskordich predpisov s potvrdenim o vykonanych skdkach =
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitefom, ak si to povaha diela -
vyZaduje,

h. prediofit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) prikaZdej
fakturacii,

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo na svoje néklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpefenstvo,
v rozsahu a za podmienok podia tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie znasa vyluéne Zhotovitel, ato az do Upiného prebratia Diela
Objednavatefom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho Cast prostrednictvom  jeho
subdodavatelov; za plnenie viak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

2. Dielo musi byt po kvalitativne] a kvantitativnej stranke vykonané v silade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohladu na ich zavéznost), touto zmluvou, v silade
s pokynmi Objednavatela atiez vsilade sponukou Zhotovitela predioZenou v procese vergjného
obstaravania, vedicemu k uzavretiu tejto zmluvy.

3. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnd inak, Zhotovitel je povinny v s(vislosti s realizaciou Diela zabezpedit
si na viastné naklady a zodpovednost pripojenie k vsetkym mediam potrebnym pre vikon stavebno-
montaznych prac, najmé pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plinom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v stvislosti s
realizaciou Diela vzniknt akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto nakiady nahradi.

4. Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, potas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat’ splnenie povinnosti Zhotovitefa podlatejto zmiuvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je




10.

Zhotovitel povinny Objednévatefa informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu predioZif
a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. vietky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona C. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov,

b. certifikaty, osveddenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujlice zhodu pouZitych
materidlov a zaznamy zo véetkych skadok materidloy vratane vsetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skiSok a dokladov o vykonanych Uradnych skiSkach (v
rozsahu, v akom tak vyzaduje &pecifikacia Diela, ponuka Zhotovitefa alalebo pravne predpisy);

¢. 2x kopiu stavebného/montazneho dennika;

d. plan GdrZby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutodnif sa vsak mdZe aZ po
zhotoveni celého Diela najneskér véak vlehote 14 dni odo diia oznamenia Zhotovitela, Zze Dielo je
pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednévatel Znhotovitefovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol”), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a spinenie
pripadnych &pecifickjch podmienok Objednévatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnd stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnil inak a
ak z akehokotvek dévodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitefom, riadne vykonané a dokonené Dielo
sa tie? povaZuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dfia, kedy Zhotovitel oznamil, Ze Diela je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechédza na Objednavatefa nebezpecenstvo Skody na Diele.

Pripadné vady a nedorobky Diefa alebo jeho asti uvedd Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady afalebo nedorobky v nahradnom termine urenom
Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela 2
v pripade, ak vady afalebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uZivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedd k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nesplnenie povinnosti
Zhotovitela riadne a vias vykonat a odovzdat Dielo a mdze viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitelom bude zaznamenang v osebitnom protokole o odstranent vad a nedorobkov,
podpisanom ohoma strananmi. ‘

Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitef je zodpovedny za to, Ze Dielo bude spdsobilé
na Uspedné absolvovanie kolaudacného konania Diela, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného '
kolaudaéného rozhodnutia, resp. iného obdobného rozhodnutia, na uZivanie Diefa {v rozsahu v akom sa
také rozhodnutie bude vyZadovat). Zhotovitel je vo vztahu ku kolaudacnému konaniu a vydaniu
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia zodpovedny v takom rozsahu, v akom sa toto konanie afalebo
vihrady, vytknuté nedostatky a pripomienky prislusného Uradu bud( tykat plneni, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. | najma k povinnosti Zhotovitela zhotovit a dodat Dielo
spdsobilé na uzivanie na Ugel, na ktory je urdené.

Zhotovitel sa zavazuje pri podpise zmiuvy, predioZit objednavatefovi na odsthlasenie vecny, éasovy
harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmivy.

Prisludné povolenie na dodasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych ploch pre potrebu
realizacie diela zabezpeduje zhotovitel na viastne nakiady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhi. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
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14712013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbome] spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti}. :

Zhotovitel' si zabezpeéi prevadzkové, socidine, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
adrzbu a likvidaciu staveniska si sic¢astou zmiuvnej ceny.

Dfiom protokolameho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpedenstvo Skody
na diele.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu, bezpeénost' a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré bud vystedkom jeho
ginnosti, je zhotovitel povinny odstranit na viastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zéstupca zhotovitela,
povereny riadenim prac {stavbyveduci).

Zhotovite! nevykon4 Ziadne zmeny diela bez predchadzajliceho pisomneho sthlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel pavinny
na tito skutoénost bezodkladne, edte pred vykonanim prislusnej prace, upozornit technicky dozor.
Zhotovite! je opravneny vykonat prace naviac vylutne po pisomnom siihlase objednavatefa formou
schvalenia a podpisu vikazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie naruit bezpegnost osob nachadzajucich sa na stavenisku ani inych
o0sOb pohybujicich sa mimo staveniska.

Zhotovitel bude pri pineni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostiivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vieobecne zéaviizné predpisy, technické normy a podmienky pri realizaci tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkiadmi a pokynmi objednéavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na viastnd zodpovednost podla zmiuvy,
pricom redpektuje technické Specifikécie, pravne a technické predpisy, platné v SRIEU, najmé stavebny
zakon, zakon obezpeénosti aochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych amontaZnych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zékon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon oovzdudi, zakon © vodach, zakon opoZiamej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon o achrane pred poziarmi, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vjrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, Veobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel je povinny preukézateine poutit véetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpednosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu hezpeénosti a ochrany zdravia
pri pragi, ktory je povinny zabezpecit najneskor pred zacatim stavebnych prac.
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Objednévatel, alebo nim poverena osoba pri reafizécii predmetu podfa tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym Uéelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich sidasti realizuju alebo
skladujtL.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu prac sa vzmysle
tohto odseku nepovazujl prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budd pouZitt materidly, vyrobky a technologie schvalené
pre (zemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a vsilade s0
zéakonom & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene

a doplneni nisktorych zakonov, alternativne podia véeobecne zavéznych pravnych predpisov upravujucich .

certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na dzemi EU, atie materidly, ktoré tieto dokiady nebudl mat, resp.
nebudii zodpovedat poZadovanym skiskam, musi zhotovitel na vlastne néklady odstranif a nahradif
bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté Skody znésa zhotovitel. Objednavatel moZe stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel mé v pripade nedodrzania terminu odstranenia”

chyb zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy. Za také porudenie zmiuvy zhotovitefom vznika . )

objednavatelovi narok na ihradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovite! bude pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovite! je povinny zabezpegit G¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodéavok a préac, kforé
vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Technicky dozor je opravneny daf pokyny, kioré sit potrebné na vykonanie prac podfa tejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Glanok L.
Miesto a as plnenia

Zhotovitel zatne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska a zavazuje sa ho dokonéit
a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 80 pracovnych dni od odovzdania staveniska.

Objednévatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo dfia nadobudnutia Gcinnosti tejto zmiuvy, ak sa
Zmiuvné strany nedohodn inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory podpisu obe
Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povazuje
sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendareho dfia po nadobudnuti G¢innosti tejto
zmiuvy.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v silade s ¢asovym harmonogramom, pripadne dalSim
podkladmi uréujlcimi postup préac, obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ak to povaha Diela vyZaduje, zavéazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v nocnych hodinach.

Miestom vykonavania Diela je: Gorazdova 20, 811 04 Bratislava.




Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodti, Ze celkova cena Diela podia tejto zmiuvy je stanovena dohodou zmiuvnych stran
v stilade so zakonom Nérodnej rady Slovenskej republiky €.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financit Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov a predstavuje
sumu 42 225,28 Eur (slovom §tyridsatdvatisicdvestodvadsatpat’ eur a dvadsatosem centov} bez
DPH za vykonanie celého Diela podla tejto zmiuvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajlicej vySke stanovene pristusnym vieohecne
zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuta celkova cena Diela je maximaina a st v nej zahrnuté vietky néklady Zhotovitela na vykonanie ..
Dieta podia tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahffia véetky jeho predpokiadané
naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac a materidlov, kioré neboli zahmuté vecene Diela podfa tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouZitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podfa beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze prisluénéi cenu uhradi Objednévatel bezhotovostnym prevodom na zaklade
fakt(iry vystavenej Zhotovitefom s dohodnutou lehotou splatnosti 14 dni, ktora zadina plynit odo dia
dorudenia faktury na adresu sidla Objednavatefa. Objednévatel je opravneny zadrzat 5 % z dohodnute]
ceny Diela bez DPH. Zadrzné bude slizif na
a. zabezpetenie spinenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady afalebo nedorobky v termine podfa tejto zmiuvy
neodstrani, Zmiuvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitefa, priCom sumu preukazatelne vynaloZenych
nakladov na ich odstranenie Objednavatel odréta zo sumy zadrzného podia tohto bodu tohto
¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpetenie spinenia ostatnjch povinnosti Zhotovitefa podia tejto zmluvy, ¢im sa rozumejll
akékolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je vomeskani afalebo naroky
Objednavatefa na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skedy alebo akychkolvek inych pefiaZnych
narokov Objednéavatefa vodi Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

¥ pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podia fejto zmluvy
(ak budl existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankoveho uétu Zhotovitela v lehote 2
mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho Cast aj skar ako je upravené v tejto zmluve.

Pravo vystavit fakiuru vzniks Zhotovitefovi diiom nasledujicim po dni, kedy Objednavatel podpisom
Protokolu potvrdi, e Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budd pogas preberacieho konania
identifikované vady afalebo nedorobky, pravo vystavit faktiru Zhotovitefovi vzniké aZ po ich odstraneni, ¢o
Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.
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Faktira musi obsahovat nalezitosti podia ust. § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskordich predpisov. Neoddelitelnou stidastou faktary vystavenej Zhotovitefom musi byt kopia
Protokolu podpisaného Objednavatelom.

V pripade, Ze faktira Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, budi v nej uvedené nespravne
alebo nelplné Udaje alebo nebude obsahovat dohodnute prilohy, Objednavatel mé pravo v lehote
splatnosti vratit fakttiru Zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zatne plynit az
od dorudenia faktlry s naleZitostami a prilohami podfa tejto zmluvy.

Na (gely tejto zmluvy sa za datum Ghrady faktury povazuje datum odpisania prisusnej sumy z Gctu
Objednavatefa v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Ziadna zo Zmiuvnych stran nie je opravnena postipit na tretiu stranu
akkolvek pohladévku, pravo alebo povinnost vzniknutl na zéaklade tejto zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany s povinné pri pineni svojich povinnosti podia tejto zmiuvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podfa ¢lanku 1. tejto zmiuvy. Za tymto UCelom sa zavazuj(i Zmluvné strany poskytnut si potrebni
stcinnost.

Zhotovite! sa zavazuje podas pinenia predmetu tejto zmluvy postupovat v sillade s platnou pravnou lpravou
SR, najmé, nie véak vyluéne, v stilade so zakonom &. 124/2006 Z. z. o hezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom &. 82/2005 Z. z. o nelegélngj praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom prace.

Objednévatef je opravneny ZhotoviteTovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovite! zavézuje spinif a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovite! je povinny upozomit Objednavatefa bez zbytoéneho odkladu na nevhodnt povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost Zistit pri vynaloZeni odbomej starostlivosti, ako
skliseny zhotovitel v rozsahu pinenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mat pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela alalebo ak by mal pokyn mat dopad
na zmluvnii cenu, je Zhotovitel o tejto skutotnosti povinny okamzite informovat Objednévatela,

¢. Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montaznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimogne aj Gstny pokyn, avdak je povinny ho
dodatoéne pisomne potvrdit najneskor do dvoch (2) dni, inak sa naitho neprihliada;

d. Zhotovitel je povinny pokyn vydany v silade s tymto bodom zmluvy hezodkladne pinit, okrem
pripadu, ak:

i, Zhotovitel upozornil Objednavatela na nevhodn(i povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatefa prekéza v riadnom vykonévani Diela. Viedy je Zhotovitel povinny jeho
vykondvanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela
alebo do pisomného oznamenia o tom, Ze Objednévatel trva na vykonavani Diela podfa
danych pokynov;




i. V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednévatefovi, ze pokyn ma mal dopad na ¢as
vykonania Diela afalebo ma mat pokyn dopad na zmiuvnl cenu, pricom v takom pripade
je Zhotovitel hezodkladne najneskér véak do piatich (5) dni povinny Objednévatefovi
dorugit navrh Gprav Zmiuvy (najmé asu vykonania Diefa, harmonogramu prac a zmiuvngj
ceny) vyvolany pokynom Objednévatela. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v silade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opréavneny takyto pokyn pinit az do
pisomného potvrdenia {akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati
jedine v pripade, ak by nepinenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alaleho zdravie alebo Zivot oséb. Zmluvné strany v primeranom Case po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
tasov(i narodnost intemych procesov schvalovania zmluvnej dokumentacie u
Objednavatefa) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujici dohodnuté Upravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednévatela.

4, Zhotovitel

a. sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat sodbomou starostiivostou, Dielo vykonal
v pozadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podfa tejto zmiuvy,

b. vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom arozsahom Diela a s mu zname véetky technicke,
kvalitativne a iné podmienky realizécie Diela;

c. vyhlasuje, Ze disponuje vietkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skiisenostami a
kompetenciami k tomu, aby spinil svoje zavazky vyplyvajlce z tejto zmiuvy;

d. sa zavizuje pznamit bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s vykonanim
Diela a informovat ho o vetkych skutotnostiach, ktoré méZu mat vplyv na pinenie predmetu tejto
zmiuvy;

e. je povinny potas trvania tejto zmluvy disponovat vsetkymi potrebnymi opravneniami minimalne
v rozsahu deklarovanom v procese vergjného obstaravania;

f. je povinny zabezpedit, Ze bude poCas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejneho
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany,;

g. sazavazuje pri pineni predmetu tejto zmiuvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela a konat
v slilade s jeho zaujmami, ak si mu zname;

h. je povinny pisomne upozomit Objednéavatela na poZiadavky, ktore nie je mozné objektivne spinit,

alebo spinenie ktorjch by mohlo spdsobit vadu Diela a zaroven navrhnit vhodné alternativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednavatel trvd na splneni takejto poZiadavky, Zhotovitel
nezodpoveda za takto vzniknutt vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
pristusnych ustanoveni zakona &, 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorich predpisov, ktoré vznikn( v
sivislosti § pinenim tejto Zmiuvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za pinenie a pini za Objednavatela aj
vietky povinnosti pdvodcu odpadu v zmysle pristusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatelovi vznikne akakolvek koda v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmiuvy
alebo zakona o odpadoch v slvislosti s (ne)pinenim akychkofvek povinnosti podia zékona o odpadoch a
prisluénych vykonavacich predpisov, Zhotovite! od$kodni Objednavatela za akékolvek takéfo Skody.

6. Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a ekologickd fikvidaciu vSetkych odpadov zo svojej ¢innosti a
ginnosti svojich subdodavatelov podfa prisludnych zavéznych predpisov a nariadeni. Doklady o uloZeni
odpadu predio?i objednévatefovi pri preberacom konani a na poziadanie a v priebehu realizicie diela.
Nakiadanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou tpravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

7. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel
a. triedit podfa druhov,
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b. zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podia Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni
neskorsich predpisov).

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatefovi evidenciu odpadov, kforé vznikii v kalendérom roku
realizacie prac, v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zéstupcom ohjednavatela.
Zhotovite! je povinny odovzdat' bezodkladne objednévatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitela poZiada.

Zhotovitel sa zavézuje odpad, ktorého povodcom je objednévatef, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfa zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatefovi siginnost a kontroinym organom pozadovan( dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na népravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v dasledku poruenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozend sankcia, je zhotovitel povinny tito
objednavatetovi nahradit najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tieZ opravneny jednostrannym pravnym
itkonom pohiadavku podia tohto bodu zmluvy vzniknuti voli zhotovitelovi zapocitat.

Odo dia zadatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podia povahy pinenia - v pripade montazneho dennika sa primerane budd aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prisludnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budd Zmluvné strany riadit najmé ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotneho prostredia Siovenske republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaji niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montazny dennfk musi byt trvalé pristupny
véetkym pracovnikom podiefajicim sa na vykonévani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebnéhofmontazneho dennika sa konéi diiom, ked' st odstranené vsetky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny sihlas alebo zapis Objednévatefa vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnost,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budl spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela,
nehladiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatefa.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kopiach. Jednu
Kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicil v pripade straty alebo znicenia originalu,
Daldiu képiu stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisujit véetky skuto&nosti rozhodujlice pre pnenie tejto dohody, najma tdaje o tasovom
postupe préc aich kvality, zddvodnenie odehylok vykonavanych prac od poZiadaviek objednévatela, Udaje
dbtedité pre postdenie hospodarosti prac a ddaje nevyhnuiné pre posidenie prac organmi Statnej spravy,
{idaj 0 osobach a mechanizmoch na stavbe, poget odpracovanych hadin, pripadné prerusenia prac s ich
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odévodnenim, Klimatické podmienky a pod. Potas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac/diela.

ZAznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedtci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.

Okrem nich st opravneni robit zaznam technicky dozor objednévatefa, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohfadu, pripadne iné prisludné organy Stétnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s oislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitemé prepisy, ktoré sa &isluj(l zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v fen
def, ked sa prace vykonali aleho nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len vynimagne sa tak moze
urobit v nasledujici defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmi vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si pofrebné na vykonanie prac podla tejto zmiuvy .
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pricom véak musi redpektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dvodom bolo porusenie tejfo zmiuvy zo strany
zhotovitefa aleho jeho subdodévatefov, vykond zhotovitel nariadené prace na svoje viastné naklady.

Ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho sdhlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dnf od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nesihlasné
stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preSkrinutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovite! je povinny zabezpedit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predlozit
stavebny dennik objednavatefovi, ak o to poZiada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujii za zmenu zmiuvy, ale mozu shizit ako podklad
pre vypracovanie dopinkov a zmien zmiuvy.

Objednavate! je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatefovi vietku suginnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Viykonanie kontroly zo strany
Objednavatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyZiadanie poskytnit Objednavatelovi vietky potrebné informacie ohfadom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatef st povinni vzajomne si poskytnut, primerand
saginnost nevyhnutnd k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane sucinnosti pri spoloénom
postupe voti organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavézuje riadne a véas vykonané Dielo prevziat a zaplatit zah dohodnutl cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitefa alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzviast v oblasti BOZP, je
Zhotovite! povinny bezodkladne nahradif takého zamestnanca inym zamestnancom.




28. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat miganiivost o akychkolvek dovemnych dajoch Objednavatefa, o ktorych
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sa pti plneni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za doverné Udaje Objednévatela sa povaZuju najmé, nie vsak
vylucne:

a. véetky informacie, ktoré Objednavaterl o svojej ¢innosti a zameroch pred podpisom tejto zmluvy i do
budiicnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo (stnej resp. technickymi prostriedkami
a vyslovne ich oznati ako ,doverné", ‘

b, véetky informéacie a akékolvek Gdaje tykajlice sa cinnosti Objednavatefa, jeho Struktary,
hospodarskych vysledkov, finantné, Stafistické, danové a Oétovné informacie, informécie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zévazkoeh, informacie ojeho technickom a
programovom vybaveni, o informacnych technologiach a informatnom systéme Objednavatela,
know-how, hodnotiace &tadie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajlice sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo ingho dudevného viastnictva, dodavatefskych
a odberatefskych vztahov Objednavatefa, ako aj osobné Udaje, ktoré by mohol Zhotovitef v mene
Objednévatefa spracovavat alebo méa akikolvek moznost pristupu k nim (dalej len ,Dbverné
informacie”}.

Povinnost zachovaval miganlivost o Dévernych informaciach ostava zachovana aj po skonceni tejto
zmluvy. Splnenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o Dovernych informaciach sa Zhotovitel zavazuje
zabezpetit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatefom, resp. zamestnancom  svojich
subdodavatefov. ‘

Dévernymi informéaciami nie su:

- informacie, ktoré bofi v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,

_ informacie, ktoré sa stani verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitefovi poskytnute, s vynimkou
pripadov, kedy sa tieto informacie, stand verejne znamymi v dosledku porusenia zavézku
miganlivosti Zhotovitefa podla tejto zmiuvy,
informacie, ktoré boli Zhotovitefovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za predpokladuy, ze
nemali charakter dévemych informéaci,
informécie, ktoré je Zhotovitel' povinny oznamoval opravnenym osobam na zéklade vieobecne
zavéznych pravnych predpisov platnych v SR a
informécie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté &i ziskané samostatne Zhotovitelom, od
tretej strany, ktord ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
micanlivosti ohfadne nich.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Zhotovite! v lehote najneskér do dvoch tyZdiiov od nadobudnutia acinnosti
tejo zmluvy predioZi Objednévatelovi poistnd zmluvu (pripadne potvrdenie o poistenl} o poisten
zodpovednosti za $kodu spdsobend podnikatefom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
&kodu spbsobend pravnickymi a podnikajiicimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vyske
min. 50.000,- Eur (slovom: patdesiattisic eur). NepredloZenie takehoto dokumentu v dohodnutej lehote sa
pre (cely tejto zmluvy bude povazovat za poruSenie zmiuvnych povinnosti s mozZnostou odstipenia
Objednavatefa od zmiuvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykonané Dielo je viastnictvom Zhotovitela az do odovzdania a prevzatia
Diela. Dovtedy méZe Objednavatel pouzivat vykonané Dielo iba so sihlasom Zhotovitela.




Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednévatela diiom odovzdania
a prevzatia Diela.

Clanok VII.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi atiez pocas
zarucnej doby.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poZiadavkam podia tejto zmluvy, nemé
viastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podla povahy Diela, alebo nebolo vykonané podia platnych
technickych a pravnych predpisov.

Véeobecna zaruéna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre Casti Diela,
ktoré maji povahu stavebnych prac;

Zaruéna doba zadina plyn(t odo dita odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom. V pripade, Ze vyrobca
poskytuje na Dielo alebo jeho ast dihdiu zaruku, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi takto predizent
zaruku.

Zarugna doba sa predizuje o dobu odstrafiovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodatotne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel sa zavézuje vyjadrit sa pisomne k reklamécii a v lehote 24 hodin od oznamenia vad
navrhnit spésob ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenjch vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavizuje zaat s odstrafiovanim vad najneskdr do 3 pracovnych dni odo dia oznamenia opravnenych vad
Objednavatefom a riadne v fiom pokratovat a odstréanit vady v ¢o najkratsej dobe primeranej k druhu
zAvady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmiuvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primerand.

Clanok Vi,
Nahrada Skody a sankcie

Kazda Zmluvné strana zodpoveda za &kodu, ktor(l spdsobi druhej Zmiuvaej strane porudenim svojich
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy, ibaze preukaZe, Ze Skodu nezavinila alebo, Zze Skoda bola
sposobena neodvratitelnou udalostou nemajlicou povod v prevéadzke alebo viastnym konanim poskodenej
strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne Objednavatefovi Sinnostou subdodavatela Zhotovitela.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa:

a. prevziat stavenisko v lehote podfa tejto zmluvy,

b. zataf s vykonavanim Diela alebo jeho &asti v dohodnutej lehote,

c. vykonat Dielo alebo jeho Cast v dohodnutej lehote,

d. zadat s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo

e. odstranit opravnene reklamovani vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavizuje sa Zhotovitel zaplatit Objednéavatelovi zmiuvnd pokutu vo vyske 100,- Eur (sto eur) za kazdy ded
omeskania so splnenim zmluvnej povinnosti.




V pripade porugenia povinnosti Znotovitela zachovavat micanlivost o Dovernych informaciach sa Zhotovitet
zavazuje zaplatif Objednévatefovi zmluvn pokutu vo vySke 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatefa na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpedovat pihenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodévatefov, zodpoveda za
plnenie predmetu dohody tak, akoby pinil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbomni starostiivost pri vybere
subdodavatela a je povinny zabezpegit, aby subdodavatelia pinifi prisludné povinnosti vyplyvajlce z tejto
Zmluvy.

Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmiuvy, ktory maji plnit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel mus spliiat podmienky dCasti tykajlce sa osobného postavenia podia § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmil u neho existovat dovody na vylUcenie podfa § 40 ods.
6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zékona o verejnom obstardvani. Oprévnenie poskytovat sluzbu afalebo
uskutogiiovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej Casti predmetu zmiuvy, ktord mé subdodavatel
plnif.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel méa povinnost bezodkladne, najneskér-v iehote to troch dnf, Objednévatefovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a (daje podia bodu 2 tohto lanku zmiuvy. Kazdy novy subdodévatel musi spifiat
podmienky Géasti tykajice sa osobitného postavenia podia § 32 ods. 1 pism. e) af} zakona o verejnom
obstaravani a nesmi u neho existovat dévody na vyliSenie podia § 40 ods. 6 pism. a)—g) aods. 7 a8
zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat' sluzbu afalebo uskutoCiiovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej Gasti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za pinenie zmiuvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon Cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného Objednavatefom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym ozn&menim a zmene subdodavatela
prediozit Objednévatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikét alebo iny doklad, ktorého drzitelom je
navrhovany subdodavatel.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmiuva sa uzatvara na dobu urgitd, pricom zanika spinenim vietkych zavazkov Zmluvaych stran z tejto
zmluvy. Skor mdZe zanikniit tiez dohodou Zmiuvnych strén alebo odstipenim od zmiuvy jednou zo
Zrluvnych stran,

V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmiuvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonéenl Zmluvy mus byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzéjomné naroky Zmluvnjch stran, ktoré
vzniknd z plnenia zmiuvnych povinnosti alebo z ich poruenia druhou Zmiuvnou stranou ku diiu zaniku
Zmluvy dohodou.




Objednavatel aj Zhotovitel si opravneni od tejto zmluvy odstlpit v pripade, ak druha Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusila svoju zmiuvni povinnost. Na ucely posldenia, ¢i porudenie zmiuvy je
podstatné, budi Zmiuvné strany postupovat podla ustanovenia § 345 ods. 2 Ohchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedené, je Objednavatel opravneny odstpit od tejto zmiuvy v pripade, ak:

a. e to uvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v ramci sitaze vedlice] k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaj( skutonosti a mali vplyv na
vyhodnotenie spinenia podmienok téasti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Ze neplanuje pokracovat v plneni svojich
povinnosti podta Zmluvy smerujicich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela {plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pini iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postlpi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postiipil akékolvek prava alebo povinnosti podia tejto Zmiuvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmiuvou;

e. akje Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela podra tejto zmluvy o viac ako tridsat (30) dni;

f. prestane disponovat potrebnymi opravneniami na pinenie tejto zmiuvy; minimaine v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

Odstlpenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhgj
zmluvnej strane. Odstpenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahiradu Skody vzniknute] poruenim
zmiuvy.

Clanok XL
Kontakiné Gdaje a doruovanie

Zmluvné strany sa dohodi, ze véetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti dorucované v stvislosti
touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povaZuji za doruCené druhej zmiuvnej strane, ak tato zmluva
neuréuje inak,

a. v pripade dorudovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorucovania,
dorugenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade dorucovania prostrednictvom
poity musi byt pisomnost zaslana doporucene (v obélke s doruéenkou) na adresu zmluvnej strany
uvedend v zahtavi tejto zmluvy. Za den doruenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory prislusna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovand pisomnost prevziat, alebo treti deft odo
dfia uloZenia zésielky doruovanej postou na podte, alebo v ktory je na zésielke, dorucovanej
postou pristusnej zmiuvnej strane, preukézatelné zamestnancom posty vyznatena poznamka, Ze
,adresat sa odstahoval’, ,adresét je neznamy" alebo ina poznamka podobného vyznamu,

b. v pripade dorucovania prostrednictvom elekironickej posty (e-mail) diiom jej odoslania, pricom je
potrebné preukazat dorucenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o pregitani spravy, priéom za spétny potvrdzujici e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

V pripade zmeny nazvu, sidla, korespondenénej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych Qrganov
opravnenych zéastupcov, bankového spojenia a Eista (ctu, zmluvné strana, ktorej sa nieklora z tychto zmien
tyka, pisomne oznami druhej zmiuvnej strane tito skutotnost, a to bez zbytoéného odkladu.

Udaje o kontakinych osobéach Zmiuvnych stran na tcely pinenia predmetu tejto zmiuvy:
a. Kontaktna osoba Objednavatela
Meno a priezvisko: ing. Viktoria Balcirakova
Tel.: 0048 020 088

Emaik: viktoria.balcirakova@tankonba.sk




h. Kontakina osoba Zhotoviiela

Meno a priezvisko: Pavol Kurej
Tl 0905 773 606
Emalil: kurej@lifestav.sk

Clanak XII.
Zaveredné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda plainost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Ucinnost  diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s ustanovenim § 47a Obtianskeho zakonnika.

9. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajice,

vznikajuce a sivisiace, len slovenskym prévnym poriadkom a to najma Obchodnym zakonnikom &
s(ivisiacimi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budi podplsané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnyceh stran.

4, Tato zmluva je vyhotovena vfroch rovnopisoch, zktdn‘rch dve s pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovilela.

5. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preditali, porozumeli jej. je pre nich dostatocne uitita a vyjadiuje ich
slobodnu a vaznu valu.

6. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy st

a. Priloha ¢. 1 - Specifikacia Diela

h. Priloha €. 2 ~ Zoznam subdodavatefov

c. Priloha & 3 - Oceneny vykaz vymer

d. Priloha ¢. 4 - Zoznam kvalifikovanych 0s0h

e. Priloha & 5 - Casovy harmonogram stavebnych préc
V Bratislave dita: ~ {J § -04- 2074 V Bitarovej dita: . . 4O 7
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Mgr. Arl. Katarina Zacharova, riaditelka Pavol Kurej, konaiel



