Obec Podkonice; Podkonice 178; 976 13 Podkonice

ZMLUVA O DIELO

uzavretej podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zidkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

L
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Obec Podkonice

Sidlo organizacie: Podkonice 178, 976 13 Podkonice
Statutarny organ: JUDr., Ing. Ivan Barla — starosta obce
1I€o: 00313670

DIC: 2021121344

Tel: +421 905 865 594

Fax:

Email : starosta@podkonice.sk

(dalej len Objednavatel)

1.2 Zhotovitel" BIELOSTAV, s.r.o.

Statutdrny organ: Miroslav Gresko - konatel

ICOo: 36745936

DIC: 2022330871

Bankové spojenie: Tatra banka Slovensko a.s., pobocka Banska Bystrica
C. Gétu : SK 6711000000002625099046

Tel.: +421 905 256 313

Fax: -

Email: gresko@bielostav.sk

Stavbyveduci: Ing. Lubomir Bobak

(dalej len Zhotovitel)
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Il
Ucel zmluvy
Vychodiskovym podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva”) je ponuka Zhotovitela
zo dia 07.02.2024, predloZena v procese verejného obstaravania s nazvom: Zvysenie kapacity MS v obci
Podkonice — stavebné dpravy.

1l.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet zmluvy — dielo — Zvy3enie kapacity M3 v obci Podkonice, za
podmienok stanovenych v tejto zmluve a v jej prilohach.

2. Podrobny popis stavebnych prac je uvedeny v cenovej ponuke Zhotovitela.

3. Objednavatel sa zavdzuje, ze riadne dokonceny predmet zmluvy (dielo) bez vad a nedostatkov

prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt odsthlasend cenu.

Iv.
Osobitné zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel doda a zhotovi dielo za be?nej prevadzky Objednavatela.

: V.
Cas plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanie a prevzatie staveniska na realizaciu predmetu zmluvy
(diela) sa uskutoéni do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia d¢innosti tejto zmluvy.
2. Zmluvne strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zahdji prace na predmete zmluvy-(diele) do 3 pracovnych
dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska.
3. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel dokon¢i predmet zmluvy (dielo) do 5 mesiacov odo diia
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, ze najneskdr do 3 pracovnych dni od protokoldrneho prebratia

staveniska predlozi Zhotovitel Objednavatelovi harmonogram prac, ktory bude zostaveny tak, aby
Zhotovitel dodal a odovzdal predmet zmluvy v termine dohodnutom v tejto zmluve. V pripade, Ze
Objednavatel nebude suhlasit s harmonogramom predlozenym Zhotovitefom je ho opravneny
vratit Zhotovitefovi na prepracovanie aten je povinny predloZit upraveny harmonogram
Objednavatelovi do 3 pracovnych dni od jeho vratenia. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu
na harmonograme prac, je opradvneny ho vypracovat povereny zastupca Objednavatela a Zhotovitel
je ho povinny reSpektovat a vykonat prace v terminoch stanovenych v tomto harmonograme.

VI.
Zmluvna cena

1. Zmluvna cena (dalej len cena) sa povaZuje za cenu maximalnu a platnd pocas celej doby realizacie
diela. Cena je uvedend v ¢leneni:
Celkova cena diela 133 921,04 EUR bez DPH
DPH 20% 26 784,21 EUR
Celkova cena diela 160 705,25 EUR s DPH
2. Podrobna Specifikdcia cien predmetu zmluvy je uvedend rozpoéte diela, v ocenenom vykaze vymer
diela, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
3. Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer diela, ktory je prilohou tejto zmluvy.
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K zmene ceny mdze dojst :

— v pripade zmeny diela zo strany Objednavatela,

— prizmene technického riesenia poZzadovaného Objednéavatefom,

— pri pracach naviac pozadovanych Objednavatefom,

— pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Ostatné zmeny ceny nie su pristupné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze terminom prace naviac sa budu definovat len tie vykony (dodavky,

prace), o realizacii ktorych objednavatel dodatoéne po uzavreti tejto zmluvy zhotovitefa pisomne

poziada a budu pred ich realizaciou zmluvne dohodnuté dodatkom k tejto zmluve.

V pripade, Ze pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania prac naviac poZadovanych

Objednavatelom je Zhotovitel povinny najneskdr do 3 kalendarnych dni po tom, ako obdrzi

pisomnu poziadavku alebo pisomné odsuhlasenie ich realizacie od Objednavatela, na kazdud préacu

naviac predloZit cenovl ponuku. Tdto cenova ponuka musi obsahovat:

— zavaznu cenovu kalkulaciu dodatoénych nédkladov, ktoré predstavuju prace alebo dodavky
podla poziadaviek objednavatela,

— pripadné dalsie informacie, ktoré su podstatné pre rozhodnutie Objednavatela o realizacii
predmetnych prac a dodavok.

Vil.
Platobné podmienky

Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkové faktury po zrealizovani nizSie uvedenych plneniach
zmluvy:

Faktura €. 1 po uskutoéneni stavebnych prac v minimalnej hodnote 50 % z ceny diela,

Faktura €. 2 po ukonceni vietkych stavebnych prac a po odovzdani a prevzati diela.
Neoddelitefnou suéastou Ciastkovych faktar musi byt odsuthlaseny sipis vykonanych préac
podpisany poverenym zastupcom objednavatela.

Neoddelitefnou stc¢astou konecnej fakttry musi byt preberaci protokol, podpisany poverenym
zastupcom Objednavatela otom, Ze Objednavatel prebera predmet zmluvy. Neoddelitefnou
sucastou faktiry musia byt Zhotovitefom vyhotovované a poverenym zdstupcom Objednavatela
odsuhlasené stpisy vykonanych prac vtakom rozsahu, ako je 3pecifikovany vrozpocte diela v
rozsahu oceneného vykazu vymer diela, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy. Stpisy prac musia byt
zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade
s rozpoctom diela s ocenenym vykazom vymer. Stucastou je vykaz vykonanych mnoiZstiev, pripadne
vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu dodavky.

DPH za vykonané prace bude zhotovitel fakturovat podfa skutoéne vykonanych prac. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze svoju pohlfadavku vyplyvajicu z DPH nepostlpi tretej strane, t. j. Objednavatel zaplati
DPH iba Zhotovitelovi.

Uhrada fakttr bude realizovana bezhotovostnym prevodom v zmysle platnych prepisov. Splatnost
faktdr bude 60 dni od dorucenia faktury do podatefne objednavatefa.

VIIl.
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:
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1.

Objednavatel najneskdr ku diiu zahdjenia preberacieho konania staveniska poveri funkciou
povereného zastupcu Objednavatela osobu, ktord bude vykondvat funkciu povereného
zastupcu Objednavatela na predmetnom diele.

Zhotovitel najneskor ku diiu zahajenia preberacieho konania poveri funkciou vediceho stavby
osobu, ktora bude vykonavat funkciu veduceho stavby na predmetnom diele.

Objednavatel’ a Zhotovitel vyhotovia pri odovzdani a prebrati staveniska pisomny protokol,
ktory musi obsahovat vetky rozhodujlce skutoénosti tykajlce sa predmetu zmluvy.

Realizdcia:

1.
2.

w

10.

11.

Miestom dodania Diela je: k.u. Podkonice, Podkonice 284, parcela ¢. 1100

Vietky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani sahlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spravami vedenia aza dozoru
spravcu pocas vykondvania tychto préc.

Vyty&enie inZinierskych sieti zabezpec¢i na vlastné naklady Zhotovitel.

Likvidaciu odpadov zabezpecuje Zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatelom skladky odpadov.

Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu su suc¢astou zmluvnej ceny.

Pracovnici Objednavatela mozu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
povereného zastupcu Objednavatela alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu
sa prislusnym opravnenim, resp. st uvedeni v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrZiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a netistoty vzniknuté
z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenie na zabranenie pristupu na stavenisko a do vietkych
priestorov, kde Zhotovitel vykonava dodavku predmetu zmluvy (diela) a je povinny stavenisko
strazit v pripade potreby aj oplotit alebo inak vhodne zabezpeéit a to na vlastné naklady. -
Zhotovitel vykondva ¢innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, pricom
reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, platni legislativu v SR a EU,
najma stavebny zdkon, zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, vyhldéku o bezpeénosti
prace atechnickych zariadeni pri stavebnych a montdinych pricach, zdkon o Zivotnom
prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach,
hygienické predpisy, prevadzkovy poriadok (pri prevadzke vodovodu) slovenské technické
normy, platné predpisy vieobecné v SR a EU, zakon ¢. 30/1968 Zb. o statnom skusobnictve
v zneni neskorsich predpisov a zakon ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a vymere Uradu
pre normalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo SR (UNMS) €. 203/1998 z 10.9.1998. zhotovitel je
povinny preukazatefne poucit vietkych pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci /OP 16).

Objednavatel alebo nim poverend osoba pri realizdcii predmetu zmluvy podla zmluvy vykonéva
povereny zastupca Objednavatela za tym (c¢elom ma pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné
vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predloZené vykresy
vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality
— atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi Zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi Objednavatel zaobchadzat déverne.

Povereny zastupca Objedndvatela je opravneny po prerokovani s Objedndvatefom nariadit
Zhotovitefovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho
ndzoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

a. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve

=
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

b. nevykonat préce, ktoré povereny zastupca objedndvatela k nevykonaniu uréi

c. zmenit druh préac

d. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery akejkolvek €asti diela

e. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie su dovodom pre odstupenie od zmluvy a budi ocenené v stlade so zmluvou.

Pokial povereny zastupca Objednavatefa nariadi prace nevykonané Zhotovitelom alebo

osobou, za ktort je Zhotovitel zodpovedny, vykonand Zhotovitel nariadené prace na vlastné

naklady.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu povereného zastupcu Objednéavatefla.

Ak povaZzuje Zhotovitel pokyny povereného zastupcu Objednavatela za neopravnené alebo

neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné

poziadanie vykonat, pokial nie su vrozpore s prisluinymi technologickymi postupmi alebo

neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniami miestnej alebo statnej spravy. Ak s takymi

pracami budu spojené viac naklady, tieto potom znasa Objednévatel. Ak takéto prace ovplyvnia

postup prac, Objednavatel pristipi na primerant tpravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu.

Zhotovitel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne kaZdych 14 kalendarnych dni

za Ucasti zainteresovanych.

Zhotovitel predloZi stpis vykonanych prac poverenému zastupcovi objednavatela, jeden krat za

14 kalendarnych dni od zahdjenia prac a nasledné za kazdych 14 kalendarnych dni realizicie

predmetu zmluvy ato najneskdér do 3 kalendarnych dni nasledujicich od uplynutia tohto

¢asového useku realizacie predmetu zmluvy. Povereny zastupca objedndvatela vykona kontrolu

a v pripade, Ze je predloZeny supis vykonanych prac zodpoveda skutoéne vykonanému rozsahu

stavebnych prac povereny zastupca objednavatela ho podpise a predlozi ho objednavatelovi aj

Zhotovitelovi.

Objednavatel ak méze poskytne Zhotovitefovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

a. vybudované prijazdové komunikécie

b. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispoziéné
alebo iné prava.

Zhotovitel je povinny uhradit vietky naklady spojené s pouZitim v tomto bode uvedenych

komunikacii, alebo pripojok, alebo Uhradami za média pripojkami dodavanych alebo

odoberanych a to na zaklade faktury vystavenej Objednavatefom.

Materialy, stavebné diely avyrobky zabezpelované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikdtom zhody v zmysle platného zakona o stavebnych vyrobkoch. Materidly, stavebné

diely avyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudld zodpovedat zmluvne

a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Ztoho titulu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel mézie stanovit termin na

odstranenie vad primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt aj dévodom na

odstlpenie od zmluvy. Pripadné uplatfiovanie pokdt sa riadi zmluvou.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu obstaravania.

Zhotovitel je povinny zabezpecit G¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok

a prac, ktoré vykondva povereny zastupca Objednavatela a urobit okamiité opatrenia na

odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.

Ziadna ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu povereného zastupcu

Objednavatela. Zhotovitel je povinny umoZnit skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktord ma

byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred vyzve povereny zastupca Objednéavatela,

Ze Cast diela bude zakryvat.
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21. Povereny zéastupca Objednavatela je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie

prac podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

22. Skutocnost, ze Objedndvatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,

nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne spinenie predmetu zmluvy.

c) Odovzdanie stavby:

1.

2.
3.
4

Dielo sa povazuje za skonfené ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.

Prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na Objednavatela.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstrdnenia.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 kalendarnych dni vopred oznamit objednévatelovi, kedy bude

dielo pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny pred preberacim konani odovzdat Objednévatelovi okrem toho aj :

e 1 x projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia

e  kompletnu fotodokumentaciu o priebehu realizacie predmetu zmluvy

e zoznam odchylok s ich stru¢nym oddvodnenim

e  zapisnice a osveddenia o vykonanych skuskach pouzZitych materidlov

zdpisnice o prevedeni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préac

e doklady o vykonanych komplexnych skiskach

e  spravu o vychodiskovej odbornej prehliadke, odbornej skiske elektrickych zariadeni

e  z4dznam o zauceni obsluhy

e stavebny dennik

e doklad doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute. V tejto stvislosti Objednavatel
pozaduje od Zhotovitefa éestne prehldsit v dokumente sumarizujuci Gdaje o vzniku odpadu
a sposobe nakladania s nim, Ze zabezpedil, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného
odpadu a odpadu z demolécii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolécie,
neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opitovné pouzitie, recyklaciu a dalsie
zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypévania, pri ktorych sa vyuZije
odpad ako nahrada za iné materidly. V pripade nedosiahnutia ciela je Zhotovitel povinny
zabezpedit pripravu na opatovné pouZitie, recykldciu a zhodnotenie stavebného odpadu a
odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac. Zhotovitel a/alebo spolo¢nost opravnena
na nakladanie s odpadmi — zberova spolocnost - riadne preukaZe dosiahnutie ciefa a to
hmotnostou odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na recykldciu/zhodnoteny a to
napr. vainym listkom a datumom odovzdania

Absencia niektorého z dokladov uvedenych v bode 5. tejto &asti je dévodom pre nezalatie

preberacieho konania.

Ak objedndvatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni nedostatkov

opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k povodnej zépisnici.

d)  Osobitné technické podmienky:

1.

3.

Zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatefom
pisomnou formou.

Nie je pristupné pouzivanie technologii, ktoré su vrozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami véeobecnymi i rezortnymi.

Je zakazané pouzivat drobnu i velki mechanizéciu pre montazne a stavebné prace, ktora bola
roézne, vacSinou neodborne upravovand, nie su pre fiu vypracované technické a technologické

/‘y 6
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predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné, hygienické
a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhorSeniu Zivotného prostredia.

4. Zhotovitel musi podzemné vedenia a zariadenia (ak st vrozsahu dodavok) uloZit v stlade
s platnymi  normami a predpismi, vopalnom pripade takéto =zariadenia nebudu
objednavateflom prevzaté a bude nariadené opdtovné uloZenie podla predpisov na néaklad
Zhotovitela.

Zodpovednost za spésobené Skody:

1. Pokial vzniknu Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej ¢astiach pocas
obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny o nich sa starat, musi Zhotovitel na vlastné néklady
odstranit tieto $kody.

2. Ak vznikne Skoda neoprdvnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich po3kodenim,
popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inZinierskych sieti zodpoveda za skodu
Zhotovitel.

3. Zhotovitel predloZi najneskor do 10 dni od nadobudnutia Géinnosti zmluvy platné potvrdenie
o poisteni stavebno - montaznych prac v minimalnej hodnote rovnajticej sa cene diela.

IX.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel ruéi za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
spliia projektované technické a ekonomické parametre, e zodpoveds technickym normam
a predpisom SR a EU, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvy¢ajnym alebo vzmluve predpokladanym déelom. Zhotovitel zaruluje, Ze tieto
vlastnosti bude mat dielo 60 mesiacov (zaruéna doba) od protokolarneho odovzdania a prevzatia s
vynimkou tych casti diela, kde plati zaruéna doba poskytovana ich vyrobcami, nie viak menej ako
24 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a
neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel nerudi za vady, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy (dodané materialy a prace
predchadzajucim zhotovitefom diela). Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré boli predmetom plnenia
a nadvazovali na rozpracované casti (€ast materidlu aprac bola dodana predchadzajicim
zhotovitelom) a Zhotovitel vyplyvajuci ztejto zmluvy nepreukazal Objednavatelovi pred
pokracovanim na takto rozpracovanych ¢astiach ich nevhodnost na dokonéenie.

Ak Objedndvatel prevezme dodavku so skrytymi vadami ma pravo na dodatoéné bezplatné
odstranenie vady.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, vady vzniknuté v ddsledku
neodborného zésahu alebo neodborného uzivania zo strany Objednévatela, zanedbania potrebnej
Gdrzby, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel nezodpoveda za poskodenia a 3kody na diele v ramci zaruénej doby ak vznikli v ddsledku
neodborného zasahovania do predmetu diela alebo ich pouZivania v rozpore s odovzdanymi
navodmi na obsluhu a Gdrzbu jednotlivych casti diela, alebo vznikli v désledku neodborného
odstrafiovania skrytych vad bez predchadzajiceho oznamenia Zhotovitelovi.

Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked' neuznava, Ze za vady zodpovedd. v spornych pripadoch nesie naklady a# do
rozhodnutia o reklamdacii Zhotovitel.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyvriuje pouzitefnost dodavky zavinend Zhotovitefom, je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi skodu v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
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X
Majetkové sankcie

Pri nedodrzani terminu zo strany Zhotovitela je tento povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo vysky 0,1% z ceny diela za kaidy kalenddrny deri omeskania. Zmluvnd pokutu je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat do ceny diela.

Zmluvna pokuta za vadné plnenie je vo vyske 0,1% z ceny dodavky za kazdu opravnent reklamaciu.
Tuto pokutu viak Zhotovitel nezaplati, ak reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 15
kalendarnych dni od uplatnenia reklamacie. Nesplnenie néhradného terminu je dévodom pre
uplatnenie zmluvnej pokuty.

Urok z omedkania za omeskanie Objednavatela s platenim diela v stanovenej lehote je vo vyike
0,1% z fakturovanej ceny za kazdy kalendarny deri omeskania.

Stanovena pokuta za nesplnenie zmluvného terminu zhotovitelom sa stane splatnou uplynutim
tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevylucuje povinnost zhotovitela uhradit $kodu objednavatelovi,
ktora vznikla nesplnenim terminu.

Xl
Riesenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skii3kach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskisanie $tdtnym alebo $tatom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skaSok su zavazné.
Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sudu.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prisludny std SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

Xl
Ostatné prava a povinnosti

Vietky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty, vymery, hmotnosti

budd oznacované v slovenskom jazyku.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel, az do prebratia predmetu zmluvy

Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskutogfovanymi stavebnymi

pracami do uplynutia lehét podfa Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti (dalej len ,Zmluva o PPM”), a to opravnenymi osobami na vykon tejto

kontroly/auditu a poskytnat im vietku potrebnt siGéinnost. Objednavatel ma pravo bez

akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z

tejto zmluvy a vysledky financnej kontroly Vykonavatela Zmluvy o PPM neumozfuju financovanie

vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na

vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;
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c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim, poverené osoby;

d) Orgdn auditu, jeho spolupracujlce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Orgdn zabezpecujuci ochranu finanénych zdujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze poskytne potrebnu siéinnost Objednéavatefovi a orgdnom vykonavajicim

kontrolné procedlry a to v rozsahu potrebnom na realizaciu kontrolnych procedur realizacie

predmetu zmluvy (dielo) a poskytne potrebnd sucinnost Objednavatelovi a organom

vykonavajucim kontrolné procediry realizacie predmetu zmluvy (dielo) aj pri kontrolnych

procedurach sdvisiacich so schvélenim "Ziadosti o platbu" podfa Zmluvy o PPM, ktorého je

Objednavatel prijimatelom.

Zhotovitel sa zavazuje, ak vystupom kontrolnych procedur realizacie predmetu zmluvy (dielo),

alebo kontrolnych procedur sdvisiacich so schvalenim "Ziadosti o platbu" bude poZiadavka na

opravu faktur vystavenych Zhotovitelom, tieto Zhotovitel v plnom rozsahu akceptuje a v stlade s

poziadavkou vykona opravy faktiry a opravent verziu doruéi objednavatelovi do 5 pracovnych dni

od dorucenia poziadavky Objednavatela na opravu fakttry Zhotovitelovi. '

Zhotovitel mdze pri realizacii predmetu zmluvy vyuZit subdoddvatelov. Zoznam subdodévatelov

tvori prilohu tejto zmluvy. :

Zhotovitel zaviazany z tejto zmluvy je povinny pocas jej platnosti oznamovat Objednévatelovi

akukofvek zmenu udajov tykajtcu sa subdodavatelov, a to pisomnou formou najneskdr 15 dni pred

driom uskutocnenia zmeny.

Zmena subdodavatela/subdodavatefov za iného subdodavatela/subdoddvatelov je mozna len na

zaklade pisomného schvalenia zo strany objednavatela. Zhotovitel je povinny uviest vo svojom

navrhu na zmenu subdodavatela/subdodavatefov vietky udaje v zmysle ods. 6. tohto ¢lanku

zmluvy.

Subdodavatel/subdodavatelia, ktorého/ych navrhuje Zhotovitel na plnenie tejto zmluvy musi byt

zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu - Zakon 315/2016 Z. z.

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktori maju

povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora.

Xl
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnik, zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutotne vykonané prace.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy v pripadoch:

» ak Zhotovitel nepreberie stavenisko v lehote stanovenej v Cl. V v bode 1

e ak Zhotovitel nezahaji realizaciu stavebnych prac stanovenu v Cl. V v bode 2

e ak Zhotovitel nedokonéi cely predmet zmluvy v termine stanovenom v €l. V v bode 3

e ak zhotovitel' v ddsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym zhotovitefom,
je v konkurznom konani, alebo ide do likvidacie. Objednavatel méze Ziadat nédhradu skody za
nesplnenie celej dodavky. Vykonané prace sa zuétuju podfa zmluvnych cien stym, Ze budu
znizené o vysku nahrady $kdod.
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e ak zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo dieléieho terminu dohodnutého
vzmluve, alebo harmonograme prac, a ak marne uplynie dodatotne stanovend lehota na
plnenie.

Zhotovitel moze odstlpit od zmluvy v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti

atym Zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi vsak vyzvat Objednévatefa a uréit mu

dodatoéne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasi, Ze

v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Prace adodavky realizované ku dnu odsttipenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto Zmluvy v pripade, kedy

este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela

neumozfuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych
postupov, ktoré su predmetom tejto zmluvy.

Zmluvné strany si dohodli nahradné dorucenie odstupenia od zmluvy spotivajuce vtom, Ze

pisomnost o odstupeni od zmluvy sa povaZuje za doruenu driom, kedy bola uloZend na poste, aj

ked'sa adresat o ulozeni nedozvedel.

XIV.
Dorufovanie a d'alsia komunikacia

Doruéenim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa
rozumie doruéenie pisomnosti doporuc¢ene postou preukazujicou dorucenie na adresu uréent
podfa bodu 2 tohto odseku zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie prislusnej
zmluvnej strane (vratane dorucenia osobe opravnenej zastupovat prislusnd zmluvnt stranu vo
veciach realizacie tejto zmluvy). Za den dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj den, v ktory zmluvna
strana, ktord je adresatom, odoprie doru¢ovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie
odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru¢ovanej postou zmluvnej strane, alebo
v ktory je na zasielke, doru¢ovanej postou zmluvnej strane, preukdzatelne zamestnancom posty
vyznalend poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval”, ,adresat je neznamy” alebo ind poznamka
podobného vyznamu, ak sa stéasne takato poznamka zaklada na pravde.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa v pripade zhotovitela pouzije adresa jeho sidla
v zahlavi tejto zmluvy a v pripade Objednavatela adresa jeho sidla v zahlavi tejto zmluvy, ibaze
odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil novu adresu sidla, pripadne ind novu
adresu uréenu na doru€ovanie pisomnosti.

V pripade akejkolfvek zmeny adresy uréenej na doruovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy
alebo vsuvislosti stouto zmluvou sa prislusna zmluvna strana zavdzuje ozmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druht zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre dorucovanie
rozhodujlca nova adresa riadne ozndmena zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

Ak sa akdkolvek pisomnost na zdklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou dorucuje inak
ako postou, je mozné ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej podla bodu 1. alebo
bodu 2. alebo bodu 3. tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuji osoby opravnené prijimat v mene
zmluvnej strany pisomnosti.

Doruéenim pisomnych pokynov, upozorneni, ozndmeni, informacii a navrhov podla tejto zmluvy sa
rozumie aj ich dorucenie zdpisom v stavebnom denniku; to neplati o odstipeni od zmluvy. Za den
dorucenia pisomnosti podla predchadzajlcej vety sa povaZuje pracovny den nasledujlci po tom,
ako sa zmluvna strana, ktord je adresitom, mohla oboznamit s obsahom prislusného
zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpokladd, Ze tdto zmluvnd strana sa
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mohla oboznamit so zépisom v stavebnom denniku v den, ktory je pri tomto zapise uvedeny ako
den jeho vykonania.

Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy podla
tejto zmluvy si zmluvné strany mézu adresovat aj telefonicky, faxom alebo prostrednictvom
elektronickej posty, ak to ich povaha pripusta. Pre potreby takejto komunikacie sa pouZiji telefénne
Cisla, Cisla faxu, resp. adresy elektronickej posty zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy,
ibaze odosielajlicej zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické ¢islo, ¢éislo faxu, resp. adresu
elektronickej posty; bod 2. sa pouzije obdobne. Zmluvné strany sa zavdzuju zabezpecdit podmienky
pre komunikaciu podfa tohto bodu zmluvy.

Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy podfa
tejto Zmluvy si Zmluvné strany moézu adresovat aj ustne prostrednictvom oséb opravnenych
zastupovat zmluvné strany vo veciach realizacie tejto zmluvy alebo inych os6b, ak to pripusta zakon
alebo tato zmluva.

Kazda zmluvna strana je na poZiadanie povinna oznamit bez zbyto¢ného odkladu druhej zmluvnej
strane aktualne Gdaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikatnom ¢isle, idajoch o zépise
v obchodnom registri a o osobach opravnenych konat v jej mene.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budd vzajomne poskytovat potrebnt sucinnost a vzajomne sa
informovat o dalSich skutoénostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajicich z tejto
zmluvy, oznamovat si véas doleZité okolnosti a ich zmeny, ktoré mozu mat vplyv na ich spolupréacu
podla tejto zmluvy.

XV.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd na zhotovenie a dodania predmetu zmluvy (diela).

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia

ustanoveniami Obchodného zédkonnika.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne v lehote 15 dni od

dorucéenia ndvrhu dodatku druhej strane.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi

zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva vznika prejavom suhlasu s celym jej obsahom.

Tato zmluva nadobuda platnost podpisom obidvomi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda

ucinnost po splneni odkladacej podmienky uéinnosti, ktora spociva v tom, Ze

a) uzavretie Zmluvy o PPM a sucasne

b) schvalenie financnych prostriedkov na krytie nakladov na vykonanie Diela a poskytnutie plneni
v zmysle tejto Zmluvy, t. j. okamih doruéenia poslednej spravy zo $tandardnej ex-post kontroly
zo strany relevantného Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku.

Tato zmluva je zhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechava Objednévatel a dve

Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy:

- Rozpocet stavby - oceneny vykaz vymer
- Rozpocet stavby - oceneny vykaz vymer v elektronickom vyhotoveni v MS Excel.
- Cestné vyhlasenie o subdodavateloch

O O Ok
w N

Priloha €. 4 - Platné potvrdenie o poisteni stavebno - montdZnych prac v minimalnej hodnote
rovnajucej sa cene diela; - predlozi uspesny uchadza¢ do 10 dni od nadobudnutia U¢innosti zmluvy
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v Podkonice, dna ......ccoveeeee

Objednavatel: Obec Podkonice

JUDr., Ing. Ivan Barla
starosta obce

v Banskej Bystrici, dia 15.4.2024

Zhotovitel: BIELOSTAV, s.r.o.

Miroslav Gresko
konatel
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