OBEC STRATENA

Stratena 46, 049 71 Stratena

Zmluva o dielo

¢. 4/2024

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor§ich predpisov medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:
1. | Nazov: Obec Stratena
Sidlo: Stratena 46, 049 71 Stratena
1CO: 00 328 855
DIC: 2020500548
IC DPH: Nie je platcom.
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok Slovenskej republiky v zmysle
zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni
Statutdrny organ: Dasa Ovsonkova, starostka obce

(dalej len ,,objedndvatel’* v prislusnom gramatickom tvare)

Zhotovitel:
1. | Nazov: PSTV, s.r.o.
Sidlo: Ludvika Svobodu 1669/7, 979 01 Rimavska Sobota
1CO: 54 722 021
DIC: 2121775 414
IC DPH: Nie je platcom.
zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢.
44170/8
Statutirny organ: Ing. arch. Tomas Petrik, konatel’

(dalej len ,,zhotovitel’ " v prislusnom gramatickom tvare)
(dalej spolu aj ,,zmluvné strany * v prislusnom gramatickom tvare)

Preambula

Objednéavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov vzneni neskorSich predpisov, ktorého vitazom sa stal zhotovitel. Verejné
obstaravanie ¢. 01/2024: ,,Vyhotovenie projektovej dokumenticie — Rekonstrukcia
a zniZenie energetickej ndaroCnosti obecného uiradu v obci Stratend“ vyhlasil objednavatel’
dia 21. 01. 2024 a vyhodnotil ho dia 06. 02. 2024 prostrednictvom elektronickej platformy
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pre verejné obstaravanie ePVO. Vitaz predlozil ponuku do verejného obstardvania diia
29.01. 2024.

Clanok 1
Predmet zmluvy a rozsah plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo, ktorym je Vyhotovenie
projektovej dokumenticie — RekonStrukcia azniZenie energetickej naroénosti
obecného iradu v obci Stratena.

. Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' predmet plnenia v zmysle Specifikacie, ktord bola
prilohou k Vyzve na predkladanie pontk vo verejnom obstardvani. Projektova
dokumenticia ma byt’ vypracovana v stupni pre spojené uzemné a stavebné konanie.

. Podkladom na zhotovenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a, ktora bola dorué¢ena
obstaravatel'ovi elektronicky dna 29. 01. 2024.

. V3etky potrebné zmeny, resp. poziadavky, ktoré bude nutné vykonat' naviac nez je
uvedené v tejto zmluve a v podkladoch pre prieskum trhu budu realizované na zaklade
pisomnej dohody uzatvorenej medzi zmluvnymi stranami. Cena tychto pric bude vopred
dohodnuté pred ich realizaciou formou pisomného dodatku k tejto Zmluve o dielo.
Sucast'ou projektovych prac je aj prerokovanie dokumentacie s dotknutymi organmi a
organizaciami, vratane zapracovania ich vyjadreni do projektu stavby.

. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ podl'a
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, podla platnych STN a vSeobecne pravnych
predpisov, so su¢innostou a v koordinacii so samospravou a organmi obce, v rozsahu cien
podla priloZenej cenovej ponuky zo diia 29. 01. 2024 a podl'a poZiadaviek objedndvatela
definovanych v tejto zmluve.

Clanok 2
Miesto a doba plnenia

Tato zmluva sa uzatvéara na dobu urciti az po uplné vykonanie predmetu zmluvy.

Miesto realizacie diela je Budova obecného Uradu, Stratena 46, 049 71 Stratend, okres
Roziava.

Termin realizicie diela je do 30. 09. 2024. Momentom uplného vykonania predmetu
zmluvy je ziskanie pravoplatného spojeného uzemného a stavebného povolenia na
realizaciu stavby objednavatel'om.
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Zmluvné strany sa zavizuji k povinnosti riadne informovat' druhi zmluvnl stranu
o vzniku akejkol'vek prekazky braniacej riadnemu a vEasnému zhotoveniu diela.

V pripade zmeny terminov z objektivnych pri¢in je nutn¢ tito skuto¢nost’ zohl'adnit’
pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje bezodkladne prevziat' dokumentaciu ihned’ po dokonceni, a to
aj v skorSom termine, nez je uvedeny v tejto zmluve.

Clanok 3
Cena diela a uhrada diela

Cena diela v celkovej vyske 9500 EUR bez DPH je akcepticiou cenovej ponuky
zhotovitela zo diia 29. 01. 2024. Celkova cena diela predstavuje dojednani odmenu
zhotovitel’a v kone¢nej vyske.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi dohodnutii cenu za podmienok dodrzania zmluvnych
ustanoveni.

Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za vyhotovenie projektove; dokumentacie v troch
Castiach:

a. pri zaGati projekénych prac 4 000,00 EUR

b. po vypracovani projektovej dokumenticie pre ziskanie uzemného a stavebného
povolenia a rozhodnutia 4 000,00 EUR

c. po ziskani stavebného povolenia 1 500,00 EUR

K zmene dohodnutej ceny za dielo moze déjst’ vylucne iba po dohode zmluvnych stran, o
gom bude vyhotoveny pisomny dodatok podl'a ustanovenia v ¢lanku 1, bod 4. tejto
zmluvy.

Zhotovitel' vystavi Gtovny doklad na zaplatenie ceny za vykondvanie Cinnosti podla
¢lanku 1, ods. 4 tejto zmluvy do desiatich dni:

a. od zadatia projekénych prac;

b. po vypracovani a odovzdani projektovej dokumentacie objednavatel'ovi,

c. po ziskani pre stavebného povolenia.

Jednotlivé faktiry su dafovym dokladom. Faktiry budi obsahovat’ mimo iného tieto
udaje:

a. oznatenie obstaravatela a zhotovitel'a v stlade s ustanovenia § 3a Obch.
zakonnika a zdkona o udtovnictve prislusnymi identifikatnymi Cislami
zmluvnych stran;
¢islo faktury;
den zhotovenia a den splatnosti faktiry;
oznalenie pefiazného Gstavu a ¢islo uétu, na ktory sa mé platit’;

o po o

fakturovanii sumu;
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f. peciatku a podpis opravnenej osoby.
V pripade, Ze nebudi dodrZané splatnosti faktur a platobné podmienky uvedené v tejto
Zmluve o dielo, dodavatel’ moze odstipit’ od zmluvy, ak doslo k predo§lému pisomnému
upozorneniu objedndvatela na omeSkania s plnenim a uplynutiu primeranej lehoty na
dodatoéné plnenie. Odstipenie je G¢inné momentom dorucenia druhej zmluvnej strane.
Objednavatel' sa zavizuje uhradzat plnenia v prospech zhotovitela riadne a vCas:
V opa¢nom pripade zhotovitelovi vznik4 narok na tiroky z omeskania podl'a zdkona &.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik a narok na nahradu Skody, ktord mu neplnenim zo
strany objednavatel'a bola sposobend. Tymto opatrenim nie je dotknuty nérok na zmluvné
pokuty dojednané v tejto zmluve.
Zhotovitel' si je vedomy skutoCnosti, Ze objednavatel’ je viazany lehotami a terminmi.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Zze nedodrzanie terminu dokoncenia diela v celosti riadne a
véas moze sposobit objednavatelovi $kody, ktoré si bude objedndvatel' v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitelom uplatiiovat’ od zhotovitela.

Clanok 4
Podmienky vyhotovenia predmetu zakazky

Zhotovitel' vykond dielo s riadne, s odbornou starostlivostou a za dodrZania terminov
a podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Zhotovitel’ je opravneny poverit’ vykonanim predmetu zmluvy ind osobu, za vyhotovenie
projektovej dokumentécie viak zodpoveda on sam.
Objednavatel' sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje prevziat nevyhnutné
podklady pre vyhotovenie projektovej dokumentacie najneskdr bezodkladne od podpisu
tejto zmluvy, resp. od poZiadavky zo strany zhotovitela. Objednavatel' sa zavizuje
k sa¢innosti  a k spolupraci  vSetkych svojich zamestnancov so zhotovite[om.
Neodovzdanie potrebnych dokumentov a podkladov nemd za néasledok omeSkanie
zhotovitel'a s plnenim diela. Odovzdané zhotovitel'ovi budu najm:
a. pisomnosti adokumenty, ktorymi zhotovitel disponuje zarchivu pocas
dostavieb alebo rekonstrukelii,
b. stanoviskd a hodnotenia prislusnych organov Stitnej spravy pre opravu
a dopracovanie do projektovej dokumentécie.
4. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' proces zhotovovania projektovej dokumentacie.
Ak objednévatel’ zisti, Ze zhotovitel' zhotovuje projektovii dokumentaciu v rozpore so
svojimi povinnostami, je opravneny pozadovat', aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté
nespravnym vykonavanim projektovej dokumenticie a vypracovaval ju riadnym
sposobom.
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10.

11:

Zhotovitel' je povinny upozorit’ objednévatel'a bez zbytoéného odkladu na nevhodnu
povahu veci prebratych od objednévatela na vyhotovenie projektovej dokumentacie, ak
mohol zhotovitel zistit’ tito nevhodnost pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.
Dorucovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami bude realizované na adresy uvedené
v tejto zmluve. Pisomnost’ sa povazuje za dorucend momentom jej prevzatia adresatom
alebo osobou opravnenou konat' v mene adresata alebo za adresata. V pripade, Ze adresat
nie je na mieste dorudovania zastihnuty, pisomnost’ sa ulozi na poste. Ak si adresat
pisomnost’ nevyzdvihne v odbernej lehote, povazuje sa za den dorucenia posledny den
odbernej lehoty, a to aj v pripade, Ze sa adresét o uloZeni zasielky nedozvie.

Zhotovitel bezplatne dopracuje do projektovej dokumentacie-predmetu zmluvy
pripomienky stavebného tradu a pripomienky dotknutych organov a organizacii, ktoré
budi vznesené pri stavebnom konani a to v termine do 15 dni od ich predlozenia
zhotovitel'ovi.

Zhotovitel bezplatne dopracuje do projektovej dokumentdcie — predmetu zmluvy
pripomienky sprostredkovatel'ského organu pri schvalovani Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok zo 3tatneho rozpoGtu ¢i Strukturdlnych fondov, pokial' bude
dokumentécia prilohou alebo podkladom pre podanie takejto Ziadosti.

Projektovd dokumentacia bude vypracovand v ramci dohodnutej ceny v piatich
vyhotoveniach a jedenkrat v digitalnej forme.

Zhotovitel' sa bezplatne zaviizuje spolupracovat’ pri realizacii verejného obstaravania na
zhotovitela stavby (stanovenie aktualnej ceny stavby, sucinnost pri vysvetlovani
projektovej dokumenticie a vykazu vymer, oprava zistenych chyb v projektovej
dokumentécii a vykaze vymer).

Zhotovitel' berie na vedomie, 7e ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo
Strukturdlnych fondov EU, tak sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s dodanym dielom kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat
im vietku potrebnu sudinnost. Zhotovitel' je povinny uchovavat' vietku dokumentaciu
stvisiacu s dodanim diela podl'a tejto zmluvy pocas platnosti a Gi¢innosti tejto zmluvy.

Clanok 5
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Na vypracovanii projektovii dokumentéciu zhotovitel' poskytuje 2-ro¢nu zaru¢ni dobu,
ktora za¢ina plynut’ odo diia odovzdania predmetu zakazky objednavatel'ovi.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.
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3. Podstatné poruSenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, Zze zmluvné strany mézu
vyuzit’ pravo odstipenia od zmluvy podl'a Obchodného zakonnika.

4. Za podstatné porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy sa povazuje:

a. porusenie zmluvnych podmienok tykajicich sa najmd dodrZania postupu a
kvality projektovej dokumentacie;

b. neposkytnutie siéinnosti pri realizdcii verejného obstaravania podla ¢lanku 4,
ods. 10. tejto zmluvy;

c. neposkytnutie sicinnosti pri dopracovani projektovej dokumenticie podla
¢lanku 4, ods. 7. a ods. 8. tejto zmluvy.

d. omeskanie s dodanim predmetu zmluvy objednéavatel'ovi o viac ako 45 dni, ak
zhotovitel’ na omeskanie vopred neupozorni a nevysvetli jeho pri¢inu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poru$enia povinnosti podla ¢lanku
5, ods. 4 pism. a. b. c¢. d., ktoré by mali za nasledok neschvalenie ziadosti o nenavratny
finanény prispevok je zhotovitel povinny objednavatelovi prepracovat’ projektovi
dokumenticiu podla vyjadrenia schval'ovatelov ziadosti o nendvratny finanény
prispevok, na vlastné ndklady.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade neposkytnutia suéinnosti, najmé nedopracovania
projektovej dokumenticie o pripomienky sprostredkovatel'ského organu nenavratného
finanéného prispevku podl'a vyzvy na doplnenie Ziadosti, na zdklade ¢oho bude ponizena
cena nenavratného finanéného prispevku poskytnutého objednéavatelovi, je zhotovitel
povinny objednavatel'ovi uhradit’ Skodu vo vyske 1 % z poniZenej sumy nenavratného
finan¢ného prispevku.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nebude mozné na zdklade zaviznych
stanovisk, vyjadreni, alebo nariadeni tretich stran (Okresny urad, Regionalny trad
verejného zdravotnictva, Okresné riaditel'stvo HaZZ a pod.) dokontit' projektovu
dokumentaciu a uchddzat’ sa o nenavratny finanény prispevok, zhotovitel’ projekéné prace
zastavi, prekonzultuje dané moznosti pokracovania s objednavatelom. Ak nebude ani na
zéklade prerokovania medzi zmluvnymi stranami moZné pokracovat’ v projekcii, tak sa
zhotovitel' s objednavatelom dohodne na ukonceni zmluvy o dielo a finanéne sa
vysporiadaji podl'a odpracovanych projekénych prac, ktoré musi zhotovitel’ bezodkladne
preukdzat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi pri podpise ukon¢enia zmluvy o dielo.

Clanok 6
DalSie ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné zrusit’:
a. pisomnou dohodou zmluvnych stran;
b. vypovedou s dvojmesacnou vypovednou lehotou;

Zmluva o dielo strana6z7
€. 4/2024




