



Verejný obstarávateľ: Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Podlimitná zákazka na stavebné práce Park mládeže Šamorín

Strana 1 z 13

Príloha č. 2 – 2 SP

Červeno vyznačené časti vyplní (doplní) uchádzač

Návrh

ZMLUVA O DIELO č. II.

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi:

Objednávateľ:

Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

v zastúpení : Csabom Oroszom – primátorom mesta

Osoba oprávnená rokovať vo veciach právnych: Csaba Orosz

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Lea Fašangová

IČO : 00305723

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

IBAN:

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Smartliving s. r. o.

Sídlo: Beskydská 9, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 47988070

DIČ: 2120041605

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 102303/B

Štatutárny zástupca: Ivan Zábojník, konateľ

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvy: Ivan Zábojník, konateľ

e-mail:

tel. č.:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

ČI. I

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác Park mládeže Šamorín v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa podmienok stanovených touto zmluvou.



Podlimitná zákazky na stavebné práce Park mládeže Šamorín

Dielo pre účely tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany ako úplné zhotovenie stavebných prác a dodávok (vrátane dodávok materiálu) v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, a to časť II:

Stavebný objekt SO101 – Verejné toalety, objekt správcu areálu

- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre Objednávateľa dielo v zmysle výkazu výmer (viď prílohu č.1 tejto zmluvy) a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.
- 1.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom Diela, že sú mu známe technické podmienky na realizácii prác, disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami.
- 1.4 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podkladmi Objednávateľa, ponukou Zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnosťou právnou úpravou SR, v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
- 1.5 Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu Diela, za bezpečnosť práce a technických zariadení pre realizácii stavebných prác ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má zavedený a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia v oblasti predmetu zmluvy.
- 1.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie stavebných prác voči škodám spôsobeným tretej strane a stavebnej časti zhotoviteľa.
- 1.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa.
- 1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela vyhotovovať denne fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa zaznamenáva pôvodný stav v rozsahu záznamu (deň, mesiac, rok a hodina) a nového stavu v rozsahu záznamu (deň, mesiac, rok a hodina), pričom vytvorená fotodokumentácia bude tvoriť prílohu stavebného denníka.
- 1.10 Dielo musí mať najvyššiu kvalitu predpísanú projektovou dokumentáciou a vyhotovenie stanovené v tejto zmluve alebo v jej prílohách. Zhotoviteľ musí postupovať pre zhotovovaní diela striktné v súlade s projektovou dokumentáciou a nie je oprávnený sa od nej odchyliť v žiadnom rozsahu.
- 1.11 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude vykonané na základe tejto zmluvy, projektovej dokumentácie, cenovej ponuky, pokynov Objednávateľa a z materiálu, ktorý dodá Zhotoviteľ po písomnom odsúhlasení Objednávateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČI. II

DOBA ZHOTOVENIA DIELA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela podľa článku I tejto zmluvy:
 - začiatok vykonávanie diela: po odovzdaní staveniska
 - ukončenie a odovzdanie diela: 31.7.2024
- 2.2 Termíny uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy musia byť Zhotoviteľom riadne a včas dodržané tak, aby neboli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné nasledujúce práce na zhotovovaní a vykonaní diela. Za ukončenie jednotlivých dohodnutých termínov sa považuje Objednávateľove písomne potvrdenie riadneho, včasného a úplného ukončenie príslušných prác, a to aj vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, resp. odstránenie prípadných väd diela a nedorobkov.
- 2.3 Ukončenie všetkých stavebných prác a odovzdanie diela musí byť zrealizované najneskôr do **31.7.2024.**
- 2.4 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný zhotovovať a vykonávať dielo vo viacerých zmenách a/alebo v nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto



Podlimitná zákazky na stavebné práce Park mládeže Šamorín

prípadoch nemení a Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu kompenzáciu takto vzniknutých nákladov zo strany Objednávateľa. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním termínov (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať Objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela podľa článku IV tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplatí, ak takéto náklady vzniknú Zhotoviteľovi výlučne zavinením Objednávateľa.

- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne vykoná dielo, alebo jeho dohodnutú časť, v súlade s touto zmluvou pred dohodnutým termínom, je Objednávateľ oprávnený riadne vykonané dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.6 Všetky termíny sa posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok vykonávania diela len v prípade, ak tento posun začiatku vykonávania diela výslovne a bez výhrad písomne odsúhlasí Objednávateľ.
- 2.7 Za omeškanie Objednávateľa podľa tejto zmluvy nie je možné považovať omeškanie Objednávateľa v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.
- 2.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že súbežne s vykonávaním diela môžu v lokalite vykonávania diela prebiehať aj iné stavebné práce realizované tretími osobami, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať stavebné práce a montážne práce na diele tak, aby bolo zabezpečené dodržanie harmonogramu vykonávania diela a súčasne, aby nad nevyhnutnú mieru nedochádzalo k akémukoľvek obmedzovaniu vykonávania stavebných prác vykonávaných týmito tretími osobami.

ČI. III

PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

- 3.1 Objednávateľ je oprávnený sám, resp. prostredníctvom ním určenej osoby, kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu kontrolovať priebeh zhotovovania a vykonávania diela. Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí výkon stavebného dozora v mene objednávateľa.
- 3.2 Ak počas kontrol Objednávateľ zistí rozpor voči dokumentácii, nedostatky alebo vady plnenia Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený nariadiť nápravu, odmietnuť vadné veci a tovary alebo ktorúkoľvek z už vykonaných častí diela. Zhotoviteľ je povinný akceptovať výsledky kontrol vykonaných Objednávateľom.
- 3.3 Okrem Objednávateľovej kontroly podľa bodu 3.1 tejto zmluvy sa až do úplného ukončenia zhotovenia a odovzdania diela Objednávateľovi bude uskutočňovať kontrolný deň podľa primeraných požiadaviek Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho zodpovedného zástupcu na kontrolnom dni, ktorý bude oprávnený konať za neho pri plnení predmetu tejto zmluvy. Vo výnimočných prípadoch je Objednávateľ oprávnený požadovať účasť štatutárneho zástupcu na kontrolných dňoch.
- 3.4 Počas kontrolných dní Zhotoviteľ preukáže plnenie svojich zmluvných povinností, termínov, stavebný pokrok, súlad výkonov s realizačnou dokumentáciou, dodržanie predpisanej kvality a akosti diela, procesné problémy a iné dôležité informácie. Objednávateľ je oprávnený požadovať spisanie protokolu z kontrolného dňa, v ktorom sa uvedú výsledky záverov kontrolného dňa, najmä námietky Objednávateľa k vykonaným prácam, požiadavky na odstránenie nedostatkov, vád a nedorobkov, splnenie resp. nesplnenie termínov, a iné skutočnosti týkajúce sa zmluvného plnenia Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky opatrenia na odstránenie zistených vád, nedostatkov a odchýlok od požiadaviek tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený stanoviť v protokole z kontrolného dňa aj termíny na odstránenie nedostatkov zmluvného plnenia Zhotoviteľom.
- 3.5 Počas kontrolných dní sa prerokuje protokol z predchádzajúceho kontrolného dňa a Objednávateľ schváli resp. neschváli Zhotoviteľom predložené kontrolovateľné podklady, výkazy o realizovaných dodávkach a výkonoch, o odstránených vadách, nedorobkoch a nedostatkoch.
- 3.6 Právo Objednávateľa alebo ním určenej osoby vykonať kedykoľvek neohlásenú náhodnú kontrolu vykonávanie diela ostáva vyššie uvedenými ustanoveniami nedotknuté.
- 3.7 Ak Objednávateľ zistí pri kontrole zhotovovania diela rozpor s projektovou dokumentáciou, nedostatky alebo vady, ktoré budú alebo môžu byť prekryté alebo nedostupné ďalšími výkonmi, Zhotoviteľ je



Podlimitná zákazka na stavebné práce Park mládeže Šamorín

povinný tieto nedostatky alebo vady okamžite odstrániť na vlastné náklady, pričom termín ukončenia a odovzdania diela sa tým nemení.

- 3.8 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ meniť poradie zhotovovania jednotlivých častí diela, ak takéto poradie je stanovené Objednávateľom. Zhotoviteľ rovnako bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený odchyliť sa od požiadaviek na dielo stanovených projektovou dokumentáciou.
- 3.9 Pri akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli znamenať zmenu (najmä zvýšenie) dohodnutej ceny diela, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa a ním určenú osobu na túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne upozorniť. Tieto zmeny, ako i prípadné objednávky navyše, sa nesmú realizovať skôr, ako Objednávateľ na to vydá písomný súhlas.
- 3.10 Akákoľvek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkoľvek z jeho častí Objednávateľom alebo ním určených osôb neznamená konečnú akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo ich častí Objednávateľom. Zhotoviteľ zostáva aj naďalej plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie diela a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s vykonávaným dielom.
- 3.11 V prípade, ak sa preukáže do ukončenia a/alebo po ukončení vykonania diela Zhotoviteľom, že Zhotoviteľ nevykonal všetky práce a/alebo výkony požadované podľa tejto zmluvy alebo takéto práce vykonal v rozpore s realizačnou dokumentáciou, Objednávateľ je oprávnený jednostranne znížiť platby požadované Zhotoviteľom o sumu prác, ktoré neboli vykonané alebo boli vykonané v rozpore s realizačnou dokumentáciou. V prípade, ak by takáto suma prevyšovala sumu, ktorú má Zhotoviteľ od Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať vrátenie sumy neoprávnene vyplatené Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom požadovanú sumu bez akýchkoľvek výhrad vrátiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky Objednávateľa na jej vrátenie.
- 3.12 V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
- 3.13 Na základe dohody zmluvných strán Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať dielo len subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.14 Zhotoviteľ zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na vykonávaní diela, pričom tento musí obsahovať:
- a) ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
 - b) čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti diela bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľa neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na kompenzáciu. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
- Objednávateľ je rovnako oprávnený výslovne určiť konkrétnu osobu, ako subdodávateľa Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje takúto osobu ako svojho subdodávateľa použiť na zhotovovanie diela za rovnakých podmienok, ako iných subdodávateľov.
- 3.16 Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi vopred minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa nového subdodávateľa v rozsahu podľa bodu 3.14 písm. a) b) tohto článku zmluvy.



Podlimitná zákazky na stavebné práce Park mládeže Šamorín

ČI. IV

CENA DIELA

- 4.1** Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a v dohodnutom čase vykonané dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí mu za jeho zhotovenie cenu diela podľa tohto článku zmluvy.
- 4.2** Cena za vykonanie diela je v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení stanovená dohodou zmluvných strán a v časti rozsahu diela je doložená položkovitým rozpočtom Zhotoviteľa pevne na sumu: (doplní uchádzač v súlade s prílohou č. 1 Rozpočet – výkaz výmer)
- | | |
|-------------------------------------|------------|
| navrhovaná zmluvná cena bez DPH: | 113 825,64 |
| sadzba DPH a výška DPH: | 22 765,13 |
| navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH | 136 590,77 |
- 4.3** Celková cena diela je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy – Výkaz výmer.
- 4.4.** Práce, ktoré zhotoviteľ vykonáva odchyľne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu Objednávateľa, nebudú objednávatelom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávatelovi.

ČI. V

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1** Cena diela bude Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená výhradne na základe čiastkových faktúr. Zhotoviteľom na základe Objednávateľom vopred písomne odsúhlasených skutočne vykonaných prác a dodávok podľa pravidiel stanovených touto zmluvou.
- 5.2** V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru vystavenú v rozpore s touto zmluvou, Objednávateľ je oprávnený úhradu príslušnej časti ceny diela odoprieť bez rizika omeškania sa Objednávateľa.
- 5.3** Zhotoviteľ predloží faktúru v dvoch (2) vyhotoveniach Objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 45 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že s lehotou splatnosti peňažného záväzku bez výhrad súhlasia, a že lehota splatnosti peňažného záväzku Objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa.
- 5.4** V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom nespĺňa náležitosti podľa tejto zmluvy a/alebo jej obsah je v rozpore s touto zmluvou a/alebo je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi a požadovať jej opravu.
- Ako dátum doručenia faktúry Objednávateľovi platí v takomto prípade deň obdržania opravenej faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov a nová lehota splatnosti tak plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 5.5** Dňom zaplatenia akejkoľvek platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany
- 5.6** Objednávateľ nebude poskytovať Zhotoviteľovi na dohodnutú cenu diela zálohy a Zhotoviteľ nie je oprávnený takéto zálohy požadovať.
- 5.7** Jednotlivé platby ceny diela Objednávateľom nemajú vplyv na zodpovednosť a záruky Zhotoviteľa. Tieto platby nie je možné chápať ani ako prevzatie čiastkových výkonov alebo celého diela.
- 5.8** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať splatnú platbu Zhotoviteľovi v prípade, ak Zhotoviteľ nespĺní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu touto zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinností Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní.
- 5.9** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie a/alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy nárok.
- 5.10** Pre prípad omeškania Objednávateľa s platením ceny za dielo po dobu viac ako 30 dní po lehote splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,02 % zo sumy, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, za každý deň omeškania.



Podlimitná zákazky na stavebné práce Park mládeže Šamorín

5.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy:

- je v ekonomicky dobrej kondícii a nemá vedomosť o tom, že by bol osobou, proti ktorej by bolo vedené exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nevedie žiadny súdny spor, v ktorom by neúspech viedol k záväzku, ktorého splnenie by bolo nemožné alebo by hospodársky destabilizovalo Zhotoviteľa,
- nie je spoločnosťou v kríze (v zmysle § 67a Obchodného zákonníka) a ani nemá vedomosť o tom, že by bol osobou ohrozenou vstupom do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu okolností, dotýkajúcu sa obsahu vyhlásení podľa tohto bodu.

V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, alebo ak Zhotoviteľ neoznámí bezodkladne a písomne Objednávateľovi akúkoľvek zmenu okolností, ktoré by sa mohli priamo alebo nepriamo dotknúť obsahu týchto vyhlásení, Objednávateľ má právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % celkovej ceny diela, ktorá bude splatná do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa.

ČI. VI

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za škody spôsobené Objednávateľovi a iným osobám, ktoré vzniknú osobám alebo na majetku v dôsledku vykonávania a zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi bez obmedzenia aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním sa s riadnym dokončením diela v dohodnutom termíne alebo jeho vadami.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady ním vykonaného diela v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá Objednávateľovi za všetky vady, ktoré sa na diele objavia v rámci dohodnutej záručnej doby. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni akékoľvek vzniknuté záručné vady bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených bez zbytočného odkladu (najneskôr do troch dní) po ich písomnom uplatnení Objednávateľom. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania sa Zhotoviteľa s odstránením záručných väd, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť inou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto odstránených väd bude stanovená Objednávateľom bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v položkovitom rozpočte Zhotoviteľa (Príloha č. 1 ZoD). Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená Objednávateľom voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 5% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas písomne upozorniť Objednávateľa na akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo i len teoreticky, spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek termínu dohodnutého v tejto zmluve. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diele a stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, poverené tretie osoby alebo subdodávatelia pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje v celom rozsahu nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri vykonávaní diela alebo za ktorú zodpovedá.
- 6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočného finančného krytia upravovať postup dodávky jednotlivých častí predmetu obstarávania a to aj počas prebiehajúcej realizácie tejto zákazky.

ČI. VII

ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie (príloha č. 2), ocenených výkazov výmer a podmienok zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.



Podlimitná zákazky na stavebné práce Park mládeže Šamorín

- 7.3 Záručná lehota za vykonané práce je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenie reklamácie do odstránenia vady.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle článku VI.2. do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.

Čl. VIII

PREBERACIE KONANIE

- 8.1 Ak je dielo riadne zhotovené a úplne vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a s podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami, Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi doporučeným listom alebo emailom na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu a uskutočniť všetky skúšky za účelom overenia celkového stavu vykonaného diela a posúdiť súlad vykonaného diela s projektovou dokumentáciou a požiadavkami tejto zmluvy (ďalej len „Skúšky“). V prípade, ak Skúšky preukážu rozpory medzi vykonaným dielom a projektovou dokumentáciou a podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami, Zhotoviteľ je povinný tieto rozpory odstrániť. Všetky Skúšky, ktorých výsledky nebudú zodpovedať požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve budú po ich náprave Zhotoviteľom vykonávané opätovne dovtedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené, pričom Zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky, zlyhania alebo poruchy v čo najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých Skúšok za predpokladu, že takéto dodatočné Skúšky budú vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady a Zhotoviteľ uhradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti.
- 8.3 V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie na strane Objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu na strane Objednávateľa, bude skúška pokračovať po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 72 hodín.
Pri prerušení prevádzky z dôvodu na strane Objednávateľa, sa pre posúdenie úspešnosti skúšky nebudú vyhodnocovať dosahované parametre jednu hodinu pred prerušením prevádzky a jednu hodinu po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení.
- 8.4 Po úspešnom vykonaní Skúšok bude Objednávateľom stanovený presný termín odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný tento termín akceptovať a zúčastniť sa na ňom.
- 8.5 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na stavenisku za účasti Objednávateľa, ním určenej osoby a zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa (bod 3.9 tejto zmluvy). Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa preberacieho konania zúčastnil aj štatutárny zástupca Zhotoviteľa.
- 8.6 Pred začatím odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa diela, všetky a-testy, revízne správy, záruky, záručné listy, manuály, návody na použitie, a pod. V prípade, ak Zhotoviteľ vyššie uvedenú kompletnú dokumentáciu Objednávateľovi neodovzdá alebo odovzdá neúplnú, Objednávateľ je oprávnený odovzdanie a prevzatie diela odoprieť do času odstránenia tejto vady.
- 8.7 Počas odovzdania a prevzatia diela Objednávateľ preskúma, či dielo môže byť bez výhrad plne a bezpečne využívané na svoj účel, či dielo zodpovedá požiadavkám tejto zmluvy, či nedostatky ním vytknuté počas Skúšok boli úplne odstránené.



Podlimitná zákazky na stavebné práce Park mládeže Šamorín

- 8.8 Ak Objednávateľ zistí akékoľvek vady a/alebo nedorobky vykonávaného diela, Objednávateľ má právo odovzdanie a prevzatie diela odmietnuť. Následne Objednávateľ písomne určí termín na odstránenie vytknutých väd a pokračovanie procesu odovzdania a prevzatia diela.
- 8.9 Objednávateľ má právo (ale nie povinnosť) prevziať dielo aj v prípade, ak zistí, že má drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebránia užívaniu vykonaného diela, ak sa Zhotoviteľ zaviazal odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase a tento záväzok bude zo strany Zhotoviteľa aj dostatočne zabezpečený.
- 8.10 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať, ak
- a) dielo bolo vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto zmluvy, a
 - b) všetky Objednávateľom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotoviteľom odstránené, a
 - c) dokumentácia požadovaná bodom 8.6 tejto zmluvy bola odovzdaná Objednávateľovi,
 - d) Zhotoviteľ úplne vypratá stavenisko.
- 8.11 Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené písomným protokolom spoločne podpísaným Zhotoviteľom a Objednávateľom. V prípade, ak sa pri odovzdaní a prevzatí diela zistia neodstrániteľné vady, Objednávateľ je oprávnený znížiť aktuálne splatnú platbu Zhotoviteľovi o sumu zodpovedajúcu hodnote týchto väd, alebo na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 8.12 Aj po odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady a vady vzniknuté v záručnej dobe v zmysle príslušných právnych predpisov.

ČI. IX

ĎALŠIE DOJEDNANIA

- 9.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že prekontroloval všetky podklady odovzdané mu Objednávateľom (vrátane projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie) a potvrdzuje, že je možné na ich základe riadne zhotoviť dielo. Ku dňu podpisu tejto zmluvy Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky podklady potrebné k riadnemu zhotoveniu diela.
- 9.2 Zhotoviteľ zabezpečí bezchybné, tejto zmluve, projektovej dokumentácii, príslušným normám a právnym predpisom zodpovedajúce vykonanie a zhotovenie diela. Pri vadných dodávkach a výkonoch môže Objednávateľ tieto odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez ovplyvnenia dohodnutých termínov, ceny diela a zmluvných sankcií. Odstránenie takýchto nedostatkov nemá za následok vznik finančných nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku IV zmluvy.
- 9.3 O stráženie materiálov a zariadení nachádzajúcich sa na stavenisku sa postará Zhotoviteľ sám po dobu vykonávania diela, ako aj v čase prípadného prerušenia vykonávania diela.
- 9.4 Až po písomné formálne prebratie zhotoveného diela nesie všetku zodpovednosť za zhotovované dielo Zhotoviteľ.
- 9.5 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do diela budú v súlade s projektovou dokumentáciou, budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stupňa, bez väd a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám a normám Európskej únie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať dielo spôsobom, ktorý je v stavebníctve obvyklý. Zhotoviteľom sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia budú vykazovať také vlastnosti, aby pri bežnej životnosti výrobných objektov a bežnej údržbe spĺňali aj ekologické a stavebnou špecifikáciou požadované požiadavky a zodpovedali stavebným pravidlám.
- 9.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do diela vbuďoval alebo ktoré pri zhotovení diela použil sú bez právnych väd. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby.

Na tento účel Zhotoviteľ vyhlasuje, že Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela



Podlimitná zákazky na stavebné práce Park mládeže Šamorín

zhotovovaného podľa tejto zmluvy sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Možná budúca oddeliteľnosť materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti diela od zhotovovaného diela už nemá vplyv na vlastnícke právo Objednávateľa. Všetky materiály, ktoré sú iného druhu ako je predpísané v projektovej dokumentácii (Prílohu č. 2) podliehajú pred dodaním na stavbu písomnému schváleniu Objednávateľa, resp. ním určenej osobe.

- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, stavebný odpad a iný odpadový alebo obalový materiál odstrániť na vlastné náklady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 9.8 Počas zhotovovania diela a pri realizácii stavebných prác Zhotoviteľ uplatňuje všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na
- a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,
 - b) podmienky na vhodnú manipuláciu s rôznymi materiálmi na stavenisku,
 - c) technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov na stavenisku,
 - d) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi, alebo ním určenej osobe, všetky potrebnú súčinnosť a pomoc na to, aby dielo bolo možné užívať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súčasťou záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj pomoc a podpora Objednávateľa v konaní o užívanie stavby (diela) vedenom príslušným stavebným úradom v zmysle ustanovení § 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.
- 9.10 **Práva duševného vlastníctva**
- Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej dokumentácie) poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom a/alebo osobami určenými Objednávateľom je a zostane vlastníctvom Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa. Prevod týchto Práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v cene diela podľa článku IV tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostanú v účinnosti po uplynutí doby trvania zmluvy po doby ich životnosti.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s denným zápisom.
- 9.12 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou tretím osobám s minimálnou výškou poistného plnenia rovnajúcej sa 100% ceny diela uvedenej v článku IV bod 4.2 tejto Zmluvy za jednu poistnú udalosť. Platnosť a účinnosť poistnej zmluvy, vrátane výšky poistného plnenia v minimálnej čiastke podľa predchádzajúcej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný udržiavať po celú dobu vyhotovovania Diela až do uplynutia záručnej doby Diela.
- 9.13 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách Objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva. Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vód, hornín, pôdy a organizmov. Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia, poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na životné prostredie.
- 9.14 Na základe dohody zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania, vykonávaného aj tretími osobami, a to najmä:
- a) stavebným dozorom zo strany objednávateľa
 - b) odborným autorským dohľadom projektov.



Podlimitná zákazky na stavebné práce Park mládeže Šamorín

ČI. X

SANKCIE

- 10.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy a táto nie je penalizovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty:
- a) vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy) za každý deň omeškania sa Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie napraviť (vrátane postupovania Zhotoviteľa v rozpore s realizačnou dokumentáciou) alebo
 - b) vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy), pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- Zmluvné pokuty podľa tohto bodu zmluvy je možné uplatniť aj opakovane. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa nie sú dotknuté zaplataením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom.
- 10.2 V prípade omeškania s nástupom na odstraňovanie záručných vád v zmysle čl. VI bod 6.2 Zmluvy, a to aj jednotlivu, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur (slovom päťsto eur) za každý kalendárny deň omeškania až do doby jej úplného odstránenia.
- 10.3 V prípade, ak bude Objednávateľovi uložená príslušným orgánom akákoľvek pokuta, penále prípadne iný druh sankcie, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, zaväzuje sa Zhotoviteľ odškodniť Objednávateľa v takej výške, v ktorej mu bola uložená pokuta, penále, prípadne iný druh sankcie.
- 10.4 Ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa diela podľa čl. VIII bod 8.6 zmluvy má Objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každých nepredložený dokument jednotlivu.
- 10.5 Ak zamestnanec Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z pravidiel BOZP, OPP a ochrany a tvorby životného prostredia, požiarne predpisy dané platnou legislatívou a touto Zmluvou má Objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- Eur (slovom dvestopäťdesiat eur) za prvé porušenie a za každé ďalšie porušenie vo výške 500,- Eur (slovom päťsto eur).
- 10.6 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do piatich (5) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky Objednávateľa na jej zaplataenie Zhotoviteľovi.

ČI. XI

PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

- 11.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podstatným spôsobom, čím sa pre účely tohto zmluvného vzťahu považuje najmä, ak:
- a) dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným v projektovej dokumentácii alebo požiadavkám stanoveným touto zmluvou, jej prílohami, STN alebo príslušným právnym predpisom;
 - b) je na Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo je v likvidácii, alebo sa na jeho majetok vedie exekúcia;
 - c) neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom;
 - d) opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.
- 11.2 Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú účinnosť. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný najneskôr do piatich (5) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj testy, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí



Podlimitná zákazky na stavebné práce Park mládeže Šamorín

Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy iba v prípade porušenia povinností Objednávateľa podstatným spôsobom, čím sa pre účely tohto zmluvného vzťahu považuje, ak o viac ako šesťdesiat (60) dní mešká s úhradou splatnej časti ceny diela. Odstúpenie je účinné uplynutím tridsiatich (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ splatnú časť v priebehu uvedenej 30-dennej doby uhradí, má sa za to, že dôvod odstúpenia odpadol a Zhotoviteľ vzal odstúpenie späť.
- 11.4 Pri predčasnom ukončení tejto zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami článku VIII tejto zmluvy, pričom ich ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 11.5 Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
- 11.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, ktoré vznikli podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, a naopak, a to počas celej účinnosti tejto zmluvy. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky.

Článok XII

Subdodávateľská doložka

- 12.1 V prípade poskytovania predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá zhotoviteľ objednávatelovi za splnenie záväzku riadne zhotoviť dielo akoby ho poskytoval sám.
- 12.2 Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť predmet zmluvy len subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 12.3 Zhotoviteľ zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení, pričom tento musí obsahovať:
 - a) ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
 - b) čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti diela bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľa neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 12.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa bez toho, že by mal dodávateľ nárok na kompenzáciu. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
- 12.5 Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi vopred minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa nového subdodávateľa.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia sú počas plnenia zmluvy zaregistrovaní v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ je splnená ich povinnosť uvedená v § 2 ods. 1 písm. a)



Verejný obstarávateľ: Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Podlimitná zákazka na stavebné práce Park mládeže Šamorín

Strana 12 z 13

bod 7. a ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov (podiel subdodávky vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku vyššiu ako 100.000.- s DPH).

ČI. XIII


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinná dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pre určitosť budúceho výkladu, táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba písomne.
- 13.3 Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 13.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy sa rušia všetky predchádzajúce dohody a zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami v písomnej ako aj ústnej forme a nahrádzajú sa touto zmluvou.
- 13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek zasielania a/alebo doručovania písomností alebo dokumentov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa bude doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať.
- 13.6 Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie sú rozhodné sídla zmluvných strán zapísané v obchodnom registri, ak si zmluvné strany písomne neoznámia iné adresy na doručovanie.
- 13.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek nedorozumenia či spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú prednostne snažiť urovnať vzájomným rokovaním a vzájomnou mimosúdnou dohodou. Ak zmluvné strany neurovnajú nedorozumenia či spory spôsobom vzájomnou dohodou, príslušným konať o všetkých sporoch z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je len všeobecný súd žalovaného, príslušný v zmysle predpisov slovenského civilného sporového práva.
- 13.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer) – predkladá každý uchádzač v rámci ponuky
Príloha č. 2 – projektová dokumentácia (prikladá objednávatel')
Príloha č. 3 - Potvrdenie o uzatvorení platnej a účinnej poistnej zmluvy (predkladá úspešný uchádzač pri podpise zmluvy)
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov – predkladá každý uchádzač v rámci ponuky
- 13.9 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 13.10 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

V Šamoríne, dňa: 24.4.2024

V Bratislava, dňa 21.02.2024

Objednávatel':
Mesto Šamorín
Csaba Orosz, primátor



Zhotoviteľ:
Smartliving s. r. o.
Ivan Zábojník, konateľ

Smartliving s. r. o.
Beskydská 9, 811 05 Bratislava
IČO: 47988070, DIČ: 2120041605
IČ DPH: SK2120041605



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1569-11
Stavba: Park Mládeže Šamorín

JKSO:
Miesto: Samorín, č.p.2843/1

KS:
Dátum: 19.2.2024

Objednávateľ:
Mesto Šamorín

IČO: 00305723
IČ DPH: SK2020370121

Zhotoviteľ:
Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

IČO: 47988070
IČ DPH: SK2120041605

Projektant:
Maarch Group s.r.o., Ing.arch. Kóváry Jozef

IČO: 53106385
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			113 825,64
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	20,00%	113 825,64	22 765,13
Cena s DPH v EUR			136 590,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO ŠAMORÍN
MESTSKÝ ÚRAD
931 01 ŠAMORÍN, N. Hlavná 37
IČO: 00305723

Smartliving s.r.o.
Beskydská
IČO: 47988070
IČ DPH: SK2120041605
3VA
NANOVO

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1569-11

Stavba: Park Mládeže Šamorín

Miesto: Samorín, č.p.2843/1

Dátum: 19.02.2024

Objednávateľ: Mesto Šamorín

Projektant: Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kőváry Jozef

Zhotoviteľ: Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		113 825,64	136 590,77
1569-2	SO.200 Spevnené plochy	0,00	0,00
1569-2-2	SO.202 Skatepark (Skejtpark)	0,00	0,00
1569-2-3	SO.203 Loptové ihrisko - Courtsol	0,00	0,00
1569-2-4	SO.204 Štrková plocha	0,00	0,00
1569-5	SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu	113 825,64	136 590,77
1569-5-1	SO.101 Stavebná časť	104 350,00	125 220,00
1569-5-2	SO.101 Zdravotechnika	5 594,56	6 713,47
1569-5-3	SO.101 Elektroinštalácia	3 881,08	4 657,30
1569-6	SO.102 Oplotenie loptového ihriska	0,00	0,00
1569-7	SO.103 Mobiliiár	0,00	0,00
1569-7-1	SO.103.1 Mestský mobiliiar	0,00	0,00
1569-7-2	SO.103.2 Športový mobiliiar	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-5 - SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu

Časť:

1569-5-1 - SO.101 Stavebná časť

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

104 350,00

104 350,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

104 350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Park Mládeže Šamorín
Objekt:
1569-5 - SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu
Časť:
1569-5-1 - SO.101 Stavebná časť

JKSO:
Miesto: Šamorín, č.p.2843/1

KS:
Dátum: 19.02.2024

Objednávateľ:
Mesto Šamorín

IČO: 00305723
IČ DPH: SK2020370121

Zhotoviteľ:
Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

IČO: 47988070
IČ DPH: SK2120041605

Projektant:
Maarch Group s.r.o., Ing.arch. Kőváry Jozef

IČO: 53106385
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				104 350,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	104 350,00	20,00%	20 870,00

Cena s DPH	v EUR	125 220,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO ŠAMORÍN
MESTSKÝ ÚRAD
931 01 ŠAMORÍN, Hlavná 37
IČO: 00305723

Smartliving s. r. o.

Beskydská 9, 811 05 Bratislava
IČO: 47988070, DIČ: SK2120041605
IČ DPH: SK2120041605

NANOVO

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-5 - SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu

Časť:

1569-5-1 - SO.101 Stavebná časť

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

104 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

104 350,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

104 350,00

ROZPOČET

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-2 - SO.200 Spevnené plochy

Časť:

1569-2-3 - SO.203 Loptové ihrisko - Courtsol

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	51,300		0,000
		VV	342*0,15		51,300		
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	119,700		0,000
		VV	342,00*0,35		119,700		
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,910		0,000
		VV	119,7*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		35,910		
4	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m- ornica	m3	51,300		0,000
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	119,700		0,000
6	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	171,000		0,000
		VV	51,30+119,70		171,000		
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	171,000		0,000
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	215,460		0,000
		VV	119,70*1,8		215,460		
D	5		Komunikácie				0,000
9	K	564210312.S	Podkladu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	342,000		0,000
10	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	342,000		0,000
11	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	342,000		0,000
12	K	581110211.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 100 mm	m2	342,000		0,000
13	K	58111122	Podlaha courtsol	m2	342,000		0,000
D	99		Presun hmôt HSV				0,000
14	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	352,298		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-2 - SO.200 Spevnené plochy

Časť:

1569-2-4 - SO.204 Štrková plocha

JKSO:

Miesto: Samorín, č.p.2843/1

KS:

Dátum: 19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

IČO:

00305723

IČ DPH:

SK2020370121

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

IČO:

47988070

IČ DPH:

SK2120041605

Projektant:

Maarch Group s.r.o., Ing.arch. Kóváry Jozef

IČO:

53106385

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-5 - SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu

Časť:

1569-5-1 - SO.101 Stavebná časť

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kőváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 350,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

104 350,000

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

104 350,000

1	K	3111111	Osadenie a dodávka námorného kontajnera , rozmer 12192x2438x2591 mm , steny zateplené , priečky SDK , komplet dodávka - objekt Verejné toalety - ref.výrobok Smart Living	ks	1,000	64 850,000	64 850,000
2	K	3111112	Osadenie a dodávka námorného kontajnera , rozmer 6058x2438x2591 mm , steny zateplené , priečky SDK , komplet dodávka - objekt Správca areálu - ref.výrobok Smart Living	ks	1,000	39 500,000	39 500,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-5 - SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu

Časť:

1569-5-2 - SO.101 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Samorín, č.p.2843/1

KS:

Dátum: 19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

IČO: 00305723

IČ DPH: SK2020370121

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

IČO: 47988070

IČ DPH: SK2120041605

Projektant:

Maarch Group s.r.o., Ing.arch. Kóváry Jozef

IČO: 53106385

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 594,56

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
5 594,56

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 118,91

Cena s DPH

v EUR

6 713,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO ŠAMORÍN
MESTSKÝ ÚRAD
931 01 ŠAMORÍN
IČO: 00305723

Smartliving s.r.o.
Beskydská
IČO: 47988070
IČ DPH: SK2120041605

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-5 - SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu

Časť:

1569-5-2 - SO.101 Zdravotechnika

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 594,56

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

300,00

1 - ZEMNE PRÁCE

300,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

5 294,56

721 - Vnútoraná kanalizácia

887,80

722 - Vnútorný vodovod

1 210,26

725 - Zariadenie predmety

3 196,50

ROZPOČET

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-5 - SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu

Časť:

1569-5-2 - SO.101 Zdravotechnika

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Inž.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 594,556

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 300,000

D 1 ZEMNE PRÁCE 300,000

1	K	13220-3302	Hĺbenie rýh, lôžko a zásyp pre základovú kanalizáciu	m	24,000	12,500	300,000
---	---	------------	--	---	--------	--------	---------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 5 294,556

D 721 Vnútrotná kanalizácia 887,798

2	K	72117-1109	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	19,000	11,850	225,150
3	K	72117-1110	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	5,000	13,200	66,000
4	K	72117-4025	Potrúbie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	18,000	13,490	242,820
5	K	72117-4042	Potrúbie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	14,000	8,500	119,000
6	K	72117-4043	Potrúbie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	4,000	7,600	30,400
7	K	72117-4044	Potrúbie kanalizačné z PP pripojovacie DN 70	m	2,000	9,900	19,800
8	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	5,000	2,100	10,500
9	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	2,030	2,030
10	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	8,000	3,150	25,200
11	K	72121-0001	Montáž Hutterer Lechner výrobkov	kus	4,000	7,650	30,600
12	M	HL 21	Vtok so zápachovou uzávierkou HL21	kus	2,000	12,800	25,600
13	M	HL 810	Ventilačná hlavica HL 810	kus	2,000	19,100	38,200
14	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	62,000	0,750	46,500
15	K	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,820	0,680	5,998

D 722 Vnútrotný vodovod 1 210,261

16	K	72217-1213	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	m	16,000	12,100	193,600
17	K	72217-3102	Potrúbie vodovodné plastové ALPEX D 16x2,0 mm	m	42,000	6,200	260,400
18	K	72217-3103	Potrúbie vodovodné plastové ALPEX D 20x2,0 mm	m	20,000	8,450	169,000
19	K	72219-0401	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	19,000	5,600	106,400
20	K	72222-0141	Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom	kus	19,000	7,100	134,900
21	K	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	4,000	6,900	27,600
22	K	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	13,150	26,300
23	K	72223-1161	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G1/2	kus	2,000	25,600	51,200
24	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	78,000	1,100	85,800
25	K	72229-0238	Rozbor vody	m	1,000	150,000	150,000
26	K	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	12,050	0,420	5,061

D 725 Zariaďovacie predmety 3 196,497

27	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	4,000	29,500	118,000
28	M	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	4,000	120,000	480,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	642340000500.S 1	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom pre imobilných	ks	1,000	170,000	170,000
30	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	5,000	25,000	125,000
31	K	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	súbor	1,000	30,500	30,500
32	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	1,000	100,000	100,000
33	K	72512-9208	Montáž splachovača pisoára	súbor	1,000	19,500	19,500
34	M	551 470230	Splachovač pisoárov tlačný	kus	1,000	285,000	285,000
35	K	72521-9201	Montáž umývadiel so záp. uzáv. na konzoly	súbor	5,000	22,300	111,500
36	M	642110000600.S	Dvojumývadlo keramické, rozmer 1300x485x165 mm	ks	2,000	360,000	720,000
37	M	642110004300.S	Umývadlo keramické pre telesne postihnutých	ks	1,000	72,000	72,000
38	K	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	25,600	25,600
39	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	140,000	140,000
40	K	72553-9101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	súbor	2,000	50,000	100,000
41	K	72581-0500	Rohový ventil 1/2" - chróm	kus	13,000	7,200	93,600
42	K	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	kus	5,000	8,500	42,500
43	M	551 440021	Batéria umývadlová jednopáková	kus	5,000	72,000	360,000
44	K	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	súbor	1,000	9,500	9,500
45	M	551 431735	Batéria drezová jednopáková nástenná	kus	1,000	100,000	100,000
46	K	72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	5,000	3,500	17,500
47	M	HL 132	Zápachová uzávierka pre umývadlá HL132	kus	4,000	4,900	19,600
48	M	HL 134	Podomietková zápachová uzávierka pre umývadlá HL 134	kus	1,000	50,000	50,000
49	K	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	31,890	0,210	6,697

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-5 - SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu

Časť:

1569-5-3 - SO.101 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

KS:

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

ICO:

00305723

IČ DPH:

SK2020370121

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

ICO:

47988070

IČ DPH:

SK2120041605

Projektant:

Maarch Group s.r.o., Ing.arch. Kőváry Jozef

ICO:

53106385

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 881,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 881,08	20,00%	776,22

Cena s DPH

v EUR

4 657,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO ŠAMORÍN
MESTSKÝ ÚRAD
931 01 ŠA
IČO: 00

Smartliving
Beskydská
IČO: 47988
IČ DPH: SK2120041605

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-5 - SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu

Časť:

1569-5-3 - SO.101 Elektroinštalácia

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 881,08

M - Práce a dodávky M

3 881,08

21-M/2 - Kompletizacia

2 167,47

21-M/3 - Bleskozvod a uzemnenie

791,88

21-M - Elektromontáže

714,23

95-M - Revízie

207,50

ROZPOČET

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-5 - SO.101 Verejné toalety , objekt správcu areálu

Časť:

1569-5-3 - SO.101 Elektroinštalácia

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,

Inq.arch, Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 881,082

D M

Práce a dodávky M

3 881,082

D 21-M/2

Kompletizacia

2 167,472

1	K	210040374	Montáž LED svietidiel na strop	ks	10,000	6,200	62,000
2	M	3410105934	Stropné LED svietidlo, IP20	ks	10,000	25,000	250,000
3	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	2,950	8,850
4	M	3450201320	Spínač 1, IP20, typu Legrand	ks	3,000	2,800	8,400
5	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu	ks	6,000	4,500	27,000
6	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	6,000	28,000	168,000
7	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	9,000	2,560	23,040
8	M	3450317700	Zásuvka 230V/16A, IP20 typu Legrand	ks	9,000	3,500	31,500
9	K	210173541	Montáž vykurovacích káblov a rohožov	ks	4,000	32,000	128,000
10	M	3410101320-5.7	Vyhrievacie kábel typu teplá podlaha Line T20 60m/1200W	ks	1,000	118,000	118,000
11	M	3410101320-5.12	Vyhrievacie kábel typu teplá podlaha Net T160 480W, 230V, 3,0m2	ks	3,000	81,000	243,000
12	M	3410101320-11	Plastová príchytka termokáblov	bal	4,000	1,700	6,800
13	K	210190002	Montáž a zapojenie rozvádzača RH	ks	1,000	52,000	52,000
14	M	3570316200	Rozvádzač RH	ks	1,000	320,000	320,000
15	K	210410041	Montáž termostatov	ks	4,000	2,500	10,000
16	M	3850002650	Dotykový termostat Displej 7	ks	4,000	72,000	288,000
17	K	220512020	Montáž dátového rozvadzača RACK, zapojenie a premeranie	ks	1,000	50,000	50,000
18	M	383180002700	Dátový rozvádzač RACK	ks	1,000	250,000	250,000
19	K	D	Doprava	%	8,200	2,500	20,500
20	K	PM	Podružný materiál	%	20,650	2,800	57,820
21	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	21,220	2,100	44,562

D 21-M/3

Bleskozvod a uzemnenie

791,881

22	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	60,000	1,599	95,940
23	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik	kg	24,000	1,950	46,800
24	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	50,000	1,283	64,150
25	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	50,000	2,002	100,100
26	K	210220020-1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	12,500	1,283	16,038
27	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik	kg	7,750	2,002	15,516
28	K	210220031	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	8,550	8,550
29	M	345410000400	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	4,648	4,648
30	K	210220101	Podpery vedenia FeZn strechu PV	ks	48,000	1,815	87,120
31	M	354410034800	Podpera vedenia FeZn na strechy označenie PV	ks	48,000	1,959	94,032
32	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP	ks	8,000	6,435	51,480
33	M	3544215451	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10, ZIN Hronský Beňadik	ks	8,000	4,500	36,000
34	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	42,000	1,272	53,424

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr, ZIN Hronský Beňadik	ks	42,000	0,400	16,800
36	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	1,622	8,110
37	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	0,676	3,380
38	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	1,399	6,995
39	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ, ZIN Hronský Beňadik	ks	5,000	0,958	4,790
40	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	1,399	13,990
41	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A, ZIN Hronský Beňadik	ks	10,000	0,551	5,510
42	K	210220401	Označenie zvodov šliškami smaltované, z umelej hmot	ks	5,000	1,161	5,805
43	M	5489511000	Štítok oznamovací	ks	5,000	0,114	0,570
44	K	D	Doprava	%	8,500	2,553	21,701
45	K	PM	Podružný materiál	%	3,448	2,860	9,861
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,590	2,145	20,571

D 21-M

Elektromontáže

714,229

47	K	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	20,000	1,150	23,000
48	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	m	20,000	0,798	15,960
49	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	30,000	0,490	14,700
50	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	30,000	0,084	2,520
51	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	5,000	0,595	2,975
52	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	5,000	3,100	15,500
53	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	0,490	4,900
54	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	10,000	0,811	8,110
55	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	75,000	0,550	41,250
56	M	3410350085	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	75,000	0,434	32,550
57	K	210800146-1	Kábel medený uložený pevne CYKY-O 450/750 V 3x1,5	m	25,000	0,490	12,250
58	M	3410350085-1	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	0,520	13,000
59	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	115,000	0,574	66,010
60	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	115,000	0,700	80,500
61	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	30,000	0,799	23,970
62	M	3410350098	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,950	58,500
63	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	30,000	0,396	11,880
64	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,000	0,623	18,690
65	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	5,000	0,713	3,565
66	M	3410350557	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	5,000	1,792	8,960
67	K	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený NAYY-J 750 V 4x16	m	7,000	0,713	4,991
68	M	3410205600	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4Bx16	m	7,000	1,156	8,089
69	K	220110651	Montáž rozvádzača, vysekanie muriva, osadenie skrine, zamurovanie-v tehlovom murive	ks	1,000	45,000	45,000
70	M	5850001000	Sadra	kg	30,000	0,189	5,670
71	K	D	Doprava	%	8,500	2,500	21,250
72	K	MV	Murárske výpomoci	%	28,208	2,000	56,416
73	K	PM	Podružný materiál	%	22,604	2,500	56,510
74	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	27,387	2,100	57,513

D 95-M

Revízie

207,500

75	K	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000	100,000	100,000
76	K	950101008-2	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	ks	1,000	100,000	100,000
77	K	D	Doprava	%	3,000	2,500	7,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-6 - SO.102 Oplotenie loptového ihriska

JKSO:

Miesto: Šamorín, č.p.2843/1

KS:

Dátum: 19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

IČO: 00305723

IČ DPH: SK2020370121

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

IČO: 47988070

IČ DPH: SK2120041605

Projektant:

Maarch Group s.r.o., Ing.arch. Kóváry Jozef

IČO: 53106385

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-6 - SO.102 Oplotenie loptového ihriska

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-6 - SO.102 Oplotenie loptového ihriska

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 1

Zemné práce

0,000

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,520		0,000
---	---	-------------	---	----	-------	--	-------

W

"pätky oplotenia"

W

11*0,40*0,80*1,00

3,520

2	K	131211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,056		0,000
---	---	-------------	--	----	-------	--	-------

W

3,52*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva

1,056

D 2

Zakladanie

0,000

3	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,520		0,000
---	---	-------------	---	----	-------	--	-------

W

"pätky oplotenia"

W

11*0,40*0,80*1,00

3,520

D 99

Presun hmôt HSV

0,000

4	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	7,723		0,000
---	---	-------------	--	---	-------	--	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

5	K	767914130.S1	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 2,0 m	m	11,000		0,000
---	---	--------------	---	---	--------	--	-------

6	M	553510024800.S22	2x plotový dielec nad sebou : 2,03 + 2,03 m, zvár. plotový dielec Panel2D DOUBLE v. 4,06 m / zinok / alt. Zn PVC , [P2D ZN PVC, D-6/5/6, oko: 50x200 / výška 2030 x šírka 2500, stĺpik oplotenia 4HR 80x40x2 / 6000 / ZN / alt. Zn+PVC, ref. výr. Promonta sk	m	11,000		0,000
---	---	------------------	---	---	--------	--	-------

W

"oplotenie pre pre futbalové a multifukčné ihriská - kompletná cena za m oplotenia"

W

11,00

11,000

7	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
---	---	-------------	--	---	--	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-7 - SO.103 Mobilár

Časť:

1569-7-1 - SO.103.1 Mestský mobiliár

JKSO:

Miesto: Šamorín, č.p.2843/1

KS:

Dátum: 19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

IČO: 00305723

IČ DPH: SK2020370121

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

IČO: 47988070

IČ DPH: SK2120041605

Projektant:

Maarch Group s.r.o., Ing.arch. Kóváry Jozef

IČO: 53106385

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-7 - SO.103 Mobiliár

Časť:

1569-7-1 - SO.103.1 Mestský mobiliár

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-7 - SO.103 Mobiliár

Časť:

1569-7-1 - SO.103.1 Mestský mobiliár

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Köváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	8,000		0,000
2	M	553560003600.S	Kôš odpadkový trojdielny celooceľový uzatvorený dizajnový odpadkový kôš 2x32l a 1x55 l, ref. výr. Mmcite Crystal CS350, farba Antracit - ozn. MM2	ks	5,000		0,000
3	M	553560003600.S 1	Kôš odpadkový pre psie exkrementy, celooceľový odpadkový kôš s víkcom otvoru, s rámčekom na uchytienie sáčkov 32l, ref. výr. Mmcite Crystal CP110, farba Antracit - ozn. MM3	ks	3,000		0,000
4	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	14,000		0,000
5	M	553560000900	Lavička parková s operadlom a podruckami, oceľová konštrukcia, operadlo a sedák z oceľových guľatín ref. výr. Mmcite Stack STC255, farba RAL 7015- ozn. MM1	ks	14,000		0,000
6	K	936124122.S1	Osadenie piknikového stola kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000		0,000
7	M	55356000090022	Zostava stola a lavíc bez operadla, oceľová konštrukcia, ref. výr. Mmcite Rautster 151, farba RAL 7015- ozn. MM5	ks	3,000		0,000
8	M	55356000090022 1	Zostava stola a lavíc bez operadla, oceľová konštrukcia, ref. výr. Mmcite Rautster 157 so šachovnicou, farba RAL 7015- ozn. MM4	ks	1,000		0,000
9	K	936941142.S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	2,000		0,000
10	M	553560011900	Fontánka na pitie URBAMO BENITO HUSKY, antikorový stĺpik s miskou, ukotvenie pod dlažbou, ref. výr. - MM7	ks	2,000		0,000

D 99

Presun hmôt HSV

0,000

11	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,984		0,000
----	---	-------------	--	---	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-7 - SO.103 Mobiliár

Časť:

1569-7-2 - SO.103.2 Športový mobiliár

JKSO:

Miesto: Šamorín, č.p.2843/1

KS:

Dátum: 19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

IČO:

00305723

IČ DPH:

SK2020370121

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

IČO:

47988070

IČ DPH:

SK2120041605

Projektant:

Maarch Group s.r.o., Ing.arch. Kőváry Jozef

IČO:

53106385

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-7 - SO.103 Mobilár

Časť:

1569-7-2 - SO.103.2 Športový mobiliár

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-7 - SO.103 Mobiliiár

Časť:

1569-7-2 - SO.103.2 Športový mobiliár

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Inq.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	K	936106211.S	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	4,000		0,000
2	M	553570030105.S	Futbalová bránka pre verejné ihriská 3x2 m s nástavcom pre basketbal, ref.výr. NETfutbal - športový mobiliár - SM1	ks	1,000		0,000
3	M	553570030105.S 2	Stolný futbal , exteriérový stolný futbal , betónový konštrukcia, kód tovaru PPA 01, ref.výr. Alex	ks	1,000		0,000
4	M	553570030105.S 3	Pinpongový stôl, exteriérový pinpongový stôl , betónový konštrukcia, kód tovaru PPA-01, ref.výr. Alex	ks	2,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-2 - SO.200 Spevnené plochy

Časť:

1569-2-2 - SO.202 Skatepark (Skejtpark)

JKSO:

Miesto: Šamorín, č.p.2843/1

KS:

Dátum: 19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

IČO: 00305723

IČ DPH: SK2020370121

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

IČO: 47988070

IČ DPH: SK2120041605

Projektant:

Maarch Group s.r.o., Ing.arch. Kóváry Jozef

IČO: 53106385

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	0,00	20,00%	0,00	
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-2 - SO.200 Spevnené plochy

Časť:

1569-2-2 - SO.202 Skatepark (Skejtpark)

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-2 - SO.200 Spevnené plochy

Časť:

1569-2-2 - SO.202 Skatepark (Skejtпарк)

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Inq.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	132,150		0,000
	W		"skatepark"				
	W		881,00*0,15		132,150		
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	308,350		0,000
	W		"skatepark"				
	W		881,00*0,35		308,350		
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	92,505		0,000
	W		"skatepark"				
	W		881,00*0,35		308,350		
	W		308,35*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		92,505		
4	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m- ornica	m3	132,150		0,000
5	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	308,350		0,000
	W		"skatepark - na medziskládku - vykopaná zemina bude použitá na násypy"				
	W		881,00*0,35		308,350		
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	440,500		0,000
	W		132,15+308,35		440,500		
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	440,500		0,000
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000
8	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	17,536		0,000
	W		"PR2"				
	W		4,57*0,44*0,50*2		2,011		
	W		"PR5"				
	W		9,03*0,80*1,00		7,224		
	W		"PR6"				
	W		1,44*2*0,25*0,40		0,288		
	W		3,96*2*0,25*0,40		0,792		
	W		"PR9"				
	W		4,87*0,45*0,50		1,096		
	W		"PR11"				
	W		1,53*0,37*0,40		0,226		
	W		1,53*0,25*0,40		0,153		
	W		2,47*0,37*0,40*2		0,731		
	W		2,47*0,25*0,40*2		0,494		
	W		"PR12"				
	W		6,42*0,40*0,50		1,284		
	W		"PR14"				
	W		2,93*0,40*0,35*2		0,820		
	W		1,11*0,40*0,35*2		0,311		
	W		8,06*0,40*0,25*2		1,612		
	W		1,47*0,40*0,50		0,294		
	W		0,50*0,40*0,50*2		0,200		
	W		Súčet		17,536		
D	5		Komunikácie				0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	564210312.S	Podkladu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	881,000		0,000
10	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	881,000		0,000
11	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	881,000		0,000
12	K	581110211.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 100 mm hľadený	m2	881,000		0,000
13	K	581111	Prekážky - povrchy , násypy , formovanie	sub	1,000		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

14	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou - pre všetky objekty	m	903,600		0,000
	W		58,00+29,30+80,00+8,20+8,20+52,60+48,10+17,00		301,400		
	W		84,90+98,70+40,70+29,30+2,00		255,600		
	W		17,00*14,00		238,000		
	W		54,30*2,00		108,600		
	W		Súčet		903,600		

15	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	993,960		0,000
	W		903,6*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		993,960		

16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	36,144		0,000
	W		903,60*0,20*0,20		36,144		

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

17	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 137,264		0,000
----	---	-------------	--	---	-----------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

18	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	581,769		0,000
19	M	132310000400.S	Tyč oceľová podľa EN ISO S185	t	0,582		0,000
20	K	767995260.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	581,769		0,000

W		"PR2+PR4+PR1"					
W		"L40x40x3"					
W		4,57*2*1,84*2			33,635		
W		0,44*2*1,84*2			3,238		
W		9,59*1,84			17,646		
W		5,76*3,14*1,84			33,279		
W		"jäcklový profil 40/2,6"					
W		0,86*3,00			2,580		
W		0,60*3,00			1,800		
W		0,35*3,00			1,050		
W		3,50*3,00			10,500		
W		4,60*3,00			13,800		
W		0,47*5*3,00			7,050		
W		Medzisúčet			124,578		
W		"PR6"					
W		"L40x40x3"					
W		(3,96+1,44)*2*1,84			19,872		
W		(3,07+3,42+4,93+2,10)*1,84			24,877		
W		Medzisúčet			44,749		
W		"PR7"					
W		"fí 42,4*2,6"					
W		4,03*2,55			10,277		
W		0,43*4*2,55			4,386		
W		Medzisúčet			14,663		
W		"PR9"					
W		"L40x40x3"					
W		0,45*2*1,84			1,656		
W		(2,43+2,44)*1,84*2			17,922		
W		"fí 42,4*2,6"					
W		0,50*4*2,55			5,100		
W		"80x40x4,00"					
W		(2,60+2,60)*6,90			35,880		
W		Medzisúčet			60,558		
W		"PR11"					
W		"L100x65x7"					
W		(4,94+1,53)*2*8,76			113,354		
W		Medzisúčet			113,354		
W		"PR12"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"L100x65x7"				
	W		(6,42+0,50)*2*8,76		121,238		
	W		Medzisúčtet		121,238		
	W		"PR13"				
	W		"fí 42,4*2,6"				
	W		(5,06+0,37*5)*2,55		17,621		
	W		Medzisúčtet		17,621		
	W		"PR14"				
	W		"80x60x7"				
	W		(1,47+1,00+1,00)*7,36		25,539		
	W		(2,93+1,11)*2*7,36		59,469		
	W		Medzisúčtet		85,008		
	W		Súčtet		581,769		
21	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-2 - SO.200 Spevnené plochy

Časť:

1569-2-3 - SO.203 Loptové ihrisko - Courtsol

JKSO:

Miesto: Šamorín, č.p.2843/1

KS:

Dátum: 19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

ICO:

00305723

IČ DPH:

SK2020370121

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

ICO:

47988070

IČ DPH:

SK2120041605

Projektant:

Maarch Group s.r.o., Ing.arch. Kóváry Jozef

ICO:

53106385

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	0,00	20,00%	0,00	
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-2 - SO.200 Spevnené plochy

Časť:

1569-2-3 - SO.203 Loptové ihrisko - Courtsol

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-2 - SO.200 Spevnené plochy

Časť:

1569-2-4 - SO.204 Štrková plocha

Miesto:

Šamorín, č.p.2843/1

Dátum:

19.02.2024

Objednávateľ:

Mesto Šamorín

Projektant:

Maarch Group s.r.o.,
Ing.arch. Kóváry

Zhotoviteľ:

Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Park Mládeže Šamorín

Objekt:

1569-2 - SO.200 Spevnené plochy

Časť:

1569-2-4 - SO.204 Štrková plocha

Miesto: Šamorín, č.p.2843/1

Dátum: 19.02.2024

Objednávateľ: Mesto Šamorín

Projektant: Maarch Group s.r.o.,
Inž.arch. Kóváry

Zhotoviteľ: Smartliving s.r.o., Beskydská 9, Bratislava, 811 05

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D 1 Zemné práce

0,000

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	34,635		0,000
	W		"štrková plocha SO.204 pri objekte SO.101"				
	W		114,60*0,15		17,190		
	W		"štrková plocha pri objekte SO.404 - odvodnenie ihriska"				
	W		116,30*0,15		17,445		
	W		Súčet		34,635		
2	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m- ornica	m3	34,635		0,000
3	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,635		0,000
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,635		0,000

D 2 Zakladanie

0,000

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	230,900		0,000
	W		"štrková plocha SO.204 pri objekte SO.101"				
	W		114,60		114,600		
	W		"štrková plocha pri objekte SO.404 - odvodnenie ihriska"				
	W		116,30		116,300		
	W		Súčet		230,900		
6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	230,900		0,000
	W		"štrková plocha SO.204 pri objekte SO.101"				
	W		114,60		114,600		
	W		"štrková plocha pri objekte SO.404 - odvodnenie ihriska"				
	W		116,30		116,300		
	W		Súčet		230,900		
7	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	235,518		0,000
	W		230,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		235,518		

D 5 Komunikácie

0,000

8	K	564251111.S1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - riečny kameň	m2	230,900		0,000
	W		"štrková plocha SO.204 pri objekte SO.101"				
	W		114,60		114,600		
	W		"štrková plocha pri objekte SO.404 - odvodnenie ihriska"				
	W		116,30		116,300		
	W		Súčet		230,900		

D 99 Presun hmôt HSV

0,000

9	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	70,226		0,000
---	---	-------------	---	---	--------	--	-------