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Zmluva o dielo ¢. 014/2020- VO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
medzi

I. Zmluvné strany

Objednavatel”

Obchodné meno: MH InvestlI], s.r. 0.

Sidlo: Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 50021 150

IC DPH: SK2120149053

DIC: 2120149053

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK36 1100 0000 0029 4901 2189

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 107047/B

Statutarny organ: Ing. Ladislav Matejka, konatel

(d'alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel”

Obchodné meno: REPROGAS s.r.o.

Sidlo: Moravské Lieskové 655,916 42 Moravské Lieskové, Slovenska republika

ICO: 36347051

DIC: 2022049799

IC DPH: SK2022049799

Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava

IBAN: SK70 0200 0000 0020 4799 2958

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Trencin,
Oddiel.: Sro, vlozka ¢. 15959/R

Statutarny organ: Ing. Lukas Cizik

(dalej len ,zhotovitel')

II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace
s nazvom: ,Logisticky park Horna Streda - predizenie VTL plynovodu a RS plynu“ (d’alej len
»dielo“) podl'a dohodnutych podmienok a zaviazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat
a zaplatit zhotovitel'ovi dohodnutt cenu diela a poskytnut pri vykonani diela potrebnu sti¢innost.

2.2. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastné naklady ana vlastné
nebezpecenstvo, v silade s vychodiskovymi podkladmi, ktorymi je sitazni dokumentacia (vyzva
na predkladanie ponuk a sutazné podklady, vratane ich zmien a vysvetleni) a ponuka zhotovitela,
vratane jej vysvetlené [predovSetkym oceneny vykaz vymer (dalej aj ako ,Rozpocet”)]. Dielo
bude vykonané podl'a platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ktoré sa na dielo

vztahuju.
2.3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podl'a tejto zmluvy.
2.4. Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci aZ do dna riadneho odovzdania

diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatel'om podla ¢l. VIL tejto zmluvy.
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III. Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat pre objednavatel'a dielo v rozsahu a kvalite vyplyvajicom z tejto
zmluvy a odovzdat dielo objednavatel'ovi v dohodnutom Case a mieste.

Miesto realizicie diela je Horna Streda, pricom bliZSie urcenie je dané dokumentaciou pre
stavebné povolenie a dokumentaciou pre realiziciu stavby.

Terminy realizacie diela:
e Zaciatok realizacie: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska;
e Dokoncenie realizicie: do 10 mesiacov odo dna prevzatia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podl'a casového harmonogramu prac, ktory je prilohou ¢. 2
tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavidzuje sa
objedndavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

Dodrziavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitel'a zavisi od riadnej a v¢asnej sucinnosti
objednavatel'a dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim sucinnosti
nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor vSak 3 pracovné dni po tom, ¢o sa dozvie o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho
omeskania odovzdania diela pisomne obozndmit objednavatela o tejto skutoCnosti zaznamom
v stavebnom denniku a pisomnym oznamenim doru¢enym objednavatel'ovi v tejto lehote.

IV. Cena za dielo
Cena za vykonanie diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou
zmluvnych stran v silade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
avykonavacou vyhlaskou ¢.87/1996 Z. z. vzneni neskorSich predpisov aje Specifikovana

v Rozpocte.

Cena diela je zmluvnymi stranami na zaklade bodu 4.1. urcena vo vyske:

Cena bez DPH 210117,30 EUR
DPH vo vyske 20% 42 023,46 EUR
Cena s DPH 252 140,76 EUR

( slovom: dvestodesattisicstosedemndast EUR a tridsat centov bez DPH)

V cene su zahrnuté vSetky naklady na vykonanie diela tak, aby dielo bolo vyhotovené v silade
stouto zmluvou. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa spredmetom diela
apodmienkami jeho realizicie obozndmil v dostatotnom predstihu, aZe sa oboznamil
so vSetkymi skuto¢nostami podstatnymi pre jeho realiziciu, a tak ponukol aj cenu diela uvedenu
adohodnuti vtejto zmluve ako kone¢nd cenu diela, sohladom na prace adodavky
predpokladané dokumentaciou pre stavebné povolenie a dokumentaciou pre realizaciu stavby
a Rozpoctom, obsahujuicu v sebe vsetky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a véasné vykonanie diela vymedzeného v tejto zmluve.

V. Platobné podmienky
Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonané formou
dvoch faktur vystavenych na zaklade zhotovitel'om predlozenych a objednavatel'om potvrdenych
supisov skuto¢ne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Prv4, ¢iastkova faktura bude vystavena
po vykonani prac (vratane dodavok materidlu) zodpovedajicich 40 % zceny diela bez DPH.
Druh3, kone¢na faktira bude vystavenad po vykonani celého diela. Podkladom pre vystavenie
faktury bude mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac a doddvok odsthlaseny stavebnym
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dozorom objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny svoje prace
vyuctovat overitelnym spésobom. Vykonané naviac prace pévodne nezahrnuté v Rozpocte je
mozné uskutocnovat len s pisomnym sihlasom objednavatela. Naviac prace budd pred ich
uskutocnenim predloZzené vo forme ,supisu naviac prac“ objednavatelovi na pisomné
odsuhlasenie objednavatela sich realiziciou. V pripade schvalenia uskutoCnenia naviac prac
objednavatel'om budu tieto naviac prace predmetom uzatvoreného pisomného dodatku k tejto
zmluve medzi objednavatelom azhotovitelom abudi fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Dodatok
uzatvoreny ktejto zmluve musi byt uzatvoreny vsulade s § 18 zakona ¢.343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“). Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené
polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene.

Faktura bude predkladana na thradu v 4 vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis vykonanych
prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny technickym dozorom objednavatela a zastupcom
zhotovitela, plus prislusné doklady o cenach a dhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani
tlakovych skasok, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych zuctovacich sadzieb a ostatnych
poloziek, ktoré vrozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac
podpisany opravnenou osobou zhotovitela a opravnenou osobou objednadvatela (technickym
dozorom objednavatel’a), ktori svojimi podpismi zarucujui, Ze fakturované stavebné prace boli
skutocne realizované podl'a schvalenej dokumentacie pre stavebné povolenie a dokumentacie pre
realizaciu stavby a ocenené polozkou zo schvaleného Rozpoctu a boli zrealizované v pozadovanej
kvalite a z predpisanych materialov.

Zhotovitel je povinny v texte faktiry uvadzat aj tieto udaje:

a) nazov zakazky,

b) ¢islo a ndzov zmluvy,

c) oznacCenie faktira a jej Cislo,

d) Sspecifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoctu oznacena az na uroven ¢isla a nazvu
polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsihlasenych prac v prilohe ako
supis prac,

e) Specifikacia platby (nazov banky zhotovitel'a),

f)  cislo uctu zhotovitel'a v tvare IBAN,

g) Specifikicia predmetu plnenia formou prilohy + fotodokumentacia na CD,

h) peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené naleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude

obsahovat nespravne uvedené udaje, je objednadvatel opravneny vratit ju zhotovitel'ovi

na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plyniat diiom dorucenia
takto opravenej alebo doplnenej faktury.

Zhotovitel je povinny stpis prac Rozpoctu obsahujici nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek predkladat objednavatelovi vo forme
pozadovanej objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje vCas oboznamit zhotovitela s tymito
poZziadavkami.

Faktiry budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktur je 15 dni od dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze finan¢né prostriedky, ktorymi bude uhradzana
zhotovitel'ovi fakturovana cena za dodanie diela, si tvorené z prostriedkov Statneho rozpoctu

Slovenskej republiky poskytnutych objednavatel ovi.

Jednotlivé faktiry musia spiiat naleZitosti dafiového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods. 1
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov.

Kone¢na faktira predstavuje celkové finan¢éné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktiry je
podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise
oodovzdani a prevzati diela, poodstraneni vSetkych vad anedorobkov uvedenych
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v odovzdavacom protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 15
kalendarnych dni konecnu faktaru, ktoru objednavatel’ uhradi. Prilohami ku konecnej fakture je
protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz objednavatelom uhradenych faktur,
ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutoCne zrealizovanych prac, ako aj
odsuhlasenie naviac prac, budu pravoplatne potvrdené v stulade s ustanoveniami tejto zmluvy len
po pisomnom odsuhlaseni osobou opravnenou konat' za objednavatel'a vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za skody

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska,
v ktorom objednavatel uvedie zodpovednud osobu - technicky dozor, ako aj vSetky doklady a
rozhodnutia odovzdané zhotovitel'ovi, ktoré su potrebné pre realizaciu diela. V protokole o
odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného
staveniska a mozné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a Satn{
pre zamestnancov zhotovitel'a (d'alej spolo¢ne len ,Energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj
naklady spojené so zabratim verejného priestranstva si zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je
povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vysSie uvedené energie a ostatné sluzby
zabezpeci objednavatel, zhotovitel ich na zaklade odborného prepoctu uhradi objednavatel'ov.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabul'ami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti tak na
majetku objednavatel’a ako aj tretich osob podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni
Skody, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do pvodného stavu, pri uplnom zniceni
zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial' to pre povahu
zniceného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel opravneny pozadovat nahradu
Skody vo vyske hodnoty zniceného zariadenia alebo veci v ¢ase posSkodenia.

Pri uzivani ciest a komunikacii urcenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné porusenie a vzniknutd $kodu podl'a prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov a
konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju cinnost a v
pripade blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavdzuje sa na
svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri uvedenych pracach, a to
najneskor pri predkladani faktury podl'a bodu 5.2 zmluvy.

Zhotovitel' pri realizdcii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajtce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt skodu
zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe,
zasobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poZiarnych zloZiek a uZivanie stavby nebolo
nad mieru pripustni zdkonom znemoZnené, resp. obmedzované.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady a nebezpelenstvo dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na
stavenisko. 0Odvoz odpadu zabezpeci zhotovitel na skladku, Kktord vopred oznami
objednavatel’ovi.

Zhotovitel na svoje ndklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvlaStne uZivanie verejnych komunikacii
averejnej zelene, zameranie stavby po jej realizicii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
stavby.
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Zhotovitel na poziadanie objednavatela umozni kedykolvek pocas platnosti zmluvy
objednavatelovi a inym opravnenym osobdm na vykon Kkontroly (auditu), vykon
kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s pracami na diele a poskytne im vSetku potrebnu
sucinnost.

Na uskutocnenie diela musi zhotovitel' pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré si podl'a osobitnych
predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamysl'any ucel, a to podl'a § 43f zdkona ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,stavebny zakon*).

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatel'a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické
podmienky nevyzaduju skoér. Zaroven zhotovitel' zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac.
Ak objednavatel’ nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii
diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel'a. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poziada o pisomné stanovisko
autorsky dozor a technicky dozor objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu avysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skuSok spisSe zhotovitel zdznam, ktori podpiSu vSetky zucastneni.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykonavat opravnena osoba objednavatela - autorsky
dozor a technicky dozor objednavatela.

Zhotovitel je povinny predlozit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedcenia
o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od prislusnych skusobni, zabezpeci potrebné skusky
amerania vzmysle platnych pravnych predpisov atechnickych noriem, doklad o uskladneni
odpadov.

Zhotovitel' je povinny pocnic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla
§ 46d stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma 2 priepismi sa zapiSu vSetky
skutoc¢nosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho
stavebného dozoru, autorského dozoru, technického dozoru objednavatela a o inych ¢innostiach
ovplyviiujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt
neustale na stavbe pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika akzapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak autorsky dozor alebo technicky dozor objednavatela so zdznamom zhotovitel'a
nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa
predpoklada, Ze sozapisom suhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zapisom
objednavatel'a. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdépie. Okrem
stavbyveduiceho astavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku aj
zastupca autorského dozoru.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto zmluvy, budd sluzit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov kzmluve. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatela
o takomto zapise do troch 3 pracovnych dni.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsthlasenej dokumentacii pre stavebné povolenie
a dokumentacii pre realizaciu stavby bez zavazného stanoviska autorského dozoru a technického
dozoru objednavatela a bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené a odsihlasené vSetkymi
uvedenymi osobami.
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Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$Sné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, ktoré zabezpeci
zhotovitel a predlozenie dokladov o GispeSnom vykonani tychto skusok.

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objednavatela minimalne raz za 14 dni resp. podl'a osobitnej poziadavky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, ze akykol'vek materidl vytazeny z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom, o com
predlozi doklad objednavatelovi do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat
mnozstvo vyvezeného odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady
s tym spojené. V pripade, ak ma dojst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opatovne pouzité
resp. aj na iné objekty zhotovitel’ vyzve objednavatela, aby urcil zapisom v stavebnom denniku
sposob s ich d'alsim nakladanim.

Zhotovitel' je povinny realizovat dielo prostrednictvom kl'icovych expertov uvedenych v prilohe
¢. 5 tejto zmluvy. Tym vSak nie je dotknuté pravo zhotovitela realizovat’ dielo aj prostrednictvom
inych expertov, avSak kl'i¢ové ulohy pri realizacii diela musia zastavat kl'i¢ovi experti.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatel'ovi akikolvek zmenu v osobe klticového experta
uvedeného v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy, a to tak, Ze objednavatela poziada o zmenu v osobe
kl'i¢ového experta, pricom navrhovania osoba musi spliiat poZiadavky kladené na daného
klicového experta, stanovené v sutazi, vysledkom ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy. Osoba,
ktord sa ma stat klicovym expertom, sa nim stdva diilom nasledujicim po zverejneni dodatku k
zmluve [podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obc¢iansky zdkonnik a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obciansky zdkonnik“)], ktorého
predmetom je nahradenie prilohy ¢. 5 zmluvy.

Funkciu koordinatora bezpecnosti stavby podl'a nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecfnostnych a zdravotnych poZziadavkidch na stavenisko zabezpe¢i pre objednavatela
zhotovitel. Objednavatel' zhotovitel'om urcend osobu poveruje na vykon funkcie koordinatora
bezpecnosti stavby.

Zhotovitel je opravneny realizovat dielo vylu¢ne prostrednictvom subdodavatel'ov uvedenych v
prilohe ¢. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu v osobe subdodavatela
uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, a to tak, Ze objednavatela poziada o zmenu v osobe
subdodévatel'a, pricom navrhovana osoba musi spifiat’ poZiadavky kladené na subdodavatelov,
stanovené v sutazi, vysledkom ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy. Ak vyuzil zhotovitel' kapacity
subdodavatel’a, ktorého sa zmena tyka, aj na preukazovanie splnenia vlastnych podmienok tcasti
v sutazi, vysledkom ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa zmena
tyka, spifat podmienky télasti, na preukazanie ktorych vyuzil zhotovitel pdvodného
subdodavatela. Osoba, ktord sa ma stat subdodavatel'om, sa nim stava diiom nasledujicim po
zverejneni dodatku k zmluve (podl'a § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika), ktorého predmetom je
nahradenie prilohy ¢. 3 zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi pisomne ozndmit minimalne 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zadklade tohto ozndmenia st zmluvné strany povinné
dohodnut takd vzajomnu sicinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel' vSetky doklady, ktoré mal
povinnost priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatel'ovi
pocas realizacie diela odovzdané a to najma :

a) stavebné denniky,
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b) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

c) osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov, revizne spravy a vysledky tlakovych
skasok,

d) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

e) opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povol'ovani zmien stavby pred dokoncenim,

f)  projekt skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom
v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma zavazné vady a nedorobky, ktoré
brania bezpecnému a plynulému uZzivaniu diela alebo ak zhotovitel' nedoloZi vSetky doklady, ktoré
sa maju podla tejto zmluvy predkladat spolu s odovzdanim diela podl'a bodu 7.2. tejto zmluvy.

Dokladom o vykonani diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovsetkym vyhodnotenie
akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny stipis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdét na ich odstranenie. Obsahom zapisu je
vyhlasenie objednavatel’a, Ze odovzdanu cast diela prebera a pokial nie, z akych dovodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel' dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel' povinny tplne vypratat do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami ama zavazné vady anedorobky, ktoré brania bezpecnému
a plynulému uzivaniu diela, az do ich odstranenia.

VIIL. Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v suilade s touto zmluvou, podl'a technickych
noriem, podla dokumentacie pre stavebné povolenie a dokumentacie pre realizaciu stavby a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v bode 8.1. tejto zmluvy a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych v tejto zmluve. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela
povazuju aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku dnu
odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2. tejto zmluvy.

Zarucna doba na dielo je 5 rokov a zacne plynut odo diia prevzatia diela objednavatel'om. Zaru¢na
doba na vyrobky a technologické zariadenia dodané v ramci diela je v dlzke zaruky poskytovanej
ich dodavatel'om, minimalne vSak 24 mesiacov.

Zaruka sa predlZuje o dobu, pocas ktorej bolo dielo alebo jeho c¢ast predmetom reklamécie
objednavatel'a a nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuZivané z dévodu vady, na ktort sa vztahuje
zaruka.

Zhotovitel' je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba
vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci odovzdanych mu
na spracovanie objednavatel'om v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatel'a upozornit a objednavatel na
ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrZzanim nevhodnych
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pokynov danych mu objednavatel'om, ak zhotovitel’ na nevhodnost tychto pokynov upozornil
(musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak
zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit. Zhotovitel tiezZ nezodpoveda za vady a skody, ktorych
pricinou su chyby, resp. nedostatky projektovej dokumentacie.

Zhotovitel je pocas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit
bez zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhl'adom na
jej rozsah alebo technicku zlozZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlhSom
ako 20 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia budud zmluvné strany rokovat na zaklade
pisomného navrhu zhotovitel'a, ktorym objednavatela pisomne informuje o dévodoch urcenia
neskorsieho terminu odstranenia vady doruceného objednavatel'ovi bezodkladne po obdrzani
ozndmenia o vade diela. Po odstraneni vady diela objednavatel na poziadanie zhotovitel'a potvrdi
jej odstranenie v protokole.

V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vSetky naklady suvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote, resp.
bezodkladne napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie,
ma objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

V pripade omesSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela v termine stanovenom v bode 3.3 tejto
zmluvy z dévodu na strane zhotovitela ma objednavatel voci zhotovitel'ovi narok na zmluvna
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty dent omeskania.

Za neuvol'nenie a nevypratanie staveniska podla tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitel'ovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranovanim vady diela ma objednavatel voci zhotovitel'ovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy denl omeskania.

Za poruSenie povinnosti podl'a bodu 6.21. tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitel'ovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kaZzdé jednotlivé
porusenie.

Za porusSenie povinnosti podl'a bodu 6.24. tejto zmluvy ma objednavatel’ voci zhotovitel'ovi narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kazdé jednotlivé
porusenie.

Za poruSenie povinnosti podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy ma objednavatel’ voci zhotovitel'ovi narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kazdé jednotlivé
porusenie.

Za porusenie povinnosti podl'a bodu 11.1. tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitel'ovi narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kaZdé jednotlivé
porusenie.

Za porusSenie povinnosti podl'a bodu 12.4. tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitel'ovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kazdé jednotlivé
porusenie.

Za porusSenie povinnosti podl'a bodu 12.9. tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitel'ovi narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kaZdé jednotlivé
porusenie.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nezanika pravo na nahradu Skody, v rozsah,
v ktorom $koda prevysuje zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel' opravneny uctovat
objednavatel'ovi irok z omeskania stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

X. Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu predcasne skoncit:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) odstipenim od zmluvy z dévodu podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek
zo zmluvnych stran alebo z inych dovodov upravenych vo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisoch.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho Uc¢inky nastanti diiom jeho do6jdenia do sféry vplyvu druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem dévodov na odstipenie

uvedenych v inych ¢lankoch tejto zmluvy, najmé poruSenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom

spocivajuce:

a) vomeskani zhotovitela s dokon¢enim a odovzdanim diela podl'a bodu 3.3 tejto zmluvy o viac
ako 30 dni,

b) vnedodrzani kvality diela pocas jeho realizacie, ani po predchadzajucom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel'a a poskytnuti primeranej lehoty na napravuy,

c¢) vomeskani zhotovitel'a s predloZzenim dokladu o zloZeni vykonovej zabezpeky podla bodu
12.4 tejto zmluvy,

d) v chybajicom zapise o identifikacii alebo overeni konecného uzivatel'a zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatel'a v ktoromkol'vek rade v registri partnerov verejného sektora.

Nehnutel'nosti poskytnuté zhotovitel'ovi na vykonanie diela a zaplatend ¢ast diela su vlastnictvom
objednavatel’a aj pocas vykonavania diela zhotovitel'om.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia realizicie diela z ddévodov
na strane objednavatel'a zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skutocne vynaloZené naklady (cenu
vykonanej Casti diela), vratane nezrusitelne a ucelne objednanych, resp. pripravenych dodavok
pre vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny zachovavat mlcanlivost vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas
realizacie diela alebo suvisiacim s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objednavatela, su doverné a nebude mozné ich pouzit bez predchadzajiceho sihlasu
objednavatela.

XI. Poistenie zodpovednosti za $Skodu

Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy udrZiavat poistenie zodpovednosti za Skodu
spdsobenu pri vykone jeho ¢innosti minimalne vo vyske celkovej ceny diela bez DPH.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.1. tejto zmluvy, objednavatel je
opravneny odstupit od tejto zmluvy.

XII. Vykonova a zarucna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny obstarat’ si na svoje ndklady a zloZit' v
prospech objednavatela zabezpeku na splnenie svojho zmluvného zavazku vykonat dielo podla
tejto zmluvy riadne a véas (d'alej len ,vykonova zabezpeka“), minimalne vo vy$ke rovnajicej sa
10 % z dohodnutej ceny diela bez DPH.
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Vykonova zabezpeka moZe byt zloZena vo forme:

a) financnej hotovosti poukazanej na ticet objednavatel’a uvedeny v tejto zmluve,

b) financnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na ucte zhotovitela v prospech objednavatela
alebo

c) bankovejzaruky podl'a bodu 12.3 tejto zmluvy.

V pripade, ak bude vykonova zabezpeka obstarana a zlozena vo forme bankovej zaruky (d’alej ako

»BZ“), musi spfrvlat' nasledovné nalezitosti:

a) BZ bude vystavend najmenej vo vyske 10 % z ceny diela v bez DPH v prospech
objednavatela,

b) BZbude vystavena bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou,

c) jedina podmienka ¢erpania BZ bude pisomna Ziadost objednavatela o jej Cerpanie dorucena
banke v sulade s bodom 12.5 tejto zmluvy, pricom prilohou pisomnej Ziadosti o cerpanie BZ
bude oznamenie objednavatela podl'a bodu 12.5 tejto zmluvy; objednavatel je opravneny
dorucit ziadost o cerpanie BZ banke najskor v den nasledujici po uplynuti lehoty uvedenej
vo vyzve objednavatel'a podl'a bodu 12.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatel'ovi doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky v lehote
do 5 pracovnych dni odo dila odovzdania staveniska. V pripade ak je vykonova zabezpeka zlozena
vo forme financnej hotovosti na ucet objednavatela, je dokladom o zlozeni vypis z uctu
zhotovitel'a potvrdzujuci odoslanie prislusnej finan¢nej hotovosti v prospech uctu objednavatel’a.
V pripade, ak je vykonova zabezpeka zlozend vo forme financnej hotovosti viazanej
(vinkulovanej) na ucte zhotovitel'a v prospech objednavatela, je dokladom o zlozeni potvrdenie
banky o vinkulacii alebo fotokdpia zmluvy o vinkulacii medzi bankou a zhotovitel'om a vypis z
uctu zhotovitel'a. V pripade, ak je vykonova zabezpeka zloZzena vo forme BZ, je dokladom listina o
vystaveni BZ zo strany banky.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovi zabezpeku na uspokojenie svojich splatnych
penaznych narokov, ktoré mu podla tejto zmluvy vzniknu v pripade, ak zhotovitel porusi svoju
povinnost vykonat' dielo riadne a vcas. Pravo objednavatel’a pouzit' vykonovu zabezpeku trva od
zloZenia vykonovej zabezpeky, do zaniku vykonovej zabezpeky. Objednavatel je povinny oznamit
zhotovitel'ovi zdmer pouzit vykonovu zabezpeku so Specifikovanim jeho rozsahu a dévodov, a to
v lehote min. 5 pracovnych dni pred planovanym pouzitim. V pripade, ak zhotovitel svoju
povinnost v uvedenej lehote dodatocne splni, objednavatel nepristipi k pouzitiu vykonovej
zabezpeky.

Vykonova zabezpeka zanikd okamihom prevzatia diela objednavatel'om, t.j. okamihom podpisu
preberacieho protokolu k dielu. V pripade, ak st v preberacom protokole k dielu uvedené drobné
vady a nedorobky, zanika vykonova zabezpeka okamihom podpisu potvrdenia o ich odstraneni. V
pripade, ak bola vykonova zabezpeka zloZena formou financ¢nej hotovosti poukizanej na ucet
objednavatel’a, zavazuje sa objednavatel vratit zloZenu zabezpeku na tucet zhotovitel'a do 7 dnf od
zaniku vykonovej zabezpeky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny obstarat’ si na svoje naklady a zlozit' v
prospech objednavatela zabezpeku na zarucné opravy diela podla tejto zmluvy (dalej len
»Zarucna zabezpeka“), minimalne vo vyske rovnajucej sa 5 % z dohodnutej ceny diela bez DPH.

Na ucely zarucnej zabezpeky sa z hl'adiska formy a obsahu primerane aplikuji body 12.2.a 12.3.
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatel'ovi doklad o zloZeni zarucnej zabezpeky najneskor
do podpisu preberacieho protokolu k dielu. V pripade ak je zarucna zabezpeka zlozena vo forme
finan¢nej hotovosti na ucet objednavatela, je dokladom o zloZeni vypis z UCtu zhotovitela
potvrdzujdci odoslanie prislusnej finan¢nej hotovosti v prospech uctu objednavatela. V pripade,
ak je zarucna zabezpeka zloZena vo forme financ¢nej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na ucte
zhotovitel'a v prospech objednavatel’a, je dokladom o zloZeni potvrdenie banky o vinkulacii alebo
fotokodpia zmluvy o vinkulacii medzi bankou a zhotovitel'om a vypis z Gctu zhotovitel'a. V pripade,
ak je zarucna zabezpeka zloZena vo forme BZ, je dokladom listina o vystaveni BZ zo strany banky.
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Objednavatel je opravneny pouzit zaruc¢nu zabezpeku na uspokojenie svojich splatnych a/alebo
nesplatnych penaznych narokov, ktoré mu podla tejto zmluvy vzniknu v pripade, ak zhotovitel
porusi svoje povinnosti suvisiace s odstranenim vad. Pravo objednavatela pouzit zarucnud
zabezpeku trva od zloZenia zarucnej zabezpeky, do zaniku zarucnej zabezpeky. Objednavatel je
povinny oznamit' zhotovitel'ovi zdmer pouzit' zaru¢nu zabezpeku so Specifikovanim jeho rozsahu
a dovodov, a to v lehote min. 5 pracovnych dni pred planovanym pouzitim. V pripade, ak
zhotovitel svoju povinnost v uvedenej lehote dodatoc¢ne splni, objednavatel nepristipi k pouzitiu
zarucnej zabezpeky.

Zaru¢na zabezpeka zanikd okamihom uplynutia zaru¢nej doby kdielu, pripadne prediZenej
zarucnej doby podl'a bodu 8.4. tejto zmluvy. V pripade, ak bola zaru¢na zabezpeka zloZena formou
finan¢nej hotovosti poukazanej na ucet objednavatela, zavizuje sa objednavatel vratit' zlozenu
zabezpeku na ucet zhotovitel'a do 7 dni od zaniku zarucnej zabezpeky.

XIII. Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a dokumentaciou pre stavebné povolenie, dokumenticiou pre realizaciu stavby arozpor so
vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskuto¢iovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych
prac ainych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu uskutoc¢iiovania
stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s dokumentdciou stavby aza dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

XIV. Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, ktoré vyplynud v savislosti s touto zmluvou budu
rieSit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedbjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené vecne a miestne
prislusnym sidom, v stilade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa
riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany rieSit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve.

Zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujicom po dni jej zverejnenia podl'a § 47 ods. 1 Obc¢ianskeho zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi objednavatel a 2 odrzi zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym tc¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné, urcité a
zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nd sucast tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 - Vykaz vymer - Rozpocet

Priloha ¢. 2 - Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 4 - Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha €. 5 - Zoznam klicovych odbornikov.

V Bratislave, dna 17.08.2020 V Bratislave, dna 17.08.2020



Objednavatel’

MH Investl], s.r.o.
Ing. Ladislav Matejka
konatel’

Zhotovitel

REPROGAS s.r.o.
Ing. Lukas Cizik
konatel’



