

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Mesto Prievidza

Mestský úrad
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného
poriadku, výstavby a životného prostredia

IČO :

00 318 442

DIČ :

2021162814

Bankové spojenie :

VÚB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626-382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Československá obchodná banka, a.s. pobočka Prievidza

číslo účtu: 4005703897/7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2. Zhotoviteľ

značenie.sk, s.r.o.

Východná 301/40
971 01 Prievidza

Zastúpený :

Ing. Jaroslav Mäsiar

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných :

Ing. Jaroslav Mäsiar

b) technických :

Ing. Lenka Kohútová

Bankové spojenie :

OBERBANK AG, Žilina

IBAN :

SK67 8370 0000 0062 1110 7294

IČO :

50577557

DIČ:

2120375389

IČ DPH:

SK2120375389

Zapísaný :

Zápis v obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo
33801/R

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

2.1 Zmluva o dielo sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie diela:

„Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza.“

3.2. Predpokladaný rozsah riešenia rekonštrukcií:

- a) Smerovo úpravou rešpektovať existujúci stav. Preveriť skutočné počty vývodov inžinierskych sietí. Výškovo upraviť dotknuté poklesnuté šachty, poklopy, vpusty – úprava zvýšenia – nadbetónovaním predmetného drieku vpustu, šachty, prípadne osadením na betónové prstence. Počet špecifikovať vo výkaze výmer. Komunikácie sú v celom rozsahu ohraničené cestnými kamennými prípadne betónovými obrubníkmi – navrhnuť výmenu obrubníkov. Smerové parametre komunikácie nemeniť.
- b) Výškové, šírkové usporiadanie ciest, ich klopie a odvodnenie je dané jestvujúcim stavom. Pôvodná šírka spevnenej časti komunikácie je určená medzi jestvujúcimi obrubami. Povrchové vody z vozovky navrhnuť odvieť prostredníctvom pozdĺžneho a priečného sklonu k okraju vozovky do uličných vpustov alebo do zelene. Uličné vpuste vymeniť odbúraním pôvodných konštrukčných prvkov a vrstiev, navrhnuť osadenie príslušných konštrukčných prvkov uličnej vpuste s dopojením, prípadne posunúť.
V projekte uvažovať s navrhovanou únosnosťou podložia $E_{def2} = 45 \text{ MPa}$. Navrhnuť výmenu podložia v maximálnej hrúbke do 500 mm pre vylepšenie nedostatočnej únosnosti. Zhutnenie pláne navrhnuť v celom rozsahu.
- c) Vodorovné trvalé dopravné značenie – preveriť jestvujúci stav na mieste a navrhnuť obnovu pôvodného vodorovného značenia po výmene krytu konštrukcie vozovky v totožnom rozsahu. Pre vyznačenie priechodov pre chodcov navrhnuť technológiu studeného plastu.
- d) Miestna cesta:
 - Odstránenie, prípadne frézovanie asfaltového krytu, rekonštrukcia pôvodného betónového krytu, podkladných vrstiev.
 - Vyrovnanie podložia, odvodnenie pláne.
 - Odstránenie pôvodných obrubníkov, osadenie nových obrubníkov.
 - Realizácia nových konštrukčných vrstiev vozovky zo štrkodry, cementom stmelenej zmesi (CBGM) a asfaltových betónov.
 - Výšková úprava vpustov, šupátok, poklopov a šácht.
 - Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m².
 - Pokládka nových živičných vrstiev pre komunikácie z asfaltového betónu AC 11, AC 16.
 - Úprava škár asfaltovou zálievkou, rezanie konštrukčných vrstiev.
 - Terénne úpravy.

Chodník – úprava z betónovej dlažby:

- Odstránenie asfaltového, betónového krytu, podkladných vrstiev. Odvoz, zhodnotenie, prípadne likvidácia stavebného odpadu.
 - Vyrovnanie podložia a realizácia nových podkladných vrstiev z ŠD.
 - Vybúranie jestvujúcich obrubníkov a pokládka nových obrubníkov.
 - Výšková úprava šupátok, poklopov.
 - Pokládka novej pochôdznej vrstvy z betónovej dlažby
 - Oprava vrstiev z asfaltového betónu AC v komunikácii a úprava škár asfaltovou zálievkou.
 - Terénne úpravy.
- 3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade:
- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
 - s vyhláškou č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 - s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 - so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.4. Projektová dokumentácia bude spracovaná s dodržaním všetkých v súčasnosti platných zákonov a vyhlášok, STN EN, STN, TP, TKP, VL, KL ON, vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa sadzobníka UNIKA a bude

spracovaná v nasledovnej štruktúre, a to najmä:

- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Celková situácia stavby
- Koordinačný výkres stavby
- Vytyčovací výkres
- Dokumentácia stavebných objektov; trvalé a dočasné dopravné značenie
- Projekt organizácie výstavby
- Celkové náklady stavby, neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu verejného obstarávateľa. Položkový rozpočet a zadanie s výkazom výmer s podrobnosťou projektu pre realizáciu stavby vypracovať pre každú cestu a chodník samostatne.

3.5. Súčasťou projektovej dokumentácie/projektových prác bude (zahrnuté v cene):

- vytyčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie vrátane zapracovania požiadaviek správcov inžinierskych sietí do projektu (napojenie, prekládka či ich ochrana),
- úprava projektovej dokumentácie, t.j. ak dotknuté orgány, organizácie v územnom, resp. stavebnom konaní budú požadovať doplniť/upraviť projektovú dokumentáciu, projektant zapracuje požiadavky a pripomienky do projektovej dokumentácie,
- povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, t.j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer,
- spracovanie projektovej dokumentácie bude vychádzať z výškopisného a polohopisného zamerania pre daný stupeň dokumentácie, ktoré zabezpečí projektant.

3.6. Spracovanie a zatriedenie odpadov riešiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a podľa Katalógu odpadov, ustanoveného Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 365 /2015 z 1.1.2016. Kategorizácia odpadov bude súčasťou technických správ.

Odstránené asfaltové, betónové a podkladné vrstvy vzniknuté počas výstavby navrhnúť predovšetkým zhodnotiť, alebo odovzdať na zhodnotenie. V prípade nemožnosti ich zhodnotenia navrhnúť ich uloženie na skládku, prevádzkovanú oprávneným subjektom.

3.7. Projektant vypracuje projektovú dokumentáciu pre nasledovné objekty:

Cesty

- Rekonštrukcia Mk Kukučínova ulica po Východnú ulicu
- Rekonštrukcia Mk z Ulice za depom na Ulicu J. Červeňa
- Rekonštrukcia MK Rad L.N. Tolstého (príjazdová cesta a parkovisko za objektom 3Gfit)
- Rekonštrukcia Mk Ulica energetikov – II. etapa a príľahlé parkoviská, návrh vyvýšeného priechodu pre chodcov
- Rekonštrukcia Mk Vrchárska ulica
- Rekonštrukcia Mk Mlynárska ulica
- Rekonštrukcia Mk Podhorská ulica po Vrchársku ulicu
- Rekonštrukcia Mk Na stanište
- Rekonštrukcia Mk Pod hájik

Chodníky

- Rekonštrukcia chodníka Kútovská ulica
- Rekonštrukcia chodníka na Nábřeží sv. Metoda od RD č. 6-9

- Rekonštrukcia chodníka na Nábřeží sv. Cyrila od ulice Matice slovenskej po AZ MHD
- Rekonštrukcia chodníka na Jégeho ulici
- Rekonštrukcia chodníka na Ulici M. Rázusa
- Rekonštrukcia chodníka na Ulici J. Matušku –pri škôlke
- Rekonštrukcia chodníka na Ulici energetikov vedľa Piano Club a rozšírenie spevnených plôch – II.etapa
- Rekonštrukcia chodníka od Ulice energetikov k Ulici V. Benedikta pri ZŠ energetikov – III.etapa
- Rekonštrukcia chodníka na Ružovej ulici
- Výstavba nového chodníka Ulica F. Hečku – od KD po koniec mestskej časti.

3.8. Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v šiestich vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer žiadame dodať v jednom vyhotovení v tlačenej forme a jednu v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.xls,*pdf, *doc, *dgn, alebo *dxf.

4. AUTORSKÝ DOHĽAD

4.1 Autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať v trvaní 1x za týždeň, resp. min. 2 hod. za týždeň a na základe požiadavky a výzvy objednávateľa v opodstatnených prípadoch. Každý výkon autorského dohľadu na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

4.2 Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

4.3 Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby
- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby dotknutými subjektmi
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby
- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením
- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi
- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia
- na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dohľadu

- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

5. TERMÍNY PLNENIA :

5.1 Termín začiatku vykonávania projektových prác: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo.

Termín ukončenia a odovzdania projektových prác:

objekt – chodníky: do 120 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo,

objekt– cesty: do 180 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

5.2. Čas výkonu autorského dohľadu: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.

6. CENA

6.1 Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške :

Cena celkom za projektovú dokumentáciu v rozsahu podľa článku 3 tejto zmluvy:

Cena bez DPH 47 900,00 €

Cena s DPH 57 480,00 €

Slovom: päťdesiatšesťtisícštyristosemdesiat eur

Cena celkom za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa článku tejto zmluvy :

Cena bez DPH 2 000,00 €

Cena s DPH 2 400,00 €

Slovom: dvetisícštyristo eur

Kalkulácia cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo – príloha č. 1.

6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena je maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu a za výkon autorského dohľadu a zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dohľadu uvedeného diela.

6.3 Cenu diela je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce navyše bude uzatvorený v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce navyše. Práce navyše sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác navyše. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia prác navyše zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie objednávateľovi.

7.2 Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby.

- 7.3 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované.
- 7.4 Faktúra bude obsahovať tieto údaje :
- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry
 - deň odoslania a splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - označenie služby
 - celkovú fakturovanú sumu
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa
 - kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác, resp. výkonu autorského dohľadu
- 7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.
- 7.6 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry.
- 7.7 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výkonu autorského dozoru.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dohľadu s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dozoru dosiahnutý a ktorý mu je známy.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.

9. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania, ak ide o vady spôsobené zanedbaním povinností zhotoviteľa a je povinný tieto vady odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dohľad bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dohľadu podnikne všetky kroky k zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných technických predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené

porušením jeho povinnosti a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).

- 9.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektovej dokumentácie uplatniť písomne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie.
- 9.7 Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady zhotoviteľa.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektovej dokumentácie odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s objednávateľom.
- 9.9 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok určených v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonávania diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela nezodpovedá predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotoviteľa na túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

10 ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. V zmysle čl. 5. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu nasledovne: objekt-chodníky do 120 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, objekt – cesty – do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa, resp. vystaviť zhotoviteľovi faktúru v zmysle bodu 10.4 tejto zmluvy.
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 9.1. alebo bodu 3.4 tejto zmluvy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.4. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.4. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy. Pre účely tejto zmluvy sa bezodkladne považuje lehota 7 dní na odstránenie porušenia od upozornenia objednávateľom.
- 10.3 Objednávateľ má právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 20 eur jednotlivo za:
 - a) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, na preberacom konaní, ak mu bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni vopred,
 - b) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby, ak mu bola doručená pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred,

c) za neospravedlненú absenciu zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, resp. na pracovných stretnutiach, za každý kontrolný deň, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa, resp. pracovného stretnutia,

d) za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia projektovej dokumentácie.

10.4 Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

10.5 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

10.6 V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objedávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie.

11. SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA

11.1. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na neobmedzený účel spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne.

11.2. Projektant na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchádzajúce zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného zákazky a následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce.

11.3 Projektant vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a projektant je oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa tohto článku.

12. ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

- a) dohodou
- b) odstúpením od zmluvy.

12.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.

12.3 Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

- a) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 30 dní
- b) nedodržanie termínu na odstránenie väd diela
- c) porušenie bodu 3.4 tejto zmluvy
- d) porušenie bodu 9.11 tejto zmluvy.

12.4 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

12.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

12.6 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

12.7 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Ostatné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.

13.2 Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku odsúhlaseného a podpísaného zmluvnými stranami.

13.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami všetkých troch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.

13.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

V Prievidzi dňa

V Prievidzi dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

.....
Ing. Jaroslav Mäsiar
konateľ