

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: TURISTICKÁ LÁVKA CEZ PETKOVSKÝ POTOK V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV
 Objekt: SO 01 Lávka

Objednávateľ: Obec Vyšný Žipov
 Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
 Miesto: parc. C-KN č.p. 799/3 v k.ú. Vyšný Žipov

Spracoval:
 Dátum: 20. 3. 2024

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 614,71 | 14 008,32 | 14 623,03 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Zemné práce | 0,00 | 5 275,81 | 5 275,81 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Zakladanie | 172,42 | 2 710,74 | 2 883,16 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | 0,00 | 3 852,23 | 3 852,23 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 442,29 | 1 212,15 | 1 654,44 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,00 | 957,39 | 957,39 | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 4 946,00 | 12 159,70 | 17 105,70 | 0,000 | 0,000 |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 9,50 | 20,42 | 29,92 | 0,000 | 0,000 |
| 762 | Konštrukcie tesárske | 897,17 | 378,29 | 1 275,46 | 0,000 | 0,000 |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 4 039,33 | 11 059,49 | 15 098,82 | 0,000 | 0,000 |
| 783 | Nátery | 0,00 | 701,50 | 701,50 | 0,000 | 0,000 |
| M | Práce a dodávky M | 0,00 | 2 704,89 | 2 704,89 | 0,000 | 0,000 |
| 25-M | Povrchová úprava strojov a zariadení | 0,00 | 2 704,89 | 2 704,89 | 0,000 | 0,000 |
| VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Celkom | 5 560,71 | 31 272,91 | 36 833,62 | 0,000 | 0,000 |