1.1.

1.2.

MINISTERSTVO
OBRANY

uzatvorena podl’a § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v silade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’ :

Zastipeny:

ICO :

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN

(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’ :

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

Tel.:
e-mail:
ICO:

IC DPH:
IBAN

Spoloénost je zapisana v OR SR Okresného sudu v Ziline, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 52563/L

(dalej len ,,zhotovitel*)

SLOVENSKE) REPUBLIKY
C.p.:UpIA-EL3/3-68-15/2020 OOSP

ZMLUVA O DIELO ¢. 2020/106

Clinok I
Zmluvné strany

Slovenska republika

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

Ing. Pavol LISKA

riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie

na zaklade plnomocenstva ministra obrany
¢. KaMO-1-130/2020, zo dna 11. maja 2020
30 845 572

SK2020947698

Statna pokladnica

SK50 8180 0000 0070 0017 1215

HLINA s.r.o.

Garbiarska 2583, 031 01 Liptovsky Mikulas
Ing. Maria Hlinova

konatel’ spoloc¢nosti

0903786325

hlina@hlina.sk

45354618

SK 2022982467

XXXXXXXXXXXXX

(dalej spolu ako ,,zmluvné strany*)

Datum nadobudnutia u¢innosti:
¢. IS SAP 6400002435
Vytlacok ¢.
Pocet listov
Prilohy



2. 1.

2.2.
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

Clanok IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnii
zodpovednost’ vykona pre objednavatel’a:

a) vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné konanie a realizaciu stavby ,,Zemianske
Kostol'any — rek. sklad. priestorov — bud. ¢. 113 - PD*

b) poskytne suvisiace plnenie uvedené v bode 2.3. tohto ¢lanku (d’alej len ,,dielo®).
Nazov diela: ,,Zemianske Kostol’any — rek. sklad. priestorov — bud. ¢. 113 - PD*
Zhotovitel’ sa zavézuje:

zamerat’ skuto¢ny stav v rozsahu potrebnom pre vykonanie diela a odovzdat’ ho v $tyroch vyhotoveniach
v tlacenej podobe a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate ,,pdf
Vv strojovo-¢itatel'nej forme*

vypracovat’ a odovzdat’ projektovu dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby (d’alej len
»projektova dokumentécia“) v rozsahu podla prilohy ¢. 2 a 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA v platnom zneni v Case jej spracovania (d’alej
len ,,Sadzobnik UNIKA*) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe. Vypracovat’ a odovzdat’ suhrnny
rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovy rozpocet stavby v dvoch vyhotoveniach, vykaz vymer
v Styroch vyhotoveniach v tlaenej podobe. Vykaz vymer musi byt spracovany formou figur, ktoré
zahfnajl vSetky dolezité aritmetické vyrazy a vymery, ktoré sa pocas tvorby rozpoctu vyskytnl vratane
odbornej prehliadky a odbornej skusky vyhradenych technickych zariadeni. Rozpocet musi byt
spracovany podl'a objektovej skladby, pri¢om jednotlivé profesie nebudl ocetiované v suboroch, ale budu
rozpisané polozkovite a to v matematickom slede. Poradové Cisla poloziek sa v tej istej profesii nebudi
opakovat’. Vsetky polozky v rozpocte musia obsahovat’ poradové ¢islo, kod, popis, mnozstvo, mernu
jednotku, jednotkovi cenu, naklady spolu, hmotnost’ v tonach, sut’ v tonach.

Projektovit dokumentaciu odovzdat’ aj v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo
formatoch dwg a ,,.pdf v strojovo-¢itatelnej forme® vratane vykazu vymer a rozpoctu v uvedenom
formate ,,.pdf v strojovo-Citatelnej forme* avo formate ,xlIs. (resp. xlIsx)“. Rozpocet (sthrnny,
polozkovy) vo formate ,.xls. (resp. xIsx)“ bude na samostatnom pamit'ovom médiu v troch vyhotoveniach,

vypracovat’ a odovzdat’ energetické hodnotenie v zmysle § 4 ods. 3 zakona ¢. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov v rozsahu
potrebnom pre vykonanie diela a odovzdat’ ho v §tyroch vyhotoveniach v tlaenej podobe a v dvoch
vyhotoveniach a elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i vo formate ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme,*

vypracovat’ a odovzdat’ plan uzivania verejnej prace (d’alej len ,,PUVP*) podl'a § 12 ods. 1 pism. a) bod
6. zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 verejnych pracach®) tak, aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu v §iestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v troch
vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosié¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo formate ,,pdf
Vv strojovo-¢itatel'nej forme*,

vypracovat’ a odovzdat’ plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) podl'a § 13 ods.
1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon €. 124/2006 Z. z.*“) a § 3 ods. 2 nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej
len ,nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.“) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v troch
vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosié¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo formate ,,pdf
Vv strojovo-¢itatel'nej forme*,

vypracovat’ a odovzdat’ plan poziarnej ochrany (d’alej len ,,PPO*) ktory bude spracovany podla § 2
vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,vyhlaska ¢. 94/2004
Z. z.). PPO bude odovzdany v Siestich vyhotoveniach v tlaGenej podobe a v troch vyhotoveniach
v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo formate ,,pdf v strojovo-
Citatel'nej forme*,
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2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

vykonat’ inziniersku ¢innost’ pri priprave projektovej dokumentacie, ktora bude zabezpecena v zmysle
Sadzobnika UNIKA - 3.3. stiboru vykonov inziniersko-projektovych Cinnosti (zhotovitel' zabezpeci
sthlasné stanoviska, resp. vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k projektovej dokumentacii za
ucelom vydania stavebného povolenia). Originaly dokladov budu vlozené vo vytlacku ¢.1 projektovej
dokumentacie. V ostatnych vytlackoch (2 - 6) projektovej dokumentécie budu tieto doklady vloZené len
ako fotokopie. Doklady buda dodané aj v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosié¢i vo
formate ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme* ako skeny,

vykonat’ autorsky dohl'ad pocas realizacie stavby, ktory bude vykonavany v rozsahu podla prilohy ¢. 4
Sadzobnika UNIKA az do dfia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia stavby a do doby
odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Sucast'ou vykonu autorského dohladu je aj spolupraca so
zhotovitel'om stavby pri vypracovani kontrolného a skuSobného planu verejnej prace a stanoviska
projektanta k dodrziavaniu parametrov STN podl'a §12 ods. 1 pism. a) bod 3. zdkona o verejnych pracach.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnuti cenu podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy €.1 K tejto zmluve, ktora tvori jej neoddelitel'nu
sucast’ a v sulade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok III.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

Miesto odovzdania ¢asti diela podl'a bodu:

3.2.1. tohto ¢lanku je Ministerstvo obrany SR, Agentlra spravy majetku, DetaSované pracovisko Stred,
UlL. CSA ¢.7, 974 01 Banskéa Bystrica

3.2.2. tohto ¢lanku (autorsky dohl'ad) je stavenisko — miesto realizacie stavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo riadne vykona a odovzda objednavatel'ovi v termine:

Termin odovzdania zamerania skuto¢ného stavu, projektovej dokumentacie vratane vykazu vymer a
rozpoc¢tu, PUVP, planu BOZP, PPO, vykonanie inzinierskej ¢innosti a energetického hodnotenia je do
120 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Autorsky dohl'ad bude vykonadvany priebezne pocas realizacie stavby od odovzdania staveniska az do diia
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby.

Zhotovitel' bude zvolavat’ v priebehu realizdcie projektovych prac technické rady, na ktorych bude
zabezpeCena kontrola technického rieSenia projektovych prac v procese rozpracovanosti projektu
vsulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2. zakona o verejnych pracach - minimalne v ivode, v priebehu
a Vv zavere projektovych prac (3 x). Zhotovitel’ doruci zastupcovi objednavatel’a na e-mailovl adresu
peter.volek@mil.sk pisomna pozvanku na tGcast’ na technickej rade a to minimalne pat’ kalendarnych dni
pred urenym terminom jej konania. Zhotovitel' na technické rady bude prizyvat zamestnancov z
Ministerstva obrany SR, Odboru kontroly, dozorov a inSpekcii Trencin, Zelezni¢na 3, 911 01 Trenéin.
Zhotovitel’ v suhrnnej technickej sprave urci a presne vySpecifikuje nutnost’ osved€eni pre zamestnancov
zhotovitel’a stavby pri realizacii stavebného diela v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. a vyhlasky MPSVaR
SR ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel’ zabezpe¢i vykonavanie autorského dohl'adu na stavbe v sulade so zdkonom ¢. 124/2006 Z. z.
a zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajacich z tohto zakona a zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik
prace v zneni neskorSich predpisov a predpisov vydanych na ich zéklade, alebo inych predpisov
upravujucich povinnosti v oblasti BOZP a § 2 az 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Cinnost autorského dohladu bude koordinovat’ technicky dozor objednavatela.

V pripade nejasnosti, nezrovnalosti v projektovej dokumentacii a/alebo ak stav vykonanych prac
nezodpoveda zmluvnym podmienkam alebo nie je v sulade s projektovou dokumentaciou, je 0soba
vykonavajuca autorsky dohl'ad povinna spolupracovat S technickym dozorom za ucelom
vysvetlenia/odstranenia nejasnosti/nezrovnalosti v projektovej dokumentéacii alebo odstranenia vad
vykonanych prac.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1,

4.2.

4.3.

4.4,

V pripade akychkol'vek prekazok, ktoré brania riadnemu zhotovovaniu stavby v sulade s projektovou
dokumentaciou je pracovnik vykonavajuci autorsky dohlad povinny dodat pisomné stanovisko
zastupcovi objednavatela bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR, Agentlra spravy majetku,
Detasované pracovisko Stred, Ul. CSA ¢.7, 974 01 Banska Bystrica najneskér do 3 pracovnych dni od
doby, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti o nich mohol
dozvediet’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze osoba poverend vykonom autorského dohladu sa bude zucastiiovat
kontrolnych dni stavby, na ktoré ho objednavatel’ pisomne vyzve. Autorsky dohl'ad bude vykonavany v
rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA az do dna odovzdania a prevzatia stavby bez vad
a nedorobkov preberacim protokolom. Sucastou vykonu autorského dohladu je spolupraca so
zhotovitel'om stavby pri vypracovani kontrolného a skusobného planu verejnej prace a stanoviska
projektanta k dodrziavaniu parametrov STN podla §12 ods. 1 pism. a) bod 3. zdkona o verejnych pracach.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dielo v listinnej ani v elektronickej podobe nebude obsahovat’ idaje ani
odkazy na konkrétneho vyrobcu, obchodné oznacenie, oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyrobny tovar,
ak si to nevyzaduje spracovanie diela. Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno tovar opisat’
dostato¢ne presne a zrozumitelne a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze dielo v elektronickej podobe na CD nosiéi S vypracovanou projektovou
dokumentaciou nebude obsahovat’ dokumenty s podpismi 0sob a odtlackami peciatok, pripadne d’alSie
spresnujuce alebo dopliujuce informacie, nakolko pri zverejneni takychto dokumentov by doslo
Kk poruseniu zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov.

Objednavatel'’ zapozicia zhotovitel'ovi sprievodni dokumentaciu po dobu vypracovania projektovej
dokumenticie.

Clanok IV.
Cena

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zdkona NR SR
¢.18/1996 Z. z. 0 cenach Vv zneni neskor$ich predpisov. Celkova cenadiela zahina vsetky naklady, ktoré v

suvislosti s jeho vykonanim vzniknu a primerany zisk. Cena za vykonanie diela je stanovena vratane
DPH.

Zmluvné strany dohodli celkovli cenu za dielo nasledovne:

»Zemianske Kostolany - rek. sklad. priestorov — bud. ¢. 113 - PD“ cen?, EEZRDPH V: :;::l;oR% CeZaD;:UR
1. | zameranie skutoéného stavu 2580 516 3096
2. Projektova dokumentacia vratane rozpoctu a vykazu vymer 13700 2740 16440
3. | Energetické hodnotenie 840 168 1008
4. | Vypracovanie PUVP 1150 230 1380
5. Vypracovanie PPO 880 176 1056
6. Vypracovanie planu BOZP 810 162 972
InZinierska €innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizaciu
7- | aetkich dotknusich erginow. verelnel sprévy 52 céelom vydania svetméo | 2110 de2 ==
povolenia
8. | Autorsky dohlad 1800 360 2160
CENA CELKOM 23 870 4774 28 644

Slovom: dvadsat'osemtisicSest’stostyridsat’styri EUR.

Zhotovitel’ na poziadanie objednavatela doda d’al$ie vyhotovenia v listinnej forme alebo elektronickej
podobe na CD/DVD nosi¢i (nad dohodnuty pocet zahrnuty do ceny diela) z akejkol'vek Casti diela v
pozadovanom pocte za osobitni uhradu neprevysujucu bezné naklady CD/DVD nosica alebo
kopirovacich sluzieb na rozmnoZenie diela.

Objednavatel’ neuhradi naklady na ukony zhotovitel’a vynaloZené na vykonanie diela v pripade, ak
ide o0 iikony vykonané bez prikazu objednavatel’a a/alebo rozdielne od dohodnutych podmienok
tejto zmluvy, resp. pripadného dodatku k tejto zmluve.
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5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturacii po Castiach diela v sulade s bodom 5.6. tohto ¢lanku
zmluvy. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Vsetky faktary budu vyhotovené v sulade s § 73 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) a budt obsahovat’ udaje podl'a § 74 ods. 1 tohto
zékona.

Okrem povinnych nalezitosti faktary vyplyvajacich zo zdkona o DPH bude faktura obsahovat’:

a) 1CO, IC DPH - objednéavatel'a a zhotovitel'a,

b) nazov diela,

c) <islo tejto zmluvy,

d) datum vyhotovenia, odoslania a defi splatnosti faktary, zdanitené obdobie,
e) fakturovanu zakladnti sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH,

f)  odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

g) oznacenie penazného ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit,

h) rozsah a druh dodanej sluzby.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit® faktary najneskor do 15 kalendarnych dni odo dina odovzdania a
prevzatia Casti diela v stlade s bodom 5.1. az 5.4. tohto ¢lanku zmluvy, ktoré je potrebné doru¢it’ v troch
vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Agentlra spravy majetku, , DetaSované pracovisko
Stred, Ul. CSA &7, 974 01 Banska Bystrica. Zhotovite' je povinny dorudit’ objednavatelovi
faktaru/faktiry najneskér 15.12. prislusného kalendarneho roka za odovzdané a prevzaté plnenie, ak sa
nedohodnt pisomne inak. V pripade dorucenia faktiry po tomto termine si zhotovitel neméze uplatnit’
urok z omeskania za oneskorent hradu faktury v zmysle ¢lanku X. bod 10.6. tejto zmluvy.

Splatnost’ kazdej faktury zhotovitela je do 30 kalendarnych dni od jej dorucenia. Ak faktury nebudi
obsahovat’ stanoven¢ nalezitosti, budu inak nespravne alebo netiplné, objednavatel’ ich vrati zhotovitel'ovi
v lehote ich splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktir prestava plynut’ lehota ich
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plyntit’ odo diia dorucenia opravenych faktir objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ predlozi samostatné faktiry v stilade s bodom 5.1. tohto ¢lanku za poskytnuté plnenie takto:
- prvu fakturu za riadne poskytnuté plnenie diela, v rozsahu bodov 2.3.1. az 2.3.7. tejto zmluvy

- druht faktaru za riadne poskytnuté plnenie diela v rozsahu bodu 2.3.8. tejto zmluvy, po odovzdani
a prevzati stavby bez vad a nedorobkov preberacim protokolom.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne v stilade s prislusnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel' pri vykonavani diecla bude postupovat’ s odbornou starostlivostou a dodrziavat platna
legislativu.

Objednavatel’ ma pravo dohliadat’ na dodrziavanie zmluvnych podmienok. Zhotovitel je pri vykonavani
diela viazany pripadnymi pokynmi objednédvatela, ak tieto pokyny budi vhodnymi pokynmi. Na
nevhodné pokyny objednavatela je povinny pisomne upozornit’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vSetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii
spiiiaju vlastnosti stanovené zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe podla vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe
podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych poziadavkach na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb vojenskej spravy (d’alej len ,,smernica®). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze bol so smernicami oboznameny pri podpise tejto zmluvy.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ doklady pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, ktoré musia
predstavovat’ skuto¢ny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a musia byt v plnom rozsahu v stlade
s ostatnou predlozenou dokumenticiou ato sprievodnou spravou, vykresovou ¢astou, technickou
spravou, ekonomickou spravou a inymi dokladmi diela. Vykaz vymer musi predstavovat’ skutocny rozsah
objednavatelom pozadovanych prac a musi byt v plnom rozsahu v sulade s ostatnou predloZenou
dokumentaciou a to vykresovou ¢ast'ou, technickou spravou a inymi ¢astami projektovej dokumentacie.
Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil objednavatel’'ovi.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 4 ods. 3 zékona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o energetickej
hospodarnosti budov®) zahrnit minimalne poziadavky na energeticki hospodarnost budov do
projektovej dokumentacie na stavebné povolenie a vysledok energetické¢ho hodnotenia podl'a § 4a ods. 2
zakona o energetickej hospodarnosti budov uviest’ v technickej sprave projektovej dokumentécie.

Zhotovitel' je povinny zohladnit’ pri spracovani projektovej dokumentdcie stavby aV jej zmenach
vSeobecné zasady tykajuce sa poziarnej ochrany podla § 9 a § 11 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZziarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov a vieobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. a § 4 a § Snariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z..

Zhotovitel je povinny zahmut do technickej spravy informacie o zodpovednosti za stavebny odpad
v zmysle zakona ¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, predovietkym povinnost’ zhotovitel’a stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi (vyhlaska MZP
SR €. 366/2015 o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov).

Zhotovitel' zodpoveda za vytvorenie bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov a bezpecny vykon ich
prace v rozsahu spravnosti vypracovania planu BOZP, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku. Zhotovitel zodpoveda za spravnost’ pravidiel na vykonavanie prac na stavenisku
uvedenych v plane BOZP aza zabezpeCenie odborného vykonu funkcie koordinatora projektovej
dokumentacie a koordinatora bezpe¢nosti v podl'a § 3 az 6 Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel' nezodpoveda za poruSenie povinnosti zhotovitel'a stavby v oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, ktoré mu ako zamestnavatel'ovi vyplyvaji zo zédkona €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace
v zneni neskorsich predpisov, zo zdkona €. 124/2006 Z. z. a Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. pokial
zhotovitel’ stavby nebude postupovat’ v sulade s planom BOZP a nebude plnit’ a dodrziavat’ poziadavky
a usmernenia koordinatora bezpec¢nosti. Hlavny inzinier projektovej dokumentacie bude povereny na
koordinaciu projektovej dokumentécie z hl'adiska BOZP.

Zhotovitel’ musi poskytnut’ objednavatel'ovi sicinnost’ v procese verejného obstaravania zhotovitel'a
realizanych prac aZ do podpisania zmluvy o dielo a taktieZ pocas celej doby trvania predmetu zakazky.
Sucinnostou sa rozumie komunikacia medzi Zhotovitelom a Objednéavatel'om, ktorej obsah sa vztahuje
na predmet zakazky. Komunikéacia méze prebiehat’ pisomnou formou a to v elektronickej, alebo listinne;
podobe. Pisomnou st¢innost’'ou sa rozumie odpoved’ postou do 5 pracovnych dni od doruéenia ziadosti o
sucinnost’, alebo prostrednictvom elektronickej komunikacie do 3 pracovnych dni od dorucenia ziadosti
o sucinnost’.

Objednavatel je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi primerant sucinnost’ pri plneni predmetu zmluvy.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat’ dielo, resp. jeho ¢ast’ v rozsahu podla ¢lanku II. bodov 2.3.1 — 2.3.7.
tejto zmluvy, riadnym ukon¢enim a odovzdanim diela po ¢astiach objednavatel'ovi v mieste odovzdania
diela v zmysle ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy a Vv termine podl'a ¢lanku III. bod 3.2.1. tejto zmluvy
osobe opravnenej na prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XIII. bod 13.1. pism. b) tejto zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela resp. Casti diela bude spisany protokol o odovzdani a prevzati verejnej
prace/Ciastkovy protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (dalej len ,,preberaci protokol®), ktory
potvrdia podpismi zastupcovia zmluvnych stran. V preberacom protokole objednévatel’ zhodnoti uplnost’
a kvalitu vykonanych prac, stipis vad a nedorobkov diela/ ¢asti diela s ur¢enim terminu na ich odstranenie.
Obsahom preberacicho protokolu je vyhlasenie objednavatel’a, Ze odovzdané dielo/ Cast’ diela prebera,
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7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

inak uvedie dovody neprebratia diela/ Casti diela. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné
naklady v sulade s § 12 zakona o verejnych pracach.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo v rozsahu podl’a ¢lanku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy jeho
riadnym vykonanim v mieste realizacie stavby. O splneni povinnosti zhotovitel'a vykonat’ dielo v rozsahu
podra ¢lanku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy, zmluvné strany vyhotovia zapis o vykonani autorského dohl’'adu,
ktory potvrdia podpismi opravnené osoby zmluvnych stran.

Vykonané dielo musi zodpovedat prislusnym platnym technickym normam a predpisom (vratane
technickych noriem platnych pre jednotlivé prace a konStrukcie) amusi byt v stlade
s prislusnymi pravnymi aktmi EU a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda
za vypracovanie diela v rozsahu podla ¢lanku II. bodov 2.3.1. az 2.3.7. tejto zmluvy, za jeho uplnost,
spravnost’, realizovateI'nost’ a hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii.

Dielo, resp. jeho cast, je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté
podl'a prilohy ¢€.3 k vyhlaske MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni zdkona ¢. 260/2007 Z. z. preberacim protokolom.

Clanok VIIL
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak zhotovitel’ na zaklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo udel'uje objednavatelovi v zmysle § 65
anasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Autorsky
zakon*) vyhradnu licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouzitie autorského diela (projektova
dokumentacia, resp. jej ¢ast’) podla tohto ¢lanku.

Objednévatel’ je opravneny na pouzitie autorského diela vytvoreného podla tejto zmluvy na tizemi
Slovenskej republiky ako aj v zahrani¢i v neobmedzenom c¢asovom, izemnom a vecnom rozsahu na
vetky zname spdsoby pouzitia diela v Case uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 Autorského
zéakona.

Objednavatel’ je opravneny pouzivat’ autorské dielo kedykol'vek pocas trvania autorskopravnej ochrany
zhotovitela a tretich 0sdb (subdodavatel'ov) spésobom, ktory neznizuje hodnotu autorského diela a s
ohl'adom na dobré meno zhotovitela.

Zhotovitel’ touto zmluvou dava objednavatel'ovi neobmedzeny suhlas na udel'ovanie sublicencie , a to ¢i
uz v celosti alebo len jednotlivych ¢iastkovych opravneni.

Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje zabezpelit, Ze jedinou osobou opravnenou pouzivat
autorské dielo je objednavatel’. Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje, ze nebude sam autorské dielo pouZzivat’, ani
neumozni jeho pouzivanie tretim osobam a neposkytne tretim osobdm rovnaké alebo obdobné diela za
i¢elom akéhokol'vek pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedie prava udelené touto zmluvou
objednavatelovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje autorskopravne vysporiadat’ vSetky vykony a majetkové naroky autorov, ktorych
pouzije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym dielam prevedenych na
zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na objednavatel’a podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ tymto d’alej vyhlasuje, Zze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zakona vylucuje kolektivnu
spravu jeho prav podla tejto zmluvy a vyhlasuje, ze pisomne informoval organizaciu kolektivnej spravy
o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi vyhradnu licenciu podrla tejto zmluvy bezodplatne.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo podl'a tejto zmluvy bude mat’ v dobe prevzatia diela objednavatel'om
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze nebude v rozpore s prislusnymi v8eobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami SR/EU.
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel zodpoveda za vypracovanie diela, za hospodarnost’ vyuZzitia verejnych investicii a uplnost’
vSetkych pisomnosti. Zhotovitel' zodpoveda za uplnost’ a spravnost’ diela a jeho realizovatelnost’.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil objednavatel'ovi.
Vykaz vymer predstavuje skutocny rozsah objednavatelom pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v
sulade s ostatnou predloZzenou dokumentaciou a to vykresovou castou, technickou spravou a inymi
Castami projektovej dokumentacie. Zhotovitel zodpovedd za zvySenie nakladov pri realiza¢nych
stavebnych pracach v pripade a v dosledku nedostatkov, nesuladu alebo netplnosti v nim predlozenych
rozpoctovanych nakladov, vykresovej alebo ostatnej projektovej dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania diela. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vSetky
vady, ktor¢ boli objednavatel'ovi spdsobené zanedbanim odbornej starostlivosti pri vykone ¢innosti podl'a
¢lanku II. bodov 2.3.1 - 2.3.8. tejto zmluvy. Zhotovitel’ poskytuje zaruku na dielo do doby uplynutia
zéruky na stavbu realizovanu podl'a projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela,
ak ten i napriek upozorneniu zhotovitel’a na ich nevhodnost’, trval na ich pouziti.

Pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo pisomne (e-mailom alebo postou) bez zbyto¢ného odkladu
od zistenia vady, najneskér do uplynutia zaruénej doby v zmysle bodu 9.4. tohto ¢lanku pozadovat
a zhotovitel' povinnost' poskytnut’ bezplatné odstranenie vad. Za okamih dorucenia reklamacie sa
v e-mailovej komunikacii povazuje Cas Uspesného odoslania reklamacie zhotovitelovi na urcent e-
mailovi adresu. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do dvoch pracovnych dni od jej dorucenia,
t.j. zacat’ odstrafiovat’ vady a odstranit’ ich v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase najneskér do 5
pracovnych dni od uplatnenia reklamacie.

Reklamaciu vady je objednéavatel’ opravneny uplatnit’ po¢as zaruénej doby v zmysle bodu 9.4. tohto
¢lanku. Za vcas uplatnenu reklaméciu sa bude povazovat reklamdcia dorucend zhotovitelovi pocas
zaru¢nej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vyliceni aplikacie § 428 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

Naroky objednévatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Sankcie a pred¢asné ukoncenie zmluvy

Ak zhotovitel neodovzda dielo/Gasti diela (bod 2.3.1-2.3.7) riadne avcas, je povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela/ prislusnej ¢asti diela s DPH
podla tejto zmluvy a to za kazdy zacaty deni omeskania, az do jeho prevzatia objednavatelom, pricom za
prvy deit omeSkania s odovzdanim projektovej dokumentacie v sulade s ¢lankom III. bod 3.2.1. tejto
zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR. Zmluvna pokuta sa nezapocitava do
nahrady skody.

Ak zhotovitel' nevykona riadne autorsky dohlad v sulade stouto zmluvou, zaplati objedndvatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny autorského dohl'adu s DPH podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole v dohodnutom termine,
zaplati zhotovitel’ zmluvnu pokutu 100,- EUR denne, az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela pocas zaru¢nej doby riadne a vcas, zaplati zmluvnil pokutu vo vyske
0,03 % z celkovej ceny prislusnej Casti diela s DPH podl'a tejto zmluvy, ato za kazdy zacaty den
omeskania az do ich odstranenia.

Ak zhotovitel' neposkytne objednavatelovi sucinnost’ v procese verejného obstaravania zhotovitela
realiza¢nych préac v stlade a v lehote podla ¢lanku VI. bodu 6.10 tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur za kazdy zacaty den omeskania.

Ak bude objednavatel’ v omeskani s thradou bezchybnych faktur, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi trok
z omesSkania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

11. 1.

11.1. 1.

11.1. 2.

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela s DPH, a to v
pripade, ak dojde k zvyseniu celkovych realizaénych nakladov stavby v dosledku nedostatkov projektovej
dokumentacie (napr. nesulad projektovej dokumentacie a vykazu vymer) o 5 % a viac. Zhotovitel
prednostne zisti moznost’ zameny realizacnych prac Gpravou projektového rieSenia tak, aby nedoslo k
znizeniu kvality a bezpecnosti stavby a toto rieSenie nebolo v rozpore so stavebnym povolenim.

Dohodnuté sankcie uhradi povinna strana opravnenej strane do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia
ich pisomného vyuctovania nezavisle na tom, ¢i a v akej vySke vznikne druhej strane $koda. Zmluvné
pokuty sa nezapocitavaju na nahradu skody.

Objednavatel’ a zhotovitel’ st opravneni odstupit’ od tejto zmluvy v stlade s prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a objednavatel’ aj v stilade s § 19 zakona €. 343/2015. Odstapenie od zmluvy
musi byt oznamené pisomne, pricom v fiom musi byt uvedeny dévod, pre ktory zmluvna strana od
zmluvy odstupuje. V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou si zmluvné strany
vysporiadaju vzajomné naroky z uz vykonaného plnenia v stlade s prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Vykonané prace musia byt oductované podl'a zmluvnych cien faktarou.

Zhotovitel' je opravneny odstipit od zmluvy aj v pripade, ak objednavatel’ preukazatelne odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho povinnosti z tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spésobom znemoziovalo zhotovitel'ovi plnit’ si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti
musi zhotovitel’ podrobne dokladovat’ a Specifikovat.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje nedodrzanie terminu pre odovzdanie
diela/Casti diela a/alebo poruSenie povinnosti postupovat’ privykonavani dielas odbornou starostlivost'ou
a/alebo nedodrzanie predpisanych technickych predpisov, technickych a pravnych noriem a dalSich
povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. bod 6.1. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani sterminom vykonania a odovzdania
diela/Casti diela po dobu, po ktori nemohol plnit’ svoje povinnosti, v dosledku okolnosti na strane
objednavatela alebo vis maior (napr. Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk). V tomto pripade ma
zhotovitel’ pravo na prediZenie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od objednavatel'a v
stvislosti s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy, ibaze tato Sskodu nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Ak sa vykonanie zmluvnych zaviazkov zhotovitel'a stane objektivne nemoznym, je zhotovitel' povinny
zaslat’ objednavatel'ovi pisomné oznamenie 0 tejto skutocnosti bez zbytocného odkladu.

Clanok XI.
Subdodavatelia

Udaje o vietkych znamych subdodavateloch zhotovitel’a, ktori st znami v ase uzavretia tejto zmluvy
a udaje 0 0sobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, predmet prac a podiel na celkovom obrate diela v % su uvedené v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu udajov uvedenych v bode
11.1.2 usubdodavatel’ov a v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.

V pripade zmeny subdodéavatel'a pocas trvania tejto zmluvy alebo subdodavatela, ktory nebol v Case
uzavretia tejto zmluvy zndmy, je zhotovitel' povinny pisomne ozndmit' objednavatel'ovi kazda takuto
zmenu, atonajneskor 10 pracovnych dni pred diiom, kedy ma zmena nastat’ a predlozit’ objednavatel'ovi:

a) informacie o novom subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania, TICO subdodavatel'a a podiel zakazky,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia,

¢) predmet subdodavky,

d) doklady za subdodavatela na preukazanie splnenia podmienok podla § 41 ods.1 pism. b) zdkona
¢.343/2015 Z. z.,

e) &estné vyhlasenie, Ze novy subdodavatel’ spia alebo bude najneskor v ¢ase plnenia spiiat’ podmienku
registracie v registri partnerov verejného sektora (ak sa na neho bude tato povinnost’ vzt'ahovat).
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11.

11.

12.

12.

12.

13.

13.

13.

13.

Objednavatel’ si splnenie tejto podmienky u navrhovaného subdodavatela overi v Registri partnerov
verejného sektora, pripadne si vyziada relevantné doklady od navrhovaného subdodavatel’a.

Ak navrhovany subdodavatel’ nebude spiiiat’ podmienku podl'a § 41 ods. 1 pism. b) zakona &. 343/2015
a/alebo nebude zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora v zneni neskorsich predpisov (ak sa na neho bude tato povinnost’ vztahovat’),
objednavatel’ nebude akceptovat’ tohto subdodavatel’a.

Informéciu 0 akceptovani/neakceptovani zmeny subdodavatel'a v zmysle bodu 11.1.2. tejto zmluvy zasle
objednavatel’ zhotovitel'ovi do 7 pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti 0 zmenu subdodavaterla.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zéklade tejto zmluvy
realizoval sdm. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za
vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XII.
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zésielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za den dorucenia
pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporuc¢ena zasielka s dorucenkou sa povazuje takisto
deri:

a) V ktorom tato zmluvna strana ju odoprela prijat’

b) ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo

c) Vv ktory bola na nej zamestnancom poSty vyznagena poznamka, ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat je
neznamy* alebo ind poznamka, ktora podl'a poStového poriadku znamena nedorucitel'nost’ zasielky.

Pisomnosti doru¢ované e-mailom, ak nie je preukazany skorsi termin dorucenia, sa povazuju za dorucené
diiom uspesného odoslania e-mailu na uréent adresu.

Zmluvné strany si povinné navzajom si oznamit’ zmenu adresy na dorucovanie a elektronickej adresy
(e-mail) v lehote do 3 pracovnych dni od ich zmeny. V pripade neoznamenia zmeny adresy zmluvné
strany povazuji dorucenie pisomnosti za riadne vykonané zaslanim zasielky na poslednu znamu adresu.

Clanok XIII.
Zaverecéné ustanovenia

Opréavnené osoby objednavatel’a:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych ukonov a reklamacii je: Ing. Ivan
ZACHAR, tel. &. 0960 327 510, ivan.zachar@mod.gov.sk

b) Osoba opravnend na prevzatic vykonaného diela: Petr VOLEK, tel. ¢. 0960 423 328, e-mail:
petr.volek@mil.sk

¢) Kontaktna osoba za SPO Zemianske Kostolany, ktora umozni obhliadku objektu, ak nemozno
ustanovit’ jej presnu technickt Specifikaciu : vediici SPO Zemianske Kostol'any, Pod Horou 1, 972 43
Zemianske Kostolany, Ing. Stanislav JELINEK, tel. ¢. 0960 346 450, e-mail: stanislav.jelinek@mil.sk

Opréavnené osoby zhotovitel'a:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach fakturaénych a technickych ukonov a reklamacii: Ing. Jan Hlina,
tel. ¢. 0903 786 325, e-mail: hlina@hlina.sk

b) Osoba opravnena na odovzdanie vykonaného diela: Ing. Jan Hlina, tel. ¢. 0903 786 325, e-mail:
hlina@hlina.sk

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat’ po predchédzajucej dohode zmluvnych stran len
formou pisomnych dodatkov, ktoré budii neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy a len v stlade s § 18
zékona €. 343/2015 Z. z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych tdajov ako st sidlo, miesto
podnikania, ¢islo u¢tu zmluvnych stran, ndzvy organiza¢nych zloziek zmluvnych strdn nie stt zmenami
podliehajucimi stthlasu zmluvnych stran. Zmluvné strany zmenu tychto kontaktnych tdajov bezodkladne
oznamia druhej zmluvnej strane jednostrannym pisomnym oznamenim, podpisanym opravnenym
zastupcom, dorucenym dotknutej zmluvnej strane na kontaktnu adresu uvedenu v ¢lanku L. tejto zmluvy
postou alebo e-mailom v zmysle ¢lanku XII. tejto zmluvy.

Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajuce a vznikajice
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z., Obchodného zakonnika, zakona ¢. 40/1964 Zb.
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Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik®) a suvisiacimi
platnymi vS§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

13. 5. Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzdjomne;j stvislosti.

13.6. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je péat’ vyhotoveni uréenych pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitela.

13.7. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st opravnené tuto zmluvu podpisat, Ze si ju precitali a stihlasia s jej
obsahom a na znak suhlasu uvedenu zmluvu vlastnoruéne podpisujt.

13.8. Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

13.9. Tato zmluva sa povinne zverejiuje V sulade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

13. 10. Neoddelite'nou suc¢astou tejto zmluvy je:

Priloha¢. 1: Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investiéna akciu: ,,Zemianske Kostol'any — rek.
sklad. priestorov — bud. ¢. 113 - PD* - kalkulacia ceny 0 pocte 2 listov formatu A-4
Priloha ¢. 2: Udaje o subdodavateloch o poéte 1 listu  formatu A-4

V Liptovskom Mikulas$i diia .........ccocceceevenennen. V Bratislave dfa ......c..cccceceeneee.
Za zhotovitel'a: Za objednavatel’a:
Ing. Maria HLINOVA Ing. Pavol LISKA
konatel riaditel
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Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investi¢nu akciu:

»Zemianske Kostolany — rek. sklad. priestorov — bud. ¢. 113 - PD“ - kalkulacia ceny.

1. Cenaza zameranie skutocného stavu:

Priloha¢. 1

Hodinova sadzba

Kategéria Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné prace - - - - -
velmi ndrocné a koncepéné prace 40 42 1680 336 2016
narocné prace 30 30 900 180 1080
menej narocné prace - - - - -
pomocné prace - - - - -
Spolu: 3096 €

2. Cena za projektovi dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane rozpoctu a vykazu vymer

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 50 178 8900 1780 10 680
vel'mi ndrocné a koncepéné prace 40 120 4800 960 5760
narocné prace - - - - -
menej narocné prace - - - - -
pomocné prace - - - - -
Spolu: 16 440 €
3. Cena za vypracovanie energetického hodnotenia :
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace - - - - -
vel'mi ndrocné a koncepéné prace 40 21 840 168 1008
narocné prace - - - - -
menej narocné prace - - - - -
pomocné prace - - - - -
Spolu: 1008 €
4. Cena za vypracovanie PUVP:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace - - - -
velmi narocné a koncepcné prace 40 10 400 80 480
narocné prace 30 25 750 150 900
menej naroc¢né prace - - - - -
pomocné prace - - - - -
Spolu: 1380€
5. Cena za vypracovanie PPO:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bezDPH | vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace - - - - -
velmi ndro¢né a koncepéné prace 40 22 880 176 1056
narocné prace - - - - _
menej narocné prace - - - - -
pomocné prace - - - - -
Spolu: 1056 €
6. Cena za vypracovanie planu BOZP:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkl{lovany'ch Spolu cena BPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné prace - - - - -
velmi ndrocné a koncepéné prace - - - - -
narocné prace 30 27 810 162 972
menej narocné prace - - - - _
pomocné prace - - - - -
Spolu: 972 €
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7. Cena za inZiniersku &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realiziciu stavby v rozsahu

suhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentdacii od vsetkych dotknutych organov verejnej spravy za

ucelom vydania stavebného povolenia:

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
g v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné prace - - - - -
velmi naro¢né a koncepéné prace 40 19 760 152 912
narocné prace 30 45 1350 270 1620
menej narocné prace - - - - -
pomocné prace - - - - -
Spolu: 2532 €
8. Cena za autorsky dohlad:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
8 v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace - - - - -
velmi ndrocné a koncepcné prace - - - - -
narocné prace 30 60 1800 360 2 160
menej ndrocné prace = = - - _
pomocné prace s 5 - B _
Spolu: 2160 €
Celkova rekapituldcia ceny:
. v . v “« Cena bez DPH DPH v EUR Cena VEUR s
»Zemianske Kostolany - rek. sklad. priestorov — bud. ¢. 113 - PD vEUR vo vyske 20% DPH
1. Zameranie skutocného stavu 2580 516 3 096
Cena za projektovii dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane 2740 16 440
2. . 13700
rozpoctu a VV
3. Energetické hodnotenie 840 168 1008
4. | Vypracovanie PUVP 1150 230 1380
5. Vypracovanie PPO 880 176 1056
6. Vypracovanie planu BOZP 810 162 972
InZinierska &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realiziciu
stavby v rozsahu sthlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii od
7- vSetkych dotknutych organov verejnej spravy za ucelom vydania stavebného 2110 422 2532
povolenia
8. Autorsky dohlad 1800 360 2160
CENA CELKOM 23 870 4774 28644 €
V Bratislave, dia .......cccccuveeenne

podpis zhotovitela
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Priloha ¢.2

Udaje o subdodavatel’och

Predmetna zakazka ani jej podiel nebude realizovany subdodavatel’mi.

Subdodévatel’ é.1:
Udaje o subdodavatel’ovi:

Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania :
ICO:

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatela:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet prac:

Podiel na celkovom obrate diela (%)

(v pripade viacerych subdodavatelov sa udaje doplnia aj o tychto subdodavateloch v rozsahu uvedenom vyssie
- ako U subdoddvatela ¢.1)
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