



Hornopotočná 20, 917 00 Trnava, IČO:36224880, DIČ: 2020163046, IČ DPH: SK2020163046

Bankové spojenie:

e-mail adresa: atelierdv@atelierdv.sk, mob: 0905/662 650

Mesto Trnava
Mestský úrad Trnava
Trhová 3
Trnava

V Trnave, dňa 23.04.2024

Vec: „Archeologická lokalita – karnier Trnava“ cenová ponuka za spracovanie aktualizácie RPD, V.V a rozpočtu

Spoločnosť Ateliér DV, na základe vzájomnej komunikácie Vám zasiela cenovú ponuku za spracovanie aktualizácie realizačnej projektovej dokumentácie.

V roku 2023 sa uskutočnil archeologický a architektonicko – historický výskum zaniknutého Kostola sv. Michala. Bola spresnená lokalizácia uvedenej stavby v novoveku. Taktiež prišlo k zániku oplotenia medzi mestskými pozemkami a pozemkami iných vlastníkov.

Vzhľadom na časový odstup bude potrebné prehodnotenie jednotlivých výrobkov a návrhov v zmysle aktuálnych informácií. Taktiež bude potrebné zapracovanie jednotlivých vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií v stavebnom konaní.

Ukončenie pred projekčných výskumov umožní spracovanie textových častí informačných tabúl.

Z uvedených dôvodov Vám zasielame vyčíslené náklady na aktualizáciu pre každý stavebný objekt, ktorý je riešený v RP. Všetky stavebné objekty budú nanovo vytlačené a prepracované.

V cenovej ponuke je uvedený aj termín odovzdania aktualizovanej PD – 3 mesiace od podpisu zmluvy.

· SO 01	Krycia stavba karniera úprava - vo väzbe na prezentáciu kostola sv. Michala, materiálové riešenie	2.000,-
· SO 02	Prezentácia kostola sv. Michala a stredovekého ohradného múru prepracovanie na základe archeologického výskumu	2.000,-
· SO 03	Cesty a spevnené plochy zmena rozsahu územia, a spôsobu prezentácie stredovekého a novovekého kostola sv. Michala	2.300,-
· SO 04	Sadové úpravy aktualizácia	700,-
· SO 05	Rekonštrukcia iluminácie a verejného osvetlenia zmena riešenia, aktualizácia	2.000,-
· SO 06	Dažďová kanalizácia aktualizácia vzhľadom na úpravu prezentácie	1.000,-
· SO 07	Rekonštrukcia a premiestnenie oplotenia	0.000,-
· SO 08	Rekonštrukcia a doplnenie vetrákov podzemných priestorov a sanácia prvkov okolia baziliky - aktualizácia riešenia zapracovanie torzálnych prvkov architektúry nájdených počas výskumov	1.300,-

· SO 09	Mobiliár, informačný systém a drobná architektúra zmena rozsahu územia, - aktualizácia riešenia	2.000,-
· SO 10	Búracie práce zmena rozsahu územia, tech. riešenie,	700,-
· SO 11	Slaboprúd - zmena rozsahu územia, tech. riešenie..., aktualizácia výrobkov	1.000,-
-	požiarna ochrana	850,-
-	geodetické práce aktualizácia polohopisu a výškopisu výsledky výskumov a vznik oplotenia	900,-
-	návrh textov informačných tabúl, grafika jazyková korekcia, jazyková mutácia	3.000,-
-	vizualizácie	1.500,-
-	rozpočet a V.V.	2.500,-
-	odborný autorský dohľad	1.000,-
<hr/>		
	Spolu	24.750,- Eur

Uvedené ceny sú bez DPH.

S pozdravom

Ing. arch. Pavel Ďurko – konateľ spoločnosti