



**Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky**

**ZMLUVA O DIELO**

**č. zhotoviteľa: 124044**

**č. objednávateľa: .....**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov

**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

**názov:** Bratislavský samosprávny kraj  
**sídlo:** Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  
**oprávnený konateľ:** Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda  
**IČO:** 36 063 606  
**DIČ:** 2021608369  
**bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK92 8180 0000 0070 0048 7455  
(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

**názov:** SAGASTA s.r.o.  
**sídlo:** Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
**oprávnený konateľ:**  
**IČO:** 04598555  
**DIČ:** CZ04598555  
**IČ DPH:** SK4120107739  
**bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**IBAN:** SK74 1100 0000 0029 4515 9247, SWIFT: TATRSKBX  
**zapísaný:** v Obchodnom registri vedeným Městským soudem v Praze, Oddiel C, vložka č. 250116  
**Osoby oprávnené rokovať**  
**o zmluvných podmienkach:** Mgr. Petr Pelech, obchodný a prevádzkový riaditeľ  
**Osoby Oprávnené rokovať**  
**vo veciach technických:** Ing. Adam Grman, vedúci strediska Bratislava  
**Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy :** Ing. Marek Goláb, autorizovaný stavebný inžinier (4941\*A2)  
Ing. Mikuláš Čopák, autorizovaný stavebný inžinier (6345\*12)  
**Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť**  
**projektových prác a vecí stavebno – technických:** Ing. Adam Grman, vedúci strediska Bratislava

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“):

**ČLÁNOK I.**  
**PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec, projektová dokumentácia**“ (ďalej aj ako „**Dielo**“ alebo aj „**predmet zákazky**“), zverejnenej vo Vestníku VO č. 16/2024 zo dňa 23.01.2024 pod značkou 1944 – MSS (Identifikátor ÚVO 1266614).

2. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené zmluvu podpísať a že k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis a/alebo súhlas inej osoby.

## ČLÁNOK II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a vykonať odborne pre objednávateľa predmet zákazky podľa nasledujúcich bodov tohto článku, a to v súlade so všetkými prísl. právnymi normami vrátane zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a technickými normami a/alebo záväznými normami platnými v Slovenskej republike v čase dodania predmetu zmluvy alebo jeho časti, za podmienok a v rozsahu dohodnutých zmluvou, ako aj v súlade s podkladmi odovzdanými objednávateľom a pokynmi objednávateľa, a záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovený/vykonaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutých zmluvou (ďalej aj ako „**Predmet zmluvy**“). Predmetom zmluvy sú práce a činnosti na vyhotovenie všetkých stupňov projektových dokumentácií na stavbu s názvom „Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec“, a to v rozsahu nasledovných výkonových fáz:

- 2.1.1. **Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru** (ďalej aj ako „**DSZ**“)
- 2.1.2. **Vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie** (ďalej aj ako „**DÚR**“),
- 2.1.3. **Vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie** (ďalej aj ako „**DSP**“),
- 2.1.4. **Vypracovania dokumentácie realizácie stavby** (ďalej aj ako „**DRS**“),
- 2.1.5. **Autorský dozor** (ďalej aj ako „**AD**“),
- 2.1.6. **Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa/zhotoviteľov stavebných prác** (ďalej aj ako „**súčinnosť pri VO**“)
- 2.1.7. **Výkon inžinierskej činnosti** (ďalej aj ako „**výkon IČ**“).

Vyššie uvedené výkonové fázy v zmysle ods. 2.1.1 až 2.1.7 sa ďalej spolu na účely tejto zmluvy označujú aj ako „**výkonové fázy**“.

- 2.2. Pokiaľ táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľvek výkonoch a povinnostiach zmluvných strán, má sa za to, že tieto výkony a povinnosti sa viažu výlučne k predmetu zmluvy a predmetu zákazky. V prípade, ak by výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavbou/stavebnými objektami alebo s pozemkami, na ktorých sa stavba/stavebné objekty nachádzajú, resp. príľahlými pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného dojednania zmluvných strán.
- 2.3. Predmet zákazky je členený na jednotlivé výkonové fázy (ďalej aj ako „**časti diela**“), v rozsahu podľa bodov 2.4 až 2.10 tohto článku zmluvy, ktoré sa budú realizovať podľa tejto zmluvy a pokynov objednávateľa.

### 2.4. Vypracovanie DSZ

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu DSZ v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a touto zmluvou v zmysle a rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 tejto zmluvy „Opis predmetu zákazky“. Dokumentácia bude zhotoviteľom spracovaná a objednávateľovi odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe.

- 2.4.1. **Požiadavky na dodanie projektovej dokumentácie DSZ v tlačenej podobe:** Počet výtlačkov dokumentácie - 5 tlačných súprav
- 2.4.2. **Požiadavky na dodanie projektovej dokumentácie DSZ v elektronickej podobe:** 2 kompletne DSZ v digitálnej forme (USB) pričom výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg a .pdf, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls

### 2.5. Vypracovanie DÚR

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu DÚR na stavbu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a touto zmluvou v zmysle a rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 tejto zmluvy „Opis predmetu zákazky“ tak, aby na jej základe mohlo byť vydané rozhodnutie/rozhodnutia o umiestnení stavby, pričom projektová dokumentácia DÚR bude zhotoviteľom spracovaná a objednávateľovi odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe.

- 2.5.1. **Požiadavky na dodanie projektovej dokumentácie DÚR v tlačenej podobe na účely vydania príslušných povolení a vyjadrení:**

Počet výtlačkov dokumentácie - 5 tlačných súprav

**2.5.2. Požiadavky na dodanie projektovej dokumentácie DÚR v elektronickej podobe:** 2 kompletne DÚR v digitálnej forme (USB) pričom výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg a .pdf, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls

**2.5.3. Prerokovanie a schválenie:**

Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie DÚR sa budú konať priebežné pracovné stretnutia medzi zástupcami zhotoviteľa a zástupcami objednávateľa a to podľa potreby a záverečné prerokovanie so zástupcami objednávateľa v závere prác pred odovzdaním DÚR.

## **2.6. Vypracovanie DSP**

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu DSP na stavbu v súlade s DÚR, príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a touto zmluvou v zmysle a rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 tejto zmluvy „Opis predmetu zákazky“ tak, aby na jej základe mohlo byť vydané rozhodnutie/rozhodnutia o povolení stavby, pričom projektová dokumentácia DSP bude zhotoviteľom spracovaná a objednávateľovi odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe.

**2.6.1. Požiadavky na dodanie projektovej dokumentácie DSP v tlačenej podobe na účely vydania príslušných povolení a vyjadrení:**

Počet výtlačkov dokumentácie - 5 tlačенých súprav

**2.6.2. Požiadavky na dodanie projektovej dokumentácie DSP v elektronickej podobe:** 2 kompletne DSP v digitálnej forme (USB) pričom výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg a .pdf, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls

**2.6.3. Prerokovanie a schválenie:**

Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie DSP sa budú konať priebežné pracovné stretnutia medzi zástupcami zhotoviteľa a zástupcami objednávateľa a to podľa potreby a záverečné prerokovanie so zástupcami objednávateľa v závere prác pred odovzdaním DSP.

## **2.7. Vypracovanie DRS**

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť projektovú dokumentáciu DRS na stavbu v súlade s DSP, príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a touto zmluvou v zmysle a rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 tejto zmluvy „Opis predmetu zákazky“ tak, aby na jej základe mohol byť vybraný úspešný uchádzač na zhotovenie stavebných prác, pričom projektová dokumentácia DRS bude zhotoviteľom spracovaná a objednávateľovi odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe.

**2.7.1. Požiadavky na dodanie projektovej dokumentácie DRS v tlačenej podobe na účely výberu úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavebných prác:**

Počet výtlačkov dokumentácie - 5 tlačенých súprav.

**2.7.2. Požiadavky na dodanie projektovej dokumentácie DRS v elektronickej podobe:** 2 kompletne DRS v digitálnej forme (USB) pričom výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg a .pdf, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls

**2.7.3. Prerokovanie a schválenie:**

Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie DRS sa budú konať priebežné pracovné stretnutia medzi zástupcami zhotoviteľa a zástupcami objednávateľa a to podľa potreby a záverečné prerokovanie so zástupcami objednávateľa v závere prác pred odovzdaním DRS.

## **2.8. Výkon AD**

**2.8.1.** Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať v etape realizácie stavby formou odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie a to v rozsahu činností uvedenom v prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky.

**2.8.2.** Podklady pre výkon AD sú najmä no nie výlučne:

**2.8.2.1.** DSP vypracovaná zhotoviteľom a schválená v stavebnom konaní,

**2.8.2.2.** DRS vypracovaná zhotoviteľom,

**2.8.2.3.** právoplatné stavebné povolenie alebo iné povolenie povoľujúce stavbu,

**2.8.2.4.** výrobná a dielenská dokumentácia,

## **2.9. Súčinnosť pri VO**

**2.9.1. Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov:**

- Zhotoviteľ je povinný stanoviť aktuálnu cenu stavebných prác, a
- poskytnúť súčinnosť pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky.

### 2.9.2. Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk:

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie DRS, ktorá je súčasťou podkladov na výber zhotoviteľa stavebných prác,
- opravovať zistené chyby v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou podkladov na výber zhotoviteľa stavebných prác,
- poskytovať súčinnosť pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie a nápravu a k vyjadreniam k námietkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní, pričom
- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávatelom tak, aby objednávatel mohol riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia uchádzačom vo verejnom obstarávaní v rámci zákonom predpísaných lehôt.

### 2.9.3. Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk:

- Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk,
- poskytovať súčinnosť pri vypracovaní vyjadrení k námietkam uchádzačov tak, aby objednávatel mohol riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia uchádzačom vo verejnom obstarávaní v rámci zákonom predpísaných lehôt, pričom
- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávatelom a touto zmluvou.

### 2.9.4. Zhotoviteľ je povinný v rámci poskytnutia súčinnosti pri VO a pri výkone IČ poskytnúť odpovede s prípadnou úpravou projektovej dokumentácie na otázky uchádzačov vo verejnom obstarávaní alebo dotknutých orgánov k DSP alebo DRS najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa odoslania otázok uchádzačov zo strany objednávatela zhotoviteľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. Zmluvné strany sa dohodli, že otázky a odpovede budú odosielané e-mailom na e-mailové adresy oprávnených osôb za zmluvné strany. Súčinnosť zhotoviteľa musí byť dostatočne včasná tak, aby objednávatel ako verejný obstarávateľ mal možnosť na základe súčinnosti zhotoviteľa včas poskytovať vyjadrenia a odpovede jednotlivým uchádzačom a/alebo príslušným kontrolným orgánom v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác alebo dotknutým orgánom v rámci konaní o povolení stavby a povolení na užívanie stavby.

## 2.10. Výkon IČ:

### 2.10.1. Inžinierska činnosť k DSZ

Zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií a rozhodnutia potrebné pre k výkonu rezortnej expertízy vrátane ich zaslania na príslušný rezort. Rozsah činností je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy „Opis predmetu zákazky“.

### 2.10.2. Inžinierska činnosť k DÚR

Zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií a rozhodnutia (vrátane vyňatia z PP a LP), potrebné pri územnom konaní

### 2.10.3. Inžinierska činnosť k DSP

Zhotoviteľ zabezpečí všetky podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií a rozhodnutia (vrátane vyňatia z PP a LP), potrebné pri stavebnom konaní

### 2.10.4. Zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka

Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnostný audit pre stavebníka na Dokumentáciu na stavebné povolenie s názvom „Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec“

## ČLÁNOK III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v Čl. II. tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, pokynmi a finančnými možnosťami objednávatela, a to v lehotách podľa ods. 3.2 až 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.2. **Vypracovanie DSZ**
- |                |   |
|----------------|---|
| Začiatok prác  | do 3 (troch) dní od výzvy objednávatela na začatie prác                     |
| Ukončenie prác | do 2(dvoch) mesiacov odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto odseku začaté |
- 3.3. **Vypracovanie DÚR**
- |                |   |
|----------------|---|
| Začiatok prác  | do 3 (troch) dní od výzvy objednávatela na začatie prác                         |
| Ukončenie prác | do 6 (šiestich) mesiacov odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto odseku začaté |



- 3.4. Vypracovanie DSP**  
 Začiatok prác do 3 (troch) dní od výzvy objednávateľa na začatie prác  
 Ukončenie prác do 4 (štyroch) mesiacov odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto odseku začaté
- 3.5. Vypracovanie DRS**  
 Začiatok prác do 3 (troch) dní od výzvy objednávateľa na začatie prác  
 Ukončenie prác do 2(dvoch) mesiacov odo dňa, kedy mali byť práce podľa tohto odseku začaté
- 3.6. Výkon AD**  
 Začiatok prác do 3 (troch) dní od výzvy objednávateľa na začatie prác AD  
 Ukončenie prác do právoplatnosti posledného rozhodnutia príslušného orgánu, ktorý povolí užívanie tavby (kolaudačné rozhodnutie)
- 3.7. Súčinnosť pri VO**  
 Začiatok prác od vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác (a to aj opakovane)  
 Ukončenie prác do uzatvorenia zmluvy o dielo, predmetom ktorej budú stavebné práce
- 3.8. Výkon IČ**  
 Začiatok prác do 3 (troch) dní od výzvy objednávateľa na začatie prác  
 Ukončenie prác :
- 3.8.1. Výkon IČ k DSZ**  
 Ukončenie prác do termínu vydania stavebného povolenia
- 3.8.2. Výkon IČ k DÚR**  
 Ukončenie prác do termínu vydania územného rozhodnutia
- 3.8.3. Výkon IČ k DSP**  
 Ukončenie prác do termínu vydania stavebného povolenia
- 3.8.4. Zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka**  
 Ukončenie prác do termínu nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia
- 3.9.** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak posledný deň lehoty podľa ods. 3.2 až 3.8 tohto článku zmluvy padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 3.10.** Predmet zmluvy, resp. jej časť, podľa Čl. II. tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, resp. jej časti, objednávateľom.
- 3.11.** Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích strán, najmä zo strany schvaľujúcich orgánov, nebude sa predĺženie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy považovať za omeškanie).
- 3.12.** Termín zhotovenia sa predlži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní diela v dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej výkonovej fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonovej fázy, ktorá je projektovou činnosťou. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na túto prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní diela. Pre vylúčenie pochybností, na každej výkonovej fáze, ktorá je projektovou činnosťou, je zhotoviteľ oprávnený a povinný začať pracovať až na základe písomného pokynu objednávateľa.
- 3.13.** Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ktoré nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnutý čas plnenia, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá zmluvná strana bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskôr do 24 hodín od ich vzniku) preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) informovať a ich vznik vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať.
- 3.14.** Výzvu na začatie prác pre jednotlivé výkonové fázy etapy zašle poverený zástupca objednávateľa na e-mailovú adresu určenú zhotoviteľom. Zhotoviteľ aj objednávateľ si bezprostredne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy oznámia poverené osoby za predmet zákazky, a ich mailové adresy, ktoré sú oprávnené zasielať resp. prijímať výzvu na začatie prác.

## ČLÁNOK IV. PODKLADY

- 4.1. Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy:
- 4.1.1. Návrh zmluvy,
  - 4.1.2. Pokyny objednávateľa pred začatím prác,
  - 4.1.3. Technická štúdia projektu ako súčasť Opisu predmetu zákazky,
  - 4.1.4. Opis predmetu zákazky ako Príloha č. 2 tejto zmluvy,
- 4.2. Podklady spracované zhotoviteľom pred podpisom zmluvy:
- 4.2.1. Formulár ponuky ako Príloha č. 1 tejto zmluvy.

## ČLÁNOK V. CENA DIELA

- 5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpečenie výkonových fáz, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena diela ako aj cena za výkonové fázy.

5.2. **Cena za dielo celkom je:**

Cena bez DPH	219 700 EUR
DPH 20%	43 940 EUR

---

**Cena spolu s DPH 263 640 EUR**  
**pozostávajúca z čiastkových plnení podľa ods. 5.3 až 5.11, v zmysle výkonových fáz podľa Čl. II.**

5.3. Vypracovanie DSZ v zmysle ods. 2.4 tejto zmluvy

Cena bez DPH	12 900 EUR
DPH 20%	2 580 EUR

---

Cena spolu s DPH 15 480 EUR

5.4. Vypracovanie DÚR v zmysle ods. 2.5 tejto zmluvy

Cena bez DPH	111 000 EUR
DPH 20%	22 200 EUR

---

Cena spolu s DPH 133 200 EUR

5.5. Vypracovanie DSP v zmysle ods. 2.6 tejto zmluvy

Cena bez DPH	57 000 EUR
DPH 20%	11 400 EUR

---

Cena spolu s DPH 68 400 EUR

5.6. Vypracovanie DRS v zmysle ods. 2.7 tejto zmluvy

Cena bez DPH	18 800 EUR
DPH 20%	3 760 EUR

---

Cena spolu s DPH 22 560 EUR

5.7. Výkon AD a súčinnosť pri VO v zmysle ods. 2.8 a 2.9 tejto zmluvy

Cena bez DPH	8 500 EUR
DPH 20%	1 700 EUR

---

Cena spolu s DPH 10 200 EUR

- |              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>5.8.</b>  | Výkon IČ k DSZ podľa ods. 2.10.1 tejto zmluvy                                |           |
|              | Cena bez DPH   | 500 EUR   |
|              | DPH 20%  | 100 EUR   |
|              | <hr/>  |           |
|              | Cena spolu s DPH   | 600 EUR   |
| <b>5.9.</b>  | Výkon IČ k DÚR podľa ods. 2.10.2 tejto zmluvy                                |           |
|              | Cena bez DPH   | 5 000 EUR |
|              | DPH 20%  | 1000 EUR  |
|              | <hr/>  |           |
|              | Cena spolu s DPH   | 6 000 EUR |
| <b>5.10.</b> | Výkon IČ k DSP podľa ods. 2.10.3 tejto zmluvy                                |           |
|              | Cena bez DPH   | 4 000 EUR |
|              | DPH 20%  | 800 EUR   |
|              | <hr/>  |           |
|              | Cena spolu s DPH   | 4 800 EUR |
| <b>5.11.</b> | Výkon IČ - zabezpečenie Bezpečnostného auditu podľa ods. 2.10.4 tejto zmluvy |           |
|              | Cena bez DPH   | 2 000 EUR |
|              | DPH 20%  | 400 EUR   |
|              | <hr/>  |           |
|              | Cena spolu s DPH   | 2 400 EUR |
- 5.12.** V cene diela je dodanie každého stupňa projektovej dokumentácie v tlačenej forme a v elektronickej forme v počte a formáte ako je uvedené pri výkonových fázach v Čl. II. tejto zmluvy.
- 5.13.** Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za užívanie diela a udelenie licencie za dielo a jeho časti v zmysle prílohy tejto zmluvy s názvom „Príloha č. 3 Špecifikácia autorských a užívateľských práv“, ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám. Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu väd diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy ako aj zmeny vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a inštitúcií a stanovísk osôb oprávnených z dôvodov autorského práva.
- 5.14.** Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

## **ČLÁNOK VI. PLATBNÉ PODMIENKY**

- 6.1.** Zhotoviteľ po ukončení každej výkonnej fázy podľa Čl. II., vystaví objednávateľovi čiastkovú faktúru za každú výkonnú fázu, alebo jej časť, osobitne podľa predmetu plnenia uvedeného v Čl. II. ods. 2.4 až 2.10 tejto zmluvy.
- 6.2.** Prílohou každej faktúry za výkonnú fázu ods. 2.4 až 2.10 musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný čiastkový protokol z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonnej fázy. V prípade, ak prílohou faktúry nie je obidvoma zmluvnými stranami podpísaný čiastkový protokol podľa predchádzajúcej vety, postupuje objednávateľ podľa ods. 6.4 druhej vety tejto zmluvy.
- 6.3.** Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 až 5.11 zmluvy na základe faktúr zhotoviteľa a na základe čiastkových protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonnej fázy predmetu zmluvy.
- 6.4.** Zhotoviteľom vystavené faktúry, musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5.** Splatnosť všetkých faktúr je do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený odoslaním fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 6.6.** Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so

zaplatením fakturovanej sumy. V tomto prípade sa faktúra považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z objednávateľovho účtu.

- 6.7. Na dodanie diela ani jeho časti objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

## **ČLÁNOK VII. SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej zmluvnej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú druhou zmluvnou stranou.
- 7.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosti zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a následne nevznikla žiadna nová objektívna skutočnosť, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.
- 7.3. Objávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto odseku písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto odseku a vyhotovené v súlade s týmto odsekom sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zákazky. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto odseku, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia § 551 Obchodného zákonníka sa použijú primerane.
- 7.5. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy, uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami, ktorá nie je zmluvou vyžadovaná v písomnej forme, môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty. Elektronická pošta sa považuje za doručenie v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.
- 7.6. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.
- 7.7. Objávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania jednotlivých projektových dokumentácií – a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na príslušnej výkonovej fáze.
- 7.8. Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonovej fázy podľa odseku 2.4 až 2.7 pracovné stretnutie s objednávateľom alebo jeho zástupcom minimálne 1x mesačne a záverečné prerokovanie, ktoré sa budú konať v mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľa. Záznam z pracovných stretnutí vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predmetom záverečného rokovania bude schválenie jednotlivých častí diela, predstavujúcich výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa Čl. II. tejto zmluvy.
- 7.9. Účastníkmi pracovných stretnutí a operatívnych rokovaní budú najmä zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia objednávateľa, oprávnení rozhodovať na mieste vo veciach architektonických, stavebných technológií, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste.
- 7.10. Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. (siedmy) kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja tak na prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej výkonovej fázy predmetu



zákazky, s výnimkou výkonovej fázy 2.8, a 2.9 a 2.10, záverečné prerokovanie pred rozmnožením príslušnej projektovej dokumentácie, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informáciu o stave jej plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávateľ získal ucelený obraz o forme a spôsobe úpravy príslušnej časti predmetu zmluvy.

- 7.11. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým normám platným na území Slovenskej republiky, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ schváliť výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa Čl. II. tejto zmluvy, považujú sa takto ukončené výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávateľ oprávnený odmietnuť schváliť výsledok výkonových fáz podľa odseku 2.4 až 2.7 tejto zmluvy v prípade, ak príslušná výkonová fáza bude v rozpore so záväzným pokynom objednávateľa podľa odseku 7.3 tejto zmluvy.
- 7.12. Zápis o odovzdaní a prevzatí (ďalej aj "**preberací protokol**") objednávateľ potvrdí po kontrole diela alebo jeho časti (kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa) najneskôr do 5. (piatich) pracovných dní od doručenia diela alebo jeho časti tvoriacej príslušnú ucelenú časť plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu bude prehlásenie zhotoviteľa, že odovzdaná projektová dokumentácia je spracovaná podľa predpisov platných v Slovenskej republike a má vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike, že je kompletná a použiteľná pre potreby verejného obstarávania zhotoviteľa stavby, je navzájom profesne prepojená. V prípade, ak je predmetom tejto zmluvy spracovanie DRS zhotoviteľ vyhlasuje, že vypracovaný rozpočet je v súlade s DSP a že podľa DRS je možné stavebné dielo zrealizovať.
- 7.13. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo, alebo jeho časť, je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo, alebo jeho časť, nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a/alebo s tým spojené, a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- (tisíc) EUR jednotlivo. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, alebo jeho časť, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v preberacom protokole. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej výkonovej fázy s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy) za každý aj začatý deň omeškania s jej odstránením.. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky a/alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky a/alebo vady nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ.
- 7.14. Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditú súvisiacich so službami poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zákazky.
- 7.15. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť zhotoviteľovi stavebných prác. V prípade, ak zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa neposkytne v primeranej lehote stanovenej objednávateľom súčinnosť zhotoviteľovi stavebných prác, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % denne z ceny AD s DPH (podľa ods. 5.7 tejto zmluvy), a to za každý začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. Zároveň je povinný objednávateľovi uhradiť náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti.
- 7.16. Úpravy projektovej dokumentácie v rámci povoľovacieho konania na stavbu, ktoré vstúdia z pripomienok dotknutých subjektov nepredstavujú práce navyše a sú súčasťou ceny diela.

## **ČLÁNOK VIII. PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV**

- 8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zákazky podľa príslušných výkonových fáz v zmysle Čl. II. (odseky 2.4 až 2.7), prechádza po týchto častiach na objednávateľa po odovzdaní a prebratí každej jednotlivéj výkonovej fázy na základe preberacieho protokolu.
- 8.2. Prebratie projektovej dokumentácie sa uskutoční po jej záverečnom prerokovaní podľa čl. VII a schválení objednávateľom, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávateľovi v jeho sídle podľa tejto zmluvy.

- 8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu preberacieho protokolu odovzdať výkonovú fázu v zmysle Čl. II. ods. 2.4 až 2.7 vypracovanú v príslušných formátoch vrátane všetkých jeho súčastí objednávateľovi, a to na dátovom nosiči (v závislosti od veľkosti na USB alebo SSD disku a pod.).
- 8.4. Preberací protokol objednávateľ potvrdí pri prebratí dokumentácie.
- 8.5. Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podľa Čl. VII. zo strany objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektorá zo zmluvných strán preberací protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávateľ neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci záverečného prerokovania.
- 8.6. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.
- 8.7. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po použití, najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti objednávateľovi.
- 8.8. Objávateľ je oprávnený použiť dielo zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel vyplývajúci z tejto zmluvy v súlade s prílohou tejto zmluvy s názvom „Príloha č. 3“, ktorá obsahuje špecifikáciu autorských a užívateľských práv. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím sublicencie a diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Objávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavebných prác a podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov a ďalšie účely definované v prílohe tejto zmluvy s názvom „Príloha č. 3“.
- 8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu zákazky, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám, okrem subdodávateľov v rozsahu, v akom to subdodávateľia potrebujú pre plnenie predmetu zmluvy. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa zaväzuje primerane záväzkami podľa tohto odseku zaviazat' aj svojich subdodávateľov.

## **ČLÁNOK IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKY A SANKCIE**

- 9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním výkonovej fázy podľa Čl. II tejto zmluvy, alebo jej dodatočnou úpravou v súlade so zmluvou, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej výkonovej fázy s ktorou je v omeškaní s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy) a to za každý aj začatý deň omeškania do splnenia povinnosti. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 (pätnásť) dní s dodaním ktorejkoľvek výkonovej fázy alebo jej časti, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 25% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
- 9.2. V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. VIII. ods. 8.3, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej výkonovej fázy s ktorou je v omeškaní s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy) a to za každý aj začatý deň omeškania do splnenia povinnosti zhotoviteľom.
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle Čl. V. tejto zmluvy, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške podľa ustanovenia § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov z dlžnej sumy vrátane DPH, a to za každý deň omeškania.
- 9.4. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri VO v zmysle odseku 2.9 tejto zmluvy riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa a tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- (tristo) EUR za každý deň trvania porušenia povinnosti poskytnutia súčinnosti objednávateľovi.
- 9.5. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv zmluvných strán na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 9.6. Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344 až 351 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zákazky, jeho projektované stavebno – technické parametre a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.

- 9.8. Záručná doba výkonových fáz, uvedených v Čl. II. ods. 2.4 až 2.7 tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy objednávateľovi.
- 9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela alebo jeho jednotlivých častí, pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy.
- 9.10. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace zodpovednostné vzťahy zmluvných strán.
- 9.11. Pre vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia § 560 až 565 Obchodného zákonníka.
- 9.12. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť zhotoviteľovi alebo zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v záhlaví zmluvy.
- 9.13. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 7 (siedmich) pracovných dní od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny príslušnej výkonovej fázy s DPH (podľa Čl. V tejto zmluvy), ktorá trpí vadou, za každý aj začatý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla. Toto ustanovenie sa neuplatňuje pri výkone AD podľa ods. 2.8, súčinnosti pri VO podľa ods. 2.9, výkone IČ podľa ods. 2.10 tejto zmluvy.
- 9.14. Zhotoviteľ je povinný od dňa účinnosti tejto zmluvy byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. V prípade, ak Zhotoviteľ bude plniť časť predmetu tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pred nástupom subdodávateľa na výkon činnosti podľa tejto zmluvy doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti subdodávateľa, a to minimálne vo výške sumy zodpovedajúcej podielu činnosti subdodávateľa na predmete tejto zmluvy vo vzťahu k celkovej zmluvnej cene diela s DPH. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť počas doby, na ktorú sa poistenie podľa tejto zmluvy uzatvorí, aj opätovne kedykoľvek do 3 (troch) dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- (tristo) EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto odseku najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a uplatniť si sankciu vo výške 25 % z celkovej ceny diela, vrátane DPH.
- 9.15. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať.
- 9.16. V prípade, ak sa pri realizácii samotnej stavby zistí vada projektovej dokumentácie vyhotovená zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a táto vada spôsobená z dôvodov na strane zhotoviteľa (napríklad nezohľadnenie určitých prác, opomenutie zahrnutia určitých položiek a prác a pod.) bude mať za následok neuznanie financovania alebo neuznanie časti financovania realizácie projektu (nákladov na projektovanie a/alebo realizáciu stavby) a/alebo uloženie sankcie zo strany riadiacich/kontrolných orgánov pri čerpaní externých zdrojov, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi náhradu škody vo výške neuznanej časti financovania z externých zdrojov a/alebo vo výške uloženej sankcie.

## ČLÁNOK X. OSTATNÉ DOHODY

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tohto zmluvného vzťahu,



musí byť bezodkladne písomne oznámený objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

## **ČLÁNOK XI. SUBDODÁVATEĽ, ZMENA SUBDODÁVATEĽA**

- 11.1. Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu zákazky.
- 11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe s názvom „Príloha č. 4“. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne, pričom je subdodávateľ oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.
- 11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1. zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona. Doklady podľa druhej vety nie je subdodávateľ povinný predkladať, ak je objednávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z., avšak musí za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby), predložiť vyplnenú a podpísanú prílohu č. 10 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.
- 11.4. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.5. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.6. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.
- 11.7. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako poskytovateľ.
- 11.8. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3 až 11.6.
- 11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazá. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu



týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto odseku, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

- 11.10.** V prípade, ak Zhotoviteľ plní predmet tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Subdodávateľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností subdodávateľom pre zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške finančného podielu subdodávky subdodávateľa na plnení tejto zmluvy s DPH. Poistná zmluva subdodávateľa musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Doklady o poistení subdodávateľa (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) je zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, od žiadosti objednávateľa. V prípade omeškania s predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia opakovanej výzvy objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať zmenu subdodávateľa.

## ČLÁNOK XII.

### ZMENA ZÁVÄZKU, PODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1.** Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán za rešpektovania príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.2.** Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.3.** Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým:
- ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborné a kvalitatívne požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo alebo jeho časť v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
  - omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zákazky objednávateľovi v termínoch v zmysle tejto zmluvy o viac ako 15 (pätnásť) dní,
  - ak subdodávateľa (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa alebo zhotoviteľ nebudú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nebudú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní, ak im táto povinnosť prináleží,
  - ak to je uvedené v tejto zmluve,
  - porušenie povinností podľa ods. 9.7 tejto zmluvy,
  - opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy o dielo alebo povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od zmluvy.
- 12.4.** Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:
- ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 (deväťdesiat) dní,
  - ak to je uvedené v tejto zmluve.
- 12.5.** Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť, je povinná písomne túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. Uvedené neplatí v prípade podstatného porušenia zmluvy, v zmysle ktorého je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy okamžite.
- 12.6.** Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.7.** Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na náhradu škody.
- 12.8.** V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentuálnej rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Miera a cena

rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 (pätnásť) pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.

- 12.9. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania.
- 12.10. Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.11. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.12. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“ alebo „nové práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom o verejnom obstarávaní. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na vykonanie naviac, menej alebo nových prác. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

### ČLÁNOK XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1. Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny / vytvára záujemca podľa zmluvy, čl. V. Cena diela,
  - Príloha č. 2. Opis predmetu zákazky,
  - Príloha č. 3. Špecifikácia autorských a užívacích práv,
  - Príloha č. 4. Zoznam subdodávateľov,
  - Príloha č. 5. Doklad o poistení,
  - Príloha č. 6. Zoznam kvalifikovaných osôb,
  - Príloha č. 7. Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT - vzor.
- 13.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 13.3. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.4. Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 13.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 13.6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár obdrží zhotoviteľ.
- 13.7. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a vážne, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nevýhodných podmienok.

Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa

Za Zhotoviteľa:

V Prahe dňa 10. 4. 2024

**Bratislavský samosprávny kraj**  
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA  
predseda BSK

**SAGASTA s.r.o.**  
Ing. Jiří Čurda a JUDr. Gabriela Mrštná  
konatelia



Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny / vytvára záujemca podľa zmluvy, čl. V.  
Cena diela

<b>Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec, projektová dokumentácia</b>				
	<b>Výkonová fáza</b>	<b>mer. Jednotka</b>	<b>Množstvo jednotiek</b>	<b>Cena celkom EUR bez DPH</b>
1	Vypracovanie DSZ v zmysle ods. 2.4. tejto zmluvy	celok	1	12 900
2	Vypracovanie DÚR v zmysle ods. 2.5. tejto zmluvy	celok	1	111 000
3	Vypracovanie DSP v zmysle ods. 2.6. tejto zmluvy	celok	1	57 000
4	Vypracovanie DRS v zmysle ods. 2.7 tejto zmluvy	celok	1	18 800
5	Výkon autorského dozora (AD) a súčinnosť pri VO v zmysle ods. 2.8. a 2.9. tejto zmluvy	celok	1	8 500
6	Inžinierska činnosť k DSZ v zmysle ods. 2.10.1. tejto zmluvy	celok	1	500
7	Inžinierska činnosť k DÚR v zmysle ods. 2.10.2. tejto zmluvy	celok	1	5 000
8	Inžinierska činnosť k DSP v zmysle ods. 2.10.3. tejto zmluvy	celok	1	4 000
9	Zabezpečenie Bezp. auditu pre stavebníka v zmysle ods. 2.10.4. tejto zmluvy	celok	1	2 000
<b>Cena za predmet zmluvy / výkonové fázy spolu bez DPH (maximálna)</b>				<b>219 700</b>
<b>DPH 20%</b>				<b>43 940</b>
<b>Cena za predmet zmluvy / výkonové fázy spolu vrátane DPH (maximálna) / Hodnotiace kritérium</b>				<b>263 640</b>

PRÍLOHA Č. 2 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY



## 1. VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

- 1.1. Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania dokumentácie stavebného zámeru, dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na realizáciu stavby, vrátane inžinierskej činnosti pre všetky stupne projektovej dokumentácie, výkon autorského dozoru a zabezpečenie bezpečnostného auditu DSP.
- 1.2. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné výkonové fázy:
  - 1.2.1. Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ),
  - 1.2.2. Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR),
  - 1.2.3. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
  - 1.2.4. Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
  - 1.2.5. Výkon autorského dozoru (AD),
  - 1.2.6. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa/zhotoviteľov stavebných prác (súčinnosť pri VO),
  - 1.2.7. Výkon inžinierskej činnosti (IČ) pre všetky stupne projektovej dokumentácie vrátane zabezpečenia bezpečnostného auditu DSP pre stavebníka.
  - 1.2.8. Stavba „Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec“ má zabezpečiť zvýšenie kapacity cesty II/503 v úseku medzi diaľničnou križovatkou D1-Senec v diaľničnom kilometri 26,700 a križovatkou ciest II/503 a III/1062 v Senci rozšírením celého úseku na 4-pruhovú komunikáciu a súčasne zvýšenie kapacity križovatky na ceste II/503 pri čerpacej stanici pohonných hmôt Slovnaft, ktorá je v súčasnosti riadená dočasnou CDS. Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území mesta Senec, okres Senec, kraj Bratislavský. Modernizácia cesty II/503 nadväzuje na ďalšie dve samostatné stavby. Prvou je rekonštrukcia diaľničnej križovatky Senec s cestou II/503 v rámci rozšírenia diaľnice D1 na 8-pruh (NDS a.s.) a druhou je rekonštrukcia okružnej križovatky ciest II/503 a III/1062 v meste Senec (BSK).

## 2. PODKLADY:

- 2.1. Technická štúdia „Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec“ vypracovaná v r. 2019 spoločnosťou 2M-SK, s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš, IČO 36 832 201 (ďalej TŠ) v "Príloha č. 10 súťažných podkladov - Východiskové podklady k predmetu zákazky".

## 3. POPIS STAVBY:

Modernizácia cesty II/503 v úseku medzi diaľničnou križovatkou Senec a okružnou križovatkou ciest II/503 a III/1062 bude riešená rozšírením na 4-pruhovú komunikáciu vrátane úpravy križovatky pri ČSPH Slovnaft, ktorá bude riešená ako styková so svetelnou signalizáciou a verejným osvetlením a bude v nej osadený informačný systém cesty II/503 podľa požiadaviek správcu cesty. V zmysle Technickej štúdie je stavba rozdelená na dve etapy – fázy. Toto rozdelenie bolo zvolené v čase vypracovania TŠ na základe pozemkových možností, t.j. prvá fáza týkajúca sa úpravy križovatky pri ČSPH Slovnaft bola navrhnutá na cestnom pozemku a mohla ísť obratom do realizácie – vpracovania realizačného projektu. Druhá fáza bola navrhnutá na pozemkoch, ktoré je nutné majetko-právne vysporiadať. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie nebude potrebné deliť na takto navrhnuté fázy, nakoľko celý úsek bude realizovaný ako celok.

Dĺžka riešeného úseku: 1,405 km (km 25,026 – 26,431 staničenia cesty II/503)

Modernizácia cesty II/503 v tomto úseku bude riešená v zmysle rozpracovanosti a termínov realizácie oboch projektov na ktoré nadväzuje na jeho začiatku (Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 - BSK) a konci (D1-rekonštrukcia križovatky Senec - NDS) .

Základné údaje v zmysle TŠ:

Rozšírenie 2-pruhovej cesty na 4-pruh

Kategória : C 17,5/70; 4-pruh (odvodená od kat. S 13,5/90)

Celková dĺžka trasy : 1,405 km

Dĺžka mostov : 0,000 km

Smerové oblúky : R = 850 - 1245 m

Výškové oblúky : Ru = 7 500 m

Rv = 17 500 - 25 000 m

Pozdĺžny sklon : min. 0,03 %

max. 0,99 %

Križovatky : 2 ks  
Šírkové usporiadanie : kategória C17,5/70  
jazdný pruh 4x3,50 m  
stredný deliaci pruh 1,00 m (bez zvodidla)  
vodiaci prúžok 2x0,25 m  
spevnená krajnica 2x0,50 m  
nespevnená krajnica 2x0,75 m  
Základný priečny sklon komunikácie je strechovitý 2,5 %, ktorý sa v smerovom oblúku mení v zmysle STN 73 6101. Pláň vozovky má sklon 3 %. Priečny sklon nespevnených krajníc je 8%

#### PREDBEŽNÁ OBJEKTOVÁ SKLADBA:

SO 050-00 Vegetačné úpravy cesty II/503  
SO 101-00 Cesta II/503 (A)  
SO 102-00 Cesta II/503 (B)  
SO 103-00 Úprava MK v km 1,234 cesty II/503  
SO 110-00 Chodník popri ceste II/503  
SO 111-00 Chodník popri ceste II/503  
SO 112-00 Nemotoristická komunikácia popri ceste II/503, vpravo  
SO 201-00 Zárubný múr v km 0,217 – 0,306 cesty II/503, vpravo  
SO 202-00 Úprava oporného múru v km 1,066 – 1,233 cesty II/503, vľavo  
SO 250-00 Protihluková stena v km 0,300 – 0,940 cesty II/503, vľavo  
SO 301-00 Preložka oplotenia v km 0,217 – 1,307 cesty II/503, vpravo  
SO 501-00 Preložka hydromeliorácií v km 0,535 – 0,790 cesty II/503, vpravo  
SO 601-00 Verejné osvetlenie cesty II/503 (A)  
SO 602-00 NN prípojka pre VO cesty II/503  
SO 603-00 Verejné osvetlenie cesty II/503 (B)  
SO 610-00 Cestná dopravná signalizácia – stavebná časť  
SO 610-10 Cestná dopravná signalizácia – technologická časť  
SO 611-00 NN prípojka pre CDS a IS cesty II/503  
SO 612-00 Informačný systém cesty II/503 – stavebná časť  
SO 612-10 Informačný systém cesty II/503 – technologická časť  
SO 650-00 Preložka telekomunikačných vedení ST a.s. v km 0,217 – 1,265 cesty II/503, vpravo  
SO 651-00 Preložka telekomunikačných vedení ST a.s. v km 0,180 – 1,588 cesty II/503, vľavo  
SO 652-00 Preložka telekomunikačných vedení ORANGE v km 0,180 – 1,100 cesty II/503, vpravo  
SO 701-00 Úprava VTL plynovodu v km 0,586 cesty II/503

Cyklotrasy a chodníky okrem SO 110-00 a SO 111-00 nie sú predmetom zadania, budú pri realizácii zadania zohľadnené na základe vyjadrení dotknutých orgánov samosprávy, čím sa vytvorí predpoklad pre ich prípadnú budúcu realizáciu samosprávou.

#### 4. POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE A DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie (PD) budú spracované v zmysle predpisov platných v SR a spĺňať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v SR v čase ich dodania, budú kompletne a použiteľné pre potreby verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby pri priebehu ktorého bude povinný poskytnúť zhotoviteľ PD súčinnosť, PD bude navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet bude v súlade s PD a podľa PD bude možné stavebné dielo zrealizovať.

##### 4.1. Požiadavky na vypracovanie DSZ:

- v zmysle TP 019 Slovenskej správy ciest Príloha č. 4 II Základné náležitosti dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a v zmysle Komentára k technickým podmienkam TP 019 čl. 2.6
- DSZ bude vypracovaná z projektovej dokumentácie spracovanej v podrobnostiach DSP na vykonanie rezortnej expertízy (V zmysle TP 019 Komentár k TP 019 2.6 Príloha 4 Náležitosti DSZ - nad rámec zákona o verejných prácach sa vykonáva rezortná expertíza na projektoch, ktoré sú verejnou prácou i keď nepodliehajú výkonu štátnej expertízy; potreba výkonu štátnej expertízy vyplynie z výšky nákladov na stavbu z oceneného výkazu výmer z DSP)

#### 4.2. Požiadavky na vypracovanie a dodanie DÚR:

v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC, ako aj s požiadavkami verejného obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť projektovú dokumentáciu (PD) z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby,

- v súlade s platnými technickými normami
- bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na zabezpečenie územného rozhodnutia, vrátane jeho právoplatnosti,
- v zmysle TP 019 Slovenskej správy ciest Príloha č. 5 II Základné náležitosti dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) v rozsahu základných náležitostí dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) v zmysle Prílohy č.4 TP 019-  
Časti: A, B, C, D, E, F, G
- v zmysle Technickej štúdie „Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec“ vypracovanej spoločnosťou 2M-SK, s.r.o., Veľký Krtíš., (12/2019),
- projektová dokumentácia bude pred odovzdaním prerokovaná so všetkými dotknutými subjektami o čom bude spracovaný písomný záznam.

Požaduje sa, aby súčasťou DÚR boli aj nasledovné časti:

- Výkupový elaborát.
- Geometrický plán pre majetkovoprávne vysporiadanie a určenie trvalého a dočasného záberu.
- Podklady a prieskumy - písomne a graficky vypracované správy resp. elaboráty zo všetkých požadovaných a potrebných podkladov, zameraní a prieskumov (vrátane geodetickej dokumentácie) budú doložené ako samostatné elaboráty.
- Zhotoviteľ je povinný stanoviť aktuálnu cenu stavebných prác, a poskytnúť súčinnosť pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky.

#### 4.3. Požiadavky na vypracovanie a dodanie DSP:

- v zmysle schválenej DÚR „Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec“,
- ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na zabezpečenie stavebného povolenia, vrátane jeho právoplatnosti,
- v zmysle TP 019 Slovenskej správy ciest Príloha č. 6 II Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  
Časti: A, B, C, D, E, F, G,
- projektová dokumentácia bude pred odovzdaním prerokovaná so všetkými dotknutými subjektami o čom bude spracovaný písomný záznam.

#### 4.4. Požiadavky na vypracovanie a dodanie DRS:

- v zmysle schválenej DSP „Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec“,
- ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na zabezpečenie zhotoviteľa stavby verejným obstarávaním a na realizáciu stavby
- v zmysle TP 019 Slovenskej správy ciest Príloha č. 9 II Základné náležitosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)  
Časti: A, B, C, D, E, F, G
- projektová dokumentácia bude pred odovzdaním prerokovaná so všetkými dotknutými subjektami o čom bude spracovaný písomný záznam,
- dokumentácia bude obsahovať všetky náležitosti v rozsahu dokumentácie na ponuku (DP) tak aby mohla byť použitá na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby

Spoločné požiadavky na dodanie projektových dokumentácií z ods. 4.1., 4.2., 4.3. a 4.4. :

Zhotoviteľ dodá predmet zákazky v nasledujúcej forme:

6 x dokumentácia stavebného zámeru v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme (USB)

6 x dokumentácia pre územné rozhodnutie v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme (USB)

6 x dokumentácia na stavebné povolenie v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme (USB)  
6 x dokumentácia na realizáciu stavby v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme (USB)

Požiadavky pre digitálnu formu: výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg a .pdf, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls .

#### 4.5. Výkon autorského dozoru (AD)

Autorský dozor vykonáva v etape realizácie stavby odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Výkon AD bude zabezpečovaný osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.

V rámci výkonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, vyjadrovanie sa a prijímanie návrhov a doplnkových riešení k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch vyplývajúcich zo zistených skutočností na základe súhlasu objednávateľa, vyjadrovať sa k nárokom a zmenám zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác (naviac práce); uskutočňovanie koordinácie medzi realizačnými dokumentáciami objektov stavby (koordinácia realizačnej dokumentácie);
  - sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržanie podmienok stanovených v DSP/DRS a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách; účasť na koordinačných poradách, kontrolných dňoch stavby, stanovených skúškach, na konaniach pre predčasné užívanie, kolaudačných konaniach a rokovaníach zvolaných objednávateľom stavby;
  - sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa SP; v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému; v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v DSP/ DRS, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, a v prípade potreby aj s geometrickým plánom v zmysle usmernenia objednávateľa a jeho zapracovania do dokumentácie skutočného realizovania stavby;
  - zabezpečenie účasti AD stavby na preberacích konaniach účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti; na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu, predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru;
- Požadovaná doba výkonu AD – počas trvania výstavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia. Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch určených objednávateľom v rozsahu cca 1x týždenne. Predpokladaná doba výstavby: 15 mesiacov za predpokladu odsúhlasenia plánu organizácie dopravy, ktorý navrhuje projektant.
- Predpokladaná dĺžka výkonu činností autorského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote výstavby: podľa predpokladanej doby výstavby.

#### 4.6. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa/zhotoviteľov stavebných prác

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie DRS, ktorá bude súčasťou podkladov verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, opravovať zistené chyby v projektovej dokumentácii, poskytovať súčinnosť pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie a nápravu a k vyjadreniam k námietkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní, pričom súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom tak, aby objednávateľ mohol riadne a včas poskytnúť vysvetlenia/vyjadrenia uchádzačom vo verejnom obstarávaní v rámci zákonom predpísaných lehôt.

#### 4.7. Výkon inžinierskej činnosti pre všetky stupne projektovej dokumentácie (IČ) vrátane zabezpečenia bezpečnostného auditu pre stavebníka na Dokumentáciu na stavebné povolenie a zabezpečenia zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Zhotoviteľ v rámci **inžinierskej činnosti (IČ)** k jednotlivým stupňom dokumentácie zabezpečí všetky



podklady, stanoviská subjektov, orgánov a organizácií a rozhodnutia (vrátane vyňatia z PP a LP), potrebné pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, resp. zmeny stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Návrh na vydanie územného rozhodnutia, žiadosť o vydanie stavebného povolenia podá objednávatel' (BSK) vrátane realizácie majetko právneho vysporiadania pozemkov pod stavbou. Žiadosť o kolaudáciu podá tiež objednávatel' (BSK). Zhotoviteľ tiež v rámci inžinierskej činnosti k DSZ zabezpečí v prípade potreby výkon **rezortnej expertízy** ak táto vyplynie z výšky nákladov na stavbu z oceneného výkazu výmer z DSP a to v zmysle TP 019 Komentáru k TP 019 ods. 2.6 Príloha 4 Náležitosti DSZ – „nad rámec zákona č. 254/1998 Z.z. sa v rámci rezortu Ministerstva dopravy od roku 2007 o verejných prácach sa vykonáva rezortná expertíza na projektoch pre ktoré je povinné vyhotovenie DSZ, ktoré sú verejnou prácou i keď nepodliehajú výkonu štátnej expertízy“.

Zhotoviteľ dokumentácie bude priebežne informovať objednávatel'a o postupe prác na inžinierskej činnosti formou tabuliek a písomných správ zaslaných v elektronickej forme objednávatel'ovi.

Po ukončení inžinierskej činnosti potrebnej pre jednotlivé výkonové fázy - stupne projektovej dokumentácie, zhotoviteľ predloží kompletne kópie žiadostí a originály stanovisk objednávatel'ovi (v rozsahu):

1 x originál vyjadrenia MŽP SR k oznámeniu o zmene 8a,

1 x originál ostatných rozhodnutí,

2 x notársky overené kópie rozhodnutia o vyňatí pôdy z poľnohospodárskej a lesnej pôdy,

1 x kompletne stanoviská a rozhodnutia v tlačenej forme,

1 x kompletne stanoviská a rozhodnutia v digitálnej podobe,

Inžinierska činnosť celého predmetu zákazky bude ukončená vydaním kolaudačného rozhodnutia.

#### 4.8. Zabezpečenie bezpečnostného auditu pre stavebníka

Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnostný auditu pre stavebníka na Dokumentáciu na stavebné povolenie s názvom „Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec“ v rozsahu podľa Zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypracovaný spôsobilou osobou v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z.

### Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských a užívacích práv

#### ŠPECIFIKÁCIA AUTORSKÝCH PRÁV

1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“).
2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy, projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré napĺňajú znaky architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa ďalej v texte označuje jednotne ako „dielo“.
3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú a vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie diela zhotoveného podľa tejto zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia diela – t. j. vydania právoplatného územného rozhodnutia, vydania právoplatného stavebného povolenia a zrealizovania ním investovanej stavby.
4. Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je oprávnený používať dielo a jeho časti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. AZ v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však výlučne niektorým z nasledovných spôsobov:
  - a) spracovanie diela alebo jeho častí,
  - b) spojenie diela s iným dielom,
  - c) zaradenie diela do databázy,
  - d) vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí,
  - e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí,
  - f) uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti,
  - g) verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho častí,
  - h) odstránenie vád diela alebo jeho častí,
  - i) použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela,
  - j) použitie zhotoveného diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov ďalších stupňov projektovej dokumentácie a zhotoviteľov stavby/stavieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a na podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov,
  - k) použitie diela na budúcu správu stavby/stavieb vybudovaných na základe diela,
  - l) akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy.
5. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Pri takomto použití diela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté.
6. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela v prípade, že k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy o dielo a za predpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a v rozsahu smerujúcom k ukončeniu resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizácii stavebného diela/stavebných diel. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiež zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Osobnostné autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované.
7. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela zaradené pod pojem „dielo“ sú v zmysle čl. V a čl. VI uhradené.
8. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, ako aj s udelením sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednávateľovi, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho časti tretím osobám, je zahrnutá v dohodnutej cene za dielo.
9. Autori vyhlasujú že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú autorské práva tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením autorských práv tretích osôb vznikne.
10. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na reklamné účely dodávateľských firiem, propagácia použitých výrobkov a zariadení v stavebnom diele tretími subjektami a pod., je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa a to za odplatu podľa osobitnej dohody.
11. Zánikom objednávateľa licenciu prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu s vlastníctvom diela.



Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- sa nebudú podieľať subdodávateľa a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.  
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľa :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.	<b>Geoaxis, s. r. o.</b> Sídlo: 03601 Martin, Štúrovo námestie 10464/36 IČO: 53 094 794	<b>Ing. Peter Turčány,</b>	G.1 Dokumentácia meračských prác G.2 Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie G.3 Dokumentácia pre odňatie pôdy	3,186 %	7 000,00 €
2.	<b>Pro-bozpo s.r.o.</b> Sídlo: 96212 Detva, Piešť I č. 17 IČO: 47 546 603	<b>Radomír Lipták,</b>  <b>Ing. Lenka Liptáková,</b>	G.4.1 Plán BOZP	0,319 %	700,00 €
3.	<b>ENVICONSULT spol. s r.o.</b> Sídlo: 01008 Žilina, Obežná 7 IČO: 31 604 528	<b>Mgr. Peter Hujo,</b>	F.2 Environmentálne prieskumy - Dendrologický prieskum - Primerané posúdenie na Natura 2000 - Pedologický prieskum - Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA) - Vplyv stavby na ŽP	5,439 %	11 950,00 €
4.	<b>Inžinierske služby, spol. s r.o.</b> Sídlo: 03601 Martin, Československej armády 3	<b>Ing. Martin Brodniansky,</b>	F.2 Environmentálne prieskumy - Hluková štúdia - Rozptylová štúdia - Emisná štúdia	2,981 %	6 550,00 €

	IČO: 45 633 771	<b>RNDr. Branko Brodniansky,</b>			
5.	<b>EL Design s.r.o.</b> Sídlo: 85101 Bratislava, Wolkrova 19 IČO: 46 012 851	<b>Ing. Denis Serina,</b>	D Písomnosti a výkresy objektov - SO601, SO602, SO603, SO611	3,414 %	7 500,00 €
6.	<b>PROJ-SIG s.r.o.</b> Sídlo: 82103 Bratislava, Jašíkova 2 IČO: 35 830 531	<b>Ing. Peter Pavelka.</b>	F.1 Dopravnoinžinierske prieskumy  D Písomnosti a výkresy objektov - SO610,SO610-10, SO612, SO612-10	11,925 %	26 200,00 €
7.	<b>IS projekt, s.r.o.</b> Sídlo: 90031 Stupava, Hlavná 1846/26 IČO: 44 806 272	<b>Ing. Jaroslav Švec,</b>	D Písomnosti a výkresy objektov - SO701	1,457 %	3 200,00 €
8.	<b>GEOFOS s.r.o.</b> Sídlo: 01001 Žilina, P.O. Hviezdoslava 3778/68 IČO: 36 006 980	<b>Mgr. Róbert Csizmadia,</b>  <b>Mgr. Lucia Bohátková,</b>	F.3 Geologické prieskumy	4,210 %	9 250,00 €



Príloha č. 5: Doklad o poistení

**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**  
**Úsek podnikatelských rizik**

**Potvrzení o pojištění č. 0020327420**

**Pojistná smlouva č.:** 0020327420

**Pojistitel:** Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8  
IČ: 63998530

**Pojistník:** KLEMENT Majetková a.s.  
Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice  
IČ: 04515668

**Pojištěný:** SAGASTA s.r.o.  
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
IČ: 04598555

**Rozsah pojištění:** Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při své podnikatelské činnosti třetí osobě v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0020327420

Rozsah pojištění	Limit plnění / Sublimit plnění	Spoluúčast
Obecná odpovědnost a odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem	100 000 000,-Kč	20 000,-Kč
Věci zaměstnanců	200 000,-Kč	1 000,-Kč
Věci vnesené a odložené	200 000,-Kč	1 000,-Kč
Regresy zdravotních pojišťoven, regresní náhrada	5 000 000,-Kč	5 000,-Kč
Čisté finanční škody	5 000 000,-Kč	20 000,-Kč
Věci převzaté a užívané	1 000 000,-Kč	5 000,-Kč
Křížová odpovědnost	20 000 000,-Kč	20 000,-Kč
Újma vzniklá na přirozených právech člověka	1 000 000,-Kč	20 000,-Kč
Odpovědnost za újmu vzniklou nakažlivou chorobou lidí v důsledku konzumace závadných potravin	500 000,-Kč	1 000 Kč

**Územní platnost pojištění:** Evropa

**Pojistná doba:** 22.3.2023 – 21.3.2026

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0020327420.

 Digitálně podepsal  
Markéta Holasová  
Datum: 2023.05.09  
VIENNA INSURANCE GROUP 07:54:44 +02'00'

V Praze dne

---

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

**Pojistná smlouva č.:** 0022774971

**Pojistitel:** Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8  
IČ: 63998530

**Pojištěný:** SAGASTA s.r.o.  
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
IČ: 04598555

**Pojistné riziko:** Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému výkonem architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0022774971.

**Limit pojistného plnění:** 50.000.000,-Kč

**Pojistná doba:** 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024  
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

**Územní rozsah:** Česká republika a Slovenská republika

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0022774971.



Digitálně  
podepsal Jiří  
Jeřábek  
Datum: 2023.09.25  
12:30:06 +02'00'

V Praze dne \_\_\_\_\_

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Jiří Jeřábek  
disponent specialista odboru pojištění odpovědnosti a  
speciálních rizik



Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Hlavný inžinier projektu:

Meno: Marek

Priezvisko: Goláb

Číslo osvedčenia: 4941\*A2

Zodpovedný projektant pre cestnú časť:

Meno: Mikuláš

Priezvisko: Čopák

Číslo osvedčenia: 6345\*I2

**Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT**

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet ZoD: „Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec, projektová dokumentácia“

**UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE)**

v súlade s §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu ja .....ako (uviesť, či sa jedná o štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu subdodávateľa)....., so sídlom ..... IČO: ..... **udeľujem súhlas** oprávnenému subjektu, t.j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci, **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávneného subjektu vykonané v rámci ZVO.

**Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:**

Meno:	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko:	Rodné číslo:
Rodné priezvisko:	Prezývka:
Pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska:	Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Pohlavie:	
Adresa trvalého pobytu: Ulica, číslo:	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia u osoby narodenej v cudzine:
Obec:	Miesto narodenia:
PSČ:	Štátne občianstvo:

**Údaje matky žiadateľa:**

**Údaje otca žiadateľa:**

Meno:	Meno:
Priezvisko:	Priezvisko:
Rodné priezvisko:	Rodné priezvisko:

**Poučenie:**

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnený subjekt konajúci v zmysle ZVO, aby bolo možné zo strany oprávneného subjektu žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne, nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V ....., dňa ..... (podpis)