Obec Spissky Stiavnik )
Obecny urad, Hornadska 241, 059 14 SpiSsky Stiavnik

Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika zakona €. 513/1991 Zb. v
zneni neskorsich predpisov na stavbu: ,,Realizacia Zakladnej Skoly v SpiSskom
Stiavniku“

1. Objednavatel’

Nazov: Obec Spissky Stiavnik

sidlo: Hornadska 241, 059 14 Spissky Stiavnik
zastupeny: Ing. Matus Korhel, starosta obce

osoba opravnena rokovat' vo veciach zmluvy: Ing. Matus Korhel, starosta obce
vo veciach technickych: Ing. Matus Korhel, starosta obce
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK67 5600 0000 0034 0513 8001

ICO: 00336569

DIC: 2020674986

kontakt: 0911 477 040

web: www.spisskystiavnik.sk

email: obec@spisskystiavnik.sk

(dalej len ,Objednavatel™)

2. Zhotovitel:

Nazov: Reinter s.r.o.

sidlo: Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
zastupeny: Ing. Jaroslav Pc¢ola, konatel

osoba opravnena rokovat vo veciach zmluvy: Ing. Adriana Simonova, vykonna
riaditelka,

vo veciach technickych: Michal Salaj, stavbyveduci
bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059

ICO: 46005218

DIC: 2023187309

IC DPH: SK2023187309

kontakt: 0902 998 824

(dalej len “Zhotovitel)

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1.Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ZVO) na zaklade vysledku verejného
obstaravania s nazvom ,,Realizacia Zakladnej Skoly v SpiSskom Stiavniku®,
ktoré objednavatel ako verejny obstaravatel vyhlasil ako podlimitnu zakazku
podfa § 112 az 114 ZVO.

1.2. Zhotovitel vyhlasuje, ze:



a) sa oboznamil a preskumal vSetky podmienky a okolnosti suvisiace s
realizovanim predmetu zmluvy a su mu zname vSetky technické, kvalitativne
a kvantitativnhe podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentaciou Specifikujucou poziadavky
na vykonanie diela uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skuto€nym
stavom stavby opisanej v bode 2.1, na ktorej ma byt dielo podla tejto zmluvy
realizované,

c) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti,
technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho
vykonat riadne, v€as, kompletne a na poZzadovanej odbornej urovni v sulade
s touto zmluvou a v8etkymi jej prilohami, s prisluSnymi pravnymi predpismi,
ako aj technickymi normami pozZadovanymi projektovou dokumentaciou
opisanou v bode 2.2 tejto zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi
vyrobcov pouzitych stavebnych vyrobkov.

1.3. Zhotovitel vyhlasuje, ze ku driu uzavretia tejto zmluvy su mu znami nasledovni
subdodavatelia, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zmluvy (okrem
dodavatelov tovaru), vid. priloha €. 4 tejto zmluvy.

1.4.Zhotovitel sa zavazuje oznamit objednavatelovi akukofvek zmenu udajov
ktoréhokolvek zo subdodavatelov uvedenych v bode 1.3 v rozsahu udajov
uvedenych v bode 1.3, a to 3 pracovné dni pred vykonanim takej zmeny.

1.5.Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy
pricom subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, ktory sa bude podielat
na plneni tejto zmluvy musi byt zapisany. v registri partnerov verejného sektora
podfa § 11 zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny dat na
predschvalenie zmenu dodavatela objednavatelovi najneskér 5 dni pred driom,
ktory predchadza dru, v ktorom sa subdodavatel zaCne podiefat na plneni
predmetu tejto zmluvy, predloZit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela,
ktoré bude obsahovat udaje minimalne v rozsahu: percentualny podiel z
hodnoty plnenia, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi,
identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenegj
konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Objednavatel ma pravo zmenu subdodavatela neschvalit, v tom
pripade objednavatel poZiada zhotovitela o nahradu zmeneného
subdodavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit neschvaleného zmeneného subdodavatela do

24 hodin od ziadosti objednavatefa o nahradu subdodavatela.

Ak by zmena subdodavatela a jeho pred schvalenie objednavatefom mala mat

vplyv na lehotu zhotovenia diela podla bodu 4.6, objednavatel lehotu predizi

primerane o lehotu, ktora je totoZzna s procesom pred schvalovania
subdodavatela, pricom sa zohladriuje i lehota 5 dni, ktora je uvedena vyssie.
Uvedené neplati, ak zhotovitel neschvalil zmenu subdodavatelfa z dévodu
absentovania podmienky podla § 11 zakona o verejnom obstaravani,
subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

1.6. Ak zhotovitel v procese verejného obstaravania preukazoval technicku
spoésobilost’ alebo odbornu spésobilost’ prostrednictvom technickych
alebo odbornych kapacit inej osoby, zavazuje sa pri plneni predmetu tejto
zmluvy v sulade s § 34 ods. 3 ZVO pouzivat’ kapacity osoby, ktorej
spésobilost’ vyuzil na preukazanie technickej spésobilosti alebo
odbornej sposobilosti.



Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1Zhotovitel sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre
objednavatela zhotovit a odovzdat objednavatelovi dielo - stavbu: ,,Realizacia
Zakladnej skoly v Spisskom Stiavniku“ v prospech obce Spissky Stiavnik
ako vylucného vlastnika.

2.2Dielo sa zhotovitel zavazuje vykonat s odbornou starostlivostou podla
projektovych dokumentacii a ostatnej dokumentacie (dalej aj ako ,Projektova
dokumentacia“), tvoriacej Prilohu €. 1 tejto zmluvy, poziadavkami tejto zmluvy,
pokynmi objednavatela, a svojou ponukou predlozenou vo verejnom
obstaravani tak, aby dielo spifalo vetky poZiadavky prisludnych pravnych
predpisov a technickych noriem, najma tych, ktoré su uvedené Projektove;j
dokumentacii. V suvislosti s vykonavanim diela sa zhotovitel zavazuje na
plnenie vSetkych suvisiacich zavazkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najma
svojich zavazkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7 tejto zmluvy.

2.3Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a nebezpecCenstvo a v
dojednanych dobach urCenych Harmonograme prac v pracovnych dioch
tvoriacim prilohu €. 3 tejto zmluvy (dalej iba ,Harmonogram prac®), a vykonané
Casti diela odovzdat v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy objednavatefovi.

2.4Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as spésobom uréenym touto zmluvou
zhotovené a odovzdané dielo prevziat a za prevzaté dielo zaplatit zhotovitelovi
cenu urcenu podla ¢lanku 8 a spésobom podla ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody

3.1V sulade s § 542 Obchodného zakonnika je vlastnikom vykonavaného diela
objednavatel.

3.2Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo Skody na prevzatom
plneni na objednavatela; dovtedy znasa nebezpeCenstvo Skody na
vykonavanom diele zhotovitel.

§ Clanok 4
Cas vykonavania diela

4.1Zhotovitel sa zavazuje riadne dokon it a odovzdat objednavatelovi dielo
v lehote do 18 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovSetkym Zivelné
katastrofy a nepriazen pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické
obtiaZze), méze zhotovitel prerusit prace s tym, ze ich bude realizovat hned ako
to bude mozné; lehota poc€as prerusenia prac neplynie.

4.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pred zaciatkom realizacie diela
v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela na prevzatie staveniska
adresovanej zhotovitefovi, najskdér vSak v den nasledujuci po dni, v ktory
zhotovitel splnil svoje zavazky uvedené v bode 10.5 a 11.5 tejto zmluvy (dalej
aj ako ,odovzdanie staveniska“). O odovzdani staveniska sa urobi zapis v
stavebnom denniku a spiSe protokol, ktory podpiSu obidve zmluvné strany.

4.4 Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o tom Ci poZaduje napojenie na
staveniskovu vodu a/alebo elektricku energiu a/alebo plyn, a to najneskor v den
prebratia staveniska, formou zapisu do preberacieho protokolu k stavenisku.



4.5Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela dodrziavat’ terminy vykonavania
diela uréené v Harmonograme prac (dalej aj ako ,Ciastkové terminy®).

4.6 Nedodrziavanie Ciastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o
viac ako 10 dni, a nedodrzanie lehoty vratenia vycCisteného staveniska podfa
bodu 4.9, sa povazuje za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy.

4.7 Zhotovitel je povinny bez mesSkania informovat objednavatela zapisom v
stavebnom denniku o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani, alebo stazuje
realizaciu diela s désledkom omeskania s plnenim Ciastkového terminu, alebo
prediZenia &asu plnenia podla harmonogramu.

4.8ZavereCna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa
spravuju ¢lankom 5 tejto zmluvy.

4.9Zhotovitel sa zavazuje najneskér do 7 dni odo dna protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom vypratat' a vycCistit stavenisko a vratit ho objednavatelovi,
o com sa spiSe pisomny protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.

4.10 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1V sulade s tymto Cclankom predlozi zhotovitel pisomnym protokolom

5.2Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel

a)

b)

objednavatelovi na kontrolu v sulade s touto zmluvou dokonéené dielo podfa bodu
2.2 tejto zmluvy

povinny dorucit objednavatefovi dokumenty:

protokoly o vykonani skusSok, atestov, certifikacii, alebo revizii zabudovanych
zariadeni, vzdy v dvoch vyhotoveniach,

doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do
diela, v sulade so zakonom €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o technickych poZiadavkach na vyrobky“) a
inymi suvisiacimi pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,
podrobny polozkovy vykaz vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj
elektronickej forme

doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v
suvislosti so zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach. Ak to
vyzaduje vSeobecne zavazny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo
technicka norma, vSetky dokumenty podfla tohto bodu musia byt overené a/alebo
potvrdené a/alebo autorizované na to prislusnymi organmi alebo osobami.

projekt skutocného vyhotovenia diela potvrdeny odborne spdsobilymi osobami
zhotovitela vo dvoch vyhotoveniach,

druhé kopie listov zo stavebného dennika (pre vSetky Casti diela),

pisomné vyhlasenie zhotovitela, Zze dielo je zhotovené v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, a podla Projektovej
dokumentacie.

5.3V pripade, ak dokumentacia podla bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je uplna alebo je podla

nazoru objednavatela chybna, objednavatel urci zhotovitefovi primeranu dobu, v



ktorej je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi chybajuce dokumenty a/alebo
odstranit chyby dokumentacie vytknuté objednavatelom.

5.4 Objednavatel nie je povinny vyzvat zhotovitela v sulade s bodom 5.5 tohto ¢lanku
na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania az dovtedy, kym zhotovitel
nedoruCi objednavatefovi chybajuce dokumenty, a/alebo neodstrani vady
dokumentacie vytknuté objednavatelom.

5.5V pripade, ak objednavatefl pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentacie
predlozenej v sulade s bodom 5.2 tohto ¢lanku, pisomne vyzve zhotovitela na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny
protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany zastupcami oboch zmluvnych
stran.

5.6V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel povinny pisomne vyzvat zhotovitela na
odstranenie zistenych vad dokon¢enych casti diela s uréenim primeranej lehoty na
ich odstranenie, alebo pisomne vyzvat zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho
a preberacieho konania diela. Pisomna vyzva na vykonanie odovzdavacieho a
preberacieho konania musi urCovat’ aj termin jeho konania. Pre vyluCenie vSetkych
pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, Ze objednavatel nie je povinny vyzvat
zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, ak ma dielo
vady, a to az dovtedy, kym vSetky vady diela nebudu v sulade s touto zmluvou
odstranené.

5.70 prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela
podpisany opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel
uvedie vSetky pripadné vady diela s ur¢enim lehoty na ich odstranenie. Povinnou
prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je vykaz vykonanych prac a
dodavok schvalenych opravnenou osobou objednavatela.

5.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby sa kazdého preberacieho konania zucastnil
jeho Statutarny zastupca alebo ina splnomocnena osoba a stavbyveduci.

5.9Zhotovitelovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela/ stavebného objektu, ktoru
objednavatel prevzal momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela
oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi poskytnut vSetku sucinnost nevyhnutne
potrebnu na riadne a v€asné vykonanie diela podla tejto zmluvy, spocCivajucu
najma v:

a) odovzdani Projektovej dokumentacie,

b) odovzdani staveniska v sulade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

c) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektricku energiu a vodu, ak bude o
to v sulade s bodom 4.1 tejto zmluvy poZziadany,

6.2 Zhotovitel bude vodu a elektricku energiu uzivat na stavenisku na svoje naklady,
v suvislosti s ¢im je povinny zriadit na bodoch napojenia na elektricku energiu a
vodu podruzné merace vody a podruzné merace elektriny. Cena za odobratu
elektricku energiu a vodu bude zhotovitelovi objednavatelom refakturovana na
zaklade skuto€nej spotreby urCenej odpoctom z podruznych meracov. Fakturu,
ktorou mu bude refakturovana elektricka energia, a vodné a sto¢né podla tohto
bodu, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi do 30 dni odo dna jej
dorucenia zhotovitelovi. Jednotkova cena za elektrinu a jednotkova cena za vodu
je stanovena v platnych zmluvach uzatvorenych medzi objednavatelom na jedne;j
strane a dodavatelom elektriny alebo dodavatelom vody na druhej strane.



6.3 Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela pouzivat len materialy, ktoré su
nezatazené pravami tretich oséb, a vyhovujuce ako poziadavkam dokumentacie
k dielu, tak i v8etkym prislusnym pravnym predpisom a technickym normam
platnym na uzemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela su zavazne stanovené:

a) Projektovou dokumentaciou,

b) typmi materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a
vykonov definovanych v Projektovej dokumentacii a Vykaze vymer, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto zmluvy,

c) touto zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu
bez vyslovného a pisomného suhlasu objednavatela; postupom podla tejto vety
nie je mozné odsuhlasit vykonanie naviac prac.

6.5 Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas vykonavania diela, teda aj mimo
kontrolnych dni, prostrednictvom svojich opravnenych oséb a autorského dozoru
projektanta kontrolovat postup a kvalitu prac na diele.

6.6 Objednavatel je opravneny kontrolovat' dodrzZiavanie predpisov tykajucich sa
BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia; v pripade zistenia
nedostatkov je objednavatel opravneny nariadit’ zhotovitefovi okamzité zastavenie
vykonavania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel zistené nedostatky neodstrani.
Pocas doby, po ktoru budu zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nadalej plynu.

6.7 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany
zavazuju zucastiovat sa kontrolnych dni organizovanych objednavatefom
jedenkrat tyZdenne (dalej aj ,riadny kontrolny den®), a v pripade potreby aj pri
prilezitosti realizacie prac, ktoré maju byt zakryte, a pri vykonavani skusok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho asti (dalej aj
~,mimoriadny kontrolny den®).

6.8 Zhotovitel je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit’ u€ast svojho
Statutarneho zastupcu alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.90 mieste a Case konania riadnych kontrolnych dni objednavatel preukazatefne
informuje zhotovitela aspon 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

6.10 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi aspon 2 pracovné dni
vopred €as vykonu prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj
¢as vykonania skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek
jeho Casti, a su€asne navrhne objednavatelovi miesto a ¢as konania
mimoriadneho kontrolného dna za ucelom vykonu kontroly prac podfa tohto bodu.
Objednavatel sa zavazuje preukazatelne informovat’ zhotovitefa aspori 1
pracovny den vopred, ¢i ma zaujem na konani mimoriadneho kontrolného dna.

6.11 V pripade, ak zhotovitel nesplini svoju povinnost podla bodu 6.10 tohto ¢lanku
a neoznami objednavatelovi v€as €as vykonu prac, ktorymi maju byt zakryté iné
uz vykonané prace, alebo Cas vykonania skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii
diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatela
na svoje naklady zabezpec it odkrytie zakrytych prac a umoznit objednavatelovi
ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skusku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela
alebo ktorejkolvek jeho Casti tak, aby sa ich mohol objednavatel zu¢astnit.

6.12 Naklady na odkrytie a opatovné zakrytie odkrytych prac, ako aj naklady na
opakovanie skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho



Casti podla bodu 6.11 tohto €lanku nie je zhotovitel opravneny uplatnit’ si u
objednavatela.

6.13 Objednavatel do piatich dni odo dfia ucinnosti tejto zmluvy oznami
zhotovitelovi kontaktné udaje svojich opravnenych oséb a stavebného dozoru.
Objednavatel je opravneny kedykolvek zmenit’ svoje opravnené osoby a osobu
vykonavajucu stavebny dozor; tato zmena je vocCi zhotovitelovi u€inna okamihom,
kedy dojde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitelovi.

6.14 Opravnené osoby objednavatela su opravnené podpisovat a preberat
pisomnosti vo veciach tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ supisy
vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol podla tejto zmluvy, vykonavat
zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektovu ¢innost medzi
objednavatelom, projektantom, zhotovitefom a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vylu€enie vSetkych pochybnosti objednavatel vyhlasuje, Ze Ziadna nim
ur€ena opravnena osoba nie je opravnena konat' v mene a na ucet objednavatela
vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti tejto zmluvy a uzatvarania
dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto ukony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon
funkcie stavbyveduceho. stavbyveduci musi spifiat pogas zhotovovania diela
podmienky uvedené vo Vyzve na predkladanie ponuk a teda musi mat’ doklad o
odbornej spdsobilosti s rozsahom opravnenia pozemné stavby zakona ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo ekvivalentny doklad vystavovany v
Clenskych krajinach ES.

Funkciou stavbyveduceho bude povereny: Michal Salaj, €.
osvedcenia/opravnenia: 13100*10*

6.17 Objednavatel nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko
patriacich zhotovitefovi, jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom
vztahu so zhotovitelom.

Clanok 7
DalSie zavazky zhotovitel'a suvisiace s vykonanim diela

7.1 Zhotovitel je povinny pred za¢atim zhotovovania diela:

a) obstarat prislusné povolenia alebo suhlasy prislusnych organov miestnej statnej
spravy, uzemnej samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych osdb
suvisiace so zhotovovanim diela, ktorych obstaranie nie je podla tejto zmluvy
povinnostou objednavatela a su€asne je vyZadované vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, a to najma povolenia alebo suhlasy prislusnych organov,
suvisiace so zriadenim staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s
odpadmi,

b) oznadit stavenisko na viditel/nom mieste tabulou s udajmi podla § 43i ods. 3
pism. b) stavebného zakona,

c) preukazat objednavatelovi, akym spésobom spini podmienky nakladania s
odpadom, ktory vznikne pri vykonavani diela, dané dokumentaciou k dielu.

d) predlozit objednavatelovi poistny certifikat, alebo poistnu zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skody spdsobené tretej osobe v suvislosti s vykonom poistenej
¢innosti, vo vySke minimalne predpokladanej hodnoty zakazky (vratane DPH),
platnu pocas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2Pocgas zhotovovania diela je zhotovitel povinny:



a) viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zakonom a vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,

b) nakladat s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykonavanim diela vratane ich
likvidacie v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma zakonom
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ako ,Zakon o odpadoch®) a jeho vykonavacimi
predpismi,

c) obstarat pre objednavatela doklady o kvalite materialov, vyrobkov a konstrukcii
zabudovanych do diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast, v
sulade so stavebnym zakonom, zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Zakon o stavebnych vyrobkoch®), Zakonom o technickych
poZiadavkach na vyrobky a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi,

d) zabezpecit vykonanie skuSok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo
ktorejkolvek jeho Casti, predpisanych Projektovou dokumentaciou, prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

e) obstarat pre objednavatela protokoly o vykonani skusok a revizii diela
predpisanych Projektovou dokumentaciou, prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

f) dodrziavat prislusné ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v
oblasti zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach a suvisiacich predpisov, najma
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ako ,zakon o
BOZP*), vyhlasky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zakona a
suvisiacich predpisov, zakona €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, Zakona o odpadoch, zakona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov, zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, zakona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych
komunikaciach v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, ako aj vSetkych pravnych predpisov,
ktorymi budu pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas platnosti tejto
zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
vSeobecne zavaznych nariadeni uzemnej samospravy, technickych predpisoy, a
inych technickych predpisov suvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych
predpisov objednavatela, s ktorymi bol preukazatelne oboznameny,

g) vykonavat opatrenia zamedzujuce vzniku poSkodenia inzinierskych sieti; v
opacnom pripade zhotovitel zodpoveda za ich poskodenie,

h) nevykonat prace, ktorymi by ohrozil zdravie, zivot, bezpecnost, spdsobil Skodu
alebo poskodil majetok objednavatela alebo tretich osdb, pripadne ktorymi by
porusil pravny predpis alebo technicku normu,



zabezpecit’ u€ast’ stavbyveduceho pri vykone stavebného alebo autorského
dozoru,

urobit okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani
diela zistenych objednavatelom alebo projektantom,

zachovavat Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych
komunikaciach,

viditelne oznacit’ vSetky nebezpecné priestory,

m) zabezpec it stavenisko proti moznosti vzniku urazu a Skody, ako aj proti vstupu

n)

nepovolanych oséb, a to po€as vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej
pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukazatefne oboznamit' svojich
zamestnancov, osoby, ktoré sa budu na jeho pokyn podiefat na plneni predmetu
tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrZujuce sa na stavenisku s jeho
vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol
preukazatelne oboznameny, ako aj zabezpecit dodrzZiavanie tychto pravidiel a
poziadaviek uvedenymi osobami na stavenisku,

dodrziavat prislusné ucinné VZN tykajuce sa Casu, v ktorom je mozné stavebné
prace vykonavat, stavebné prace vykonavat len v pracovné dni, pokial
objednavatel neurci inak,

v pripade vzniku Skodovej udalosti pri vykonavani diela poskytnut objednavatelovi
vSetku potrebnu sucinnost’ pre vyplatenie zodpovedajuceho poistného plnenia
objednavatelovi poistovatelom z poistnej zmluvy podla bodu 12.3 tejto zmluvy,
pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniacej alebo
stazujucej zhotovitefovi vykonavat' dielo a o kazdej Skodovej udalosti spésobenej
alebo nespbsobenej zhotovitelom pri vykonavani diela alebo v suvislosti s
vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej vzniku,

zabezpeCovat zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so
zhotovitelom, ktoré budu obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonavat
¢innost’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti s vykonavanim diela, prislusnu
kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedat za
platnost kvalifikacie takych oséb,

ak to bude objektivne mozné, na zaklade vyzvy objednavatela uvolnit v Case
pozZadovanom objednavatefom zabraté komunikacie,

vykonavat dalSie ¢innosti a pInit dalSie povinnosti suvisiace s vykonavanim diela,
ktoré vyplyvaju zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov za podmienky, ze
zhotovitel je opravneny ich vykonat alebo zabezpedit ich realizaciu,

dodrziavat' vSetky povinnosti zhotovitela diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak
nie su v rozpore s touto zmluvou,

zabezpecit’ dodrziavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov zhotovitela alebo
0s6b v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, uvedenych v tejto zmluve a
dokumentacii k dielu.

w) zabezpedit kontinualnu platnost licencie na zhotovenie vonkajSich

tepelnoizolacnych kontaktnych systémov pocCas celého trvania uskutoCnenia
stavby.

7.3V suvislosti s odovzdanim akejkolvek Casti diela, ktora bude objednavatefovi

odovzdana na kontrolu, sa zhotovitel zavazuje na vyhotovenie projektu
skuto¢ného vyhotovenia diela vratane jeho potvrdenia odborne spdsobilymi
osobami zhotovitela.

7.4 Pocas zhotovovania diela zhotovitefl tiez zodpoveda za:



a) ochranu zdravia a bezpecnost svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych oséb,
opravnene alebo s jeho vedomim sa zdrzujucich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel mu neposkytne Ziadne
telekomunikaéné zariadenie na komunikaciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.6V sulade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti SR['] a
Metodickou priruckou k vystavbe a obnove budov[?] (priloha ¢. 3.1 — 4 SIPOO) sa
Specifikuju zavazné poziadavky suvisiace s principom ,vyrazne nenarusit.
V suvislosti s vySSie uvedenym je potrebné pocCas realizacie Projektu zabezpecdit
splnenie nasledujucich poziadaviek:

7.6.1

7.6.2

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o
nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie zabezpecia
subjekty vykonavajuce vystavbu alebo obnovu budov aby aspon 70 %
(hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii 17
05 04 v Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES)
vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné pouZitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného
zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy,
Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi dokladmi, ktoré
su podrobnejSie vysvetlené v Metodickej priru¢ke k nakladaniu so
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii (priloha Metodickej priruc¢ky k
vystavbe a obnove budov):

Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych
odpadov a odpadov z rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na
nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov,
spolo¢nost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
alebo zneskodnovanie stavebnych odpadov a odpadov

z demolacii) obsahujuci udaje odovzdavajuceho (vratane stavby, z ktorej
odpad pochadza) a prijimajuceho, €islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob
nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu.

Informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo znedkodriovanie
odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1 pism. h) zakona o odpadoch).
Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie
a naslednom nakladani s nim preukazujuca splnenie poziadavky aby
minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpetného odpadu bolo
zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani

s nim (priloha €. 2 vyhlasky €. 366/2015 Z.z.).

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po
ukonceni diela.

Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na
konStrukcie, obklady a povrchové upravy a pouzitych pri renovacii
konStrukcii, oplastenia a povrchovych uprav bude recyklovanych /
opatovne pouzitych, alebo pochadzaju z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi

! Systém implementacie planu obnovy a odolnosti (,,SIPOO*) schvéleny uznesenim Vlady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla Gi¢innost’

01.10.2022

2 https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1 236/prilohy_sipoo-verzia 1_2-1.zip
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tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi organmi, napr.
Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pévodne
recyklovaného / opatovne pouzitého dreva alebo certifikatmi pouzitych
materialov alebo vyrobkov spolu so suhrnnou tabulkou obsahujucou
informacie o nazve, druhu a mnozstve materialu a type dokladu/certifikatu.
Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po
ukonceni diela.

7.7 Splnenie povinnosti podfa tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny
bezodkladne preukazat objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podfa
predpisov o ochrane osobnych udajov tymto nie su dotknuté.

7.8 Opakované porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany
zhotovitela, resp. nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom i
napriek pisomnej vyzve objednavatela je dévodom pre odstupenie od zmluvy
pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela.

Clanok 8
Cena diela

8.1Zmluvné strany sa v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :
1 397 000,00 EUR bez DPH
279 400,00 EUR (20% DPH)
1676 400,00 EUR s DPH
slovom: jedenmilién$est'stosedemdesiatSesttisicstyristo EUR s DPH
K cene bude uc¢tovana DPH podfa platnych pravnych predpisov.
Pozn.: celkova cena za dielo bude doplnena podfa ponuky uspesného
uchadzaca. V pripade, ak sa uspesSny uchadzac stane platcom DPH v ¢ase medzi
predloZenim ponuky a uzavretim tejto zmluvy, cena bez DPH uvedena v ponuke
bude na ucely zmluvy povaZzovana za cenu s DPH a cena bez DPH na ucely tejto
zmluvy bude cena bez DPH uvedena v ponuke zniZena o prislusnu DPH.
Uvedené sa uplatni aj na ceny uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy: Vykaz vymer.

8.2 Ak sa zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitefom DPH,
stane po uzavreti tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1
tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych poloZiek diela uvedené vo Vykaze vymer sa
budu povazovat za ceny s DPH od vzniku povinnosti zhotovitela odvadzat DPH.

8.3V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj vSetky naklady
zhotovitela suvisiace s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani
objednavatelovi, najma naklady na pracu, prace suvisiace s dodanim a dovozom
zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a
konsStrukcii, naklady na obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia,
naklady na ich pouzivanie a udrzbu, naklady na vSetky drobné a pomocné prace
(napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu,
zneSkodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol
odpad vyvazany), naklady na vSetky drobné a pomocné materialy, montaz,
udrzbu, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky vSeobecné
rizika, naklady na plnenie zavazkov a povinnosti zhotovitefa z tejto zmluvy, dalej
naklady na vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac, dokoncenie,
individualne odskusanie, naklady na spracovanie dokumentacie skutocného
vyhotovenia stavby, porealizatné zameranie stavby geodetom (geometricky plan)
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naklady na zaistenie bezpecnosti prace, pozZiarnej ochrany, povodiovej ochrany a
ochrany zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajucich
z predpisov odpadového hospodarstva, naklady suvisiace so spolupracou a
koordinaciou so subdodavatelmi, a vSeobecné rizika. Do ceny diela su zahrnuté i
naklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skusok, vratane
vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov materialov zabudovanych v diele a
vykonanie vSetkych Cinnosti v suvislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zhotovitel vyhlasuje, Ze odstranovanie
nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych objednavatefom alebo
projektantom podfa bodu 7.2 pism. j) tejto zmluvy, odstrafiovanie vad diela
zistenych objednavatefom pri vykone kontroly diela alebo jeho Casti,
odstrafiovanie vad diela, ktoré malo dielo alebo jeho Casti v momente prevzatia
diela alebo jeho €asti objednavatefom, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa
vztahuje zaruka, zhotovitel vykona bezodplatne.

8.5V pripadoch, ked objednavatel nariadi vykonat’ naviac prace z dévodu
predchadzajuceho porusenia tejto zmluvy zhotovitelom, nevznikne zhotovitelovi
narok na zvySenie ceny za dielo. Takéto naviac prace vykona zhotovitel na
vlastné naklady.

8.6 Ak sa poCas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac,
zhotovitel je povinny okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o
potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom doru¢enym do podatelne
objednavatela alebo opravnenej osobe objednavatela oznamit rozsah a charakter
naviac prac so supisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.

8.7 Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat naviac prace podla bodu 8.6 tohto
¢lanku pred u€innostou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
0 vykonani a cene naviac prac podla bodu 8.6. Pre vyluCenie vSetkych
pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaju, Ze naviac prace podla bodu 8.6
nebude mozné vykonat na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani
jednostranného suhlasného vyjadrenia objednavatela s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢lanku zhotovitel vykona naviac
prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku, berie na vedomie a suhlasi, ze tieto prace
vykonava vylucne na svoje naklady, a nie je opravneny uctovat ich cenu
objednavatelovi. Pre vylu€enie vSetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka aj
vSetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9K zmene ceny za dielo m&ze prist iba v sulade s § 18 zdkona o verejnom
obstaravani.

8.10 V pripade, Ze realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajena do 12
mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponuk ma Zhotovitel pravo na
zvySenie ceny (tz. valorizaciu) s pouzitim indexov narastu cien stavebnych prac,
materialov a vyrobkov vydavanych Statistickym turadom SR (tz. index narastu
cien). Valorizacia bude vykonana prislusnym fakturanym indexom Stvrtrocne.
Fakturacny index sa vypocita ako posledny znamy index k obdobiu fakturacie /
posledny znamy index k obdobiu uplynutia lehoty podfa prvej vety.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel ma pravo na priebeznu Ciastkovu fakturaciu za vykonané prace, ktoré
su predmetom tejto Zmluvy na zaklade zistovacich protokolov a Stavebnym
dozorom odsuhlaseného supisu vykonanych prac nasledovne:
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- prva ,Ciastkova faktura, v minimalnej vySke 30% z ceny za dielo po
zrealizovani viac ako 30% z diela,

- dalSie ,Ciastkové faktury“ budu vystavované za vykonané prace, ktoré su
predmetom tejto Zmluvy na zaklade zistovacich protokolov a Stavebnym
dozorom odsuhlaseného supisu vykonanych prac za kazdy kalendarny mesiac
realizacie Diela.

- Posledna faktura bude oznacena ako ,,koneéna faktura”. Uznanie konecnej
faktury vyluCuje dodato&né naroky Zhotovitela. Stavebny dozor je povinny
skontrolovat kompletny supis prac do 10 pracovnych dni.

9.2 Zhotovitel vystavi Ciastkovu fakturu i koneénu fakturu podla bodu 9.1 za
vykonané prace min. v Styroch rovnopisoch (dva rovnopisy pre Objednavatela,
jeden pre stavebného dozora a jeden pre Zhotovitela). Okrem vSeobecnych
nalezitosti podla zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov,
musi faktura obsahovat v prilohe jednotlivé mnozstva zrealizovanych prac a
dodavok a ich ceny, t.j. supisy vykonanych prac vychadzajuce z ponukového
rozpoctu. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktury premerané a
odsuhlasené objednavatefom a stavebnym dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najma bodom 8.1, a
Vykazom vymer uvedenym v prilohe €. 2 tejto zmluvy; zhotovitel nie je opravneny
fakturovat objednavatelovi cenu pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a
dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela bude uréena v
sulade s Vykazom vymer uvedenym v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje dorucit objednavatelovi ,konecnu fakturu“ vystavenu v
sulade s tymto ¢lankom najneskér do 14 dni odo dna protokolarneho prevzatia
diela a to v Styroch originalnych vyhotoveniach.

9.5Lehota splatnosti faktur je do 60 dni odo jej vystavenia.

9.6 Fakturovana suma sa povaZzuje za uhradenu diiom odpisania fakturovanej sumy z
bankového uctu objednavatela v prospech bankového uctu zhotovitela.

9.7 Vo fakturach vystavovanych na zaklade tejto zmluvy je zhotovitel povinny uvadzat
nazov banky, jej kod SWIFT/BIC, poStovu adresu sidla pobocCky banky, kde bol
zriadeny bankovy ucet uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a Cislo u¢tu uvedeného v
zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z technickych dévodov
nebude méct zhotovitel informacie podla tohto bodu na fakture uviest, uvedie
tieto informacie v prilohe faktury.

9.8 Neoddelitelnou sucastou faktur budu i vypisy z uctu zhotovitela ako prilohy faktur
preukazujuce uhradu subdodavatefom, uvedenym v bode 1.3 tejto zmluvy, za
zrealizované subdodavky tykajuce sa danej faktury (tzv. preukazanie uhrady
zavazkov).

9.9Faktury vystavované zhotovitefom podla tohto lanku musia spinat’ naleZitosti
urcené prislusnymi pravnymi predpismi, a musia byt vystavené v sulade s touto
zmluvou, v opa¢nom pripade je objednavatel opravneny vratit zhotovitelovi kazdu
faktdru na prepracovanie, a to aj opakovane. Opravnenym vratenim faktury
prestava plynut lehota splatnosti; nova lehota splatnosti zacne plynut odo dna
dorucenia prepracovanej faktury objednavatelovi.

Clanok 10
Realizaéna zabezpeka

10.1 Realiza€nou zabezpekou sa na ucely tejto zmluvy rozumie bankova zaruka
podla bodu 10.3 tohto ¢lanku alebo kaucia podla bodu 10.4 tohto ¢lanku. Formu
poskytnutia zabezpeky zvoli zhotovitel.
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10.2 Zabezpeka sluzi na zabezpecenie a uspokojenie vSetkych penaznych

a)

b)

d)

pohladavok objednavatela vocCi zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tejto zmluvy alebo

na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ktorymi sa tato zmluva

spravuje. Objednavatel je opravneny zabezpeku pouzit najma na:
uspokojenie svojej pohfadavky voc€i zhotovitelovi vzniknutej z uplatheného naroku
na zmluvnu pokutu v sulade s touto zmluvou, alebo z inych narokov uplatnenych
v sulade s touto zmluvou, najma narokov podla bodov 11.2 a 16.2 tejto zmluvy,
uspokojenie svojich narokov na nahradu skody spésobenej zhotovitefom
objednavatelovi pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podla tejto
zmluvy, v rozsahu, v akom ich nebude mozné pokryt’ z poistného plnenia
poskytnutého poistovatefom na zaklade poistnej zmluvy uvedenej v bode 11.3
tejto zmluvy alebo v rozsahu, v akom Skodu tato poistna zmluva nepokryva,
uspokojenie narokov tretich osdéb na nahradu Skody spésobenej zhotovitelom
tretim osobam pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podla tejto
zmluvy, za ktoru zodpoveda tretim osobam objednavatel, a ktoru si poSkodené
tretie osoby uplatnili u objednavatela,

na krytie nakladov na odstranenie vad diela pocas plynutia doby zhotovenia diela,
ktorych odstranenie v désledku omeskania zhotovitefa zabezpeci objednavatel
sam, alebo prostrednictvom tretich osob.

10.3 Na ucely tejto zmluvy sa bankovou zarukou rozumie bankova zaruka zriadena

)

pisomnym vyhlasenim banky, Ze uspokoji objednavatefa do sumy vo vyske 10%
z ceny diela s DPH, €o Cini .... v EUR. Bankova zaruka podla tohto bodu musi
byt zriadena v sulade so v8etkymi podmienkami ako nasleduju:
bankova zaruka je vystavena na prvu vyzvu bez namietok,
na plnenie z bankovej zaruky sa nevyzaduje predchadzajuca vyzva
objednavatela, aby zhotovitel spinil svoj zavazok,
bankova zaruka moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike,
pobocCkou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou,
banka zaplati na ucet objednavatela pohfadavku objednavatela krytu bankovou
zarukou najneskér do 15 dni po doruc€eni vyzvy objednavatela na jej zaplatenie,
plnenie zavazku banky z bankovej zaruky objednavatelovi nie je podmienené
predlozenim akychkolvek dokumentov banke,
banka nemdze uplatnit namietky, ktoré by bol opravneny voci objednavatelovi
uplatnit zhotovitel,
banka je povinna plnit’ svoje povinnosti z bankovej zaruky, ked ju o to pisomne
poZiada objednavatel,
bankova zaruka musi byt zriadena na dobu urcitu najmenej 8 mesiacov odo dna
prevzatia staveniska,
ak bankovu zaruku poskytne zahrani¢na banka, ktord nema pobocCku na uzemi
Slovenskej republiky, zaru¢na listina vystavena zahraniénou bankou v inom ako
slovenskom alebo ¢eskom jazyku, musi byt zaroven dolozena uradnym
prekladom do slovenského jazyka; naklady uradného prekladu znasa zhotovitel,
bankova zaruka zanikne
I.  plnenim banky vo vySke zavazku z bankovej zaruky podla tohto ¢lanku, ktoré
banka poskytla za zhotovitela v prospech objednavatela,
II.  uvolnenim bankovej zaruky na zaklade pisomného suhlasu objednavatela s
uvofnenim bankovej zaruky,
[ll.  uplynutim doby, na ktoru je bankova zaruka zriadena.

10.4 Kauciou sa na ucely tejto zmluvy rozumie suma vo vySke10% z ceny diela

s DPH, ¢€o €ini 167 640,00 v EUR.
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10.5 Najneskér v defi predchadzajuci dhu odovzdania staveniska zhotovitelovi je
zhotovitel povinny poskytnut objednavatelovi zabezpeku. Zavazok podla
predchadzajucej vety zhotovitel spini, ak

a) zaplati kauciu podfa bodu 10.4 tohto ¢lanku na bankovy ucet objednavatela

IBAN: SK88 5600 0000 0034 0513 7041

b) predlozi objednavatelovi original zarucnej listiny vystavenej bankou potvrdzujucej

zriadenie bankovej zaruky podla bodu 10.3 tohto ¢lanku.

10.6 Kaucia sa povazuje za zlozenu momentom pripisania sumy kaucie na
bankovy ucet objednavatela

10.7 Zhotovitel zodpoveda za to, ze bankova zaruka nezanikne skor, nez uplynutim
12 mesiacov odo dnha nadobudnutia platnosti tejto zmluvy alebo skér, nez
objednavatel da svoj pisomny suhlas na uvolnenie bankovej zaruky; uvedené sa
nevztahuje na zanik bankovej zaruky z dévodu plnenia banky vo vySke zavazku
z bankovej zaruky podla bodu 10.3 tohto ¢lanku, ktoré banka poskytla za
zhotovitela v prospech objednavatefla.

10.8 Ustanovenia tohto Clanku o pouziti zabezpeky, vrateni kaucie, a uvolneni
bankovej zaruky trvaju aj po zaniku tejto zmluvy.

10.9 Objednavatel vrati zhotovitelovi kauciu do 5 pracovnych dni odo dria
dorucenia vyzvy na jej vratenie objednavatelovi, a to na bankovy ucet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok 11
Zodpovednost’ za Skodu, stavbu a poistenie zodpovednosti, stavby

11.1  Zhotovitel zodpoveda za vSetky nim spdsobené Skody objednavatelovi a
tretim osobam, najma vlastnikom alebo uzivatefom okolitych nehnutefnosti,
pocas zhotovovania diela. Zhotovitefl si je su€asne plne vedomy, Ze podla § 538
Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou osobou ma
zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

11.2 VSetky pripadné pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi organmi statnej
spravy alebo miestnej samospravy alebo finanéné naroky tretich oséb vzniknuté
v suvislosti so zhotovovanim diela z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitela, je
zhotovitel povinny nahradit objednavatelovi vo vySke uloZenej pokuty, sankcie
alebo finanéného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym
objednavatel preukaze zhotovitefovi uhradu takejto uloZzenej pokuty, sankcie
alebo finanéného naroku.

11.3 Zhotovitel sa zavazuje najneskér den predchadzajuci drfiu podpisu tejto
Zmluvy uzavriet a udrziavat’ po dobu uréenu v bode 11.4 v platnosti a u€innosti
zmluvu o poisteni zodpovednosti zhotovitela za Skodu spésobenu €innostou
zhotovitela pri vykonavani diela (dalej iba ako ,poistenie zodpovednosti) s
poistnou sumou najmenej vySke minimalne v hodnote zakazky (vratane DPH).

11.4 Zhotovitel sa zavazuje najneskdr den predchadzajuci dnhu prevzatia staveniska
uzavriet a udrziavat po dobu ur¢enu v bode 11.5 v platnosti a u€innosti zmluvu o
poisteni stavby (dalej iba ako ,poistenie stavby®) s poistnou sumou najmene;j
vySke minimalne v hodnote zékazky (vratane DPH).

11.5 Zmluvy o poisteni zodpovednosti zhotovitela podla bodu 11.3 tohto ¢lanku
a o poisteni stavby podla bodu 11.4 tohto ¢lanku sa zhotovitel zavazuje
udrziavat v platnosti a u€innosti odo dna jej uzavretia minimalne do momentu
odstranenia vSetkych vad diela vytknutych mu objednavateflom v odovzdavacom
a preberacom konani alebo do dfia nasledujuceho po dni prevzatia diela, ak
objednavatel v odovzdavacom a preberacom konani zhotovitefovi Ziadne vady
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diela nevytkne. Toto ustanovenie sa pouzije v pripade prevzatia rozostavaného
diela obdobne.

11.6 Zhotovitel je povinny képiu zmluvy o poisteni zodpovednosti podfa bodu 11.3
tohto ¢lanku a o poisteni stavby podla bodu 11.4 tohto Clanku odovzdat
objednavatelovi najneskor do piatich dni odo dria povinnosti jej najneskorSieho
uzavretia.

Clanok 12
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba

12.1 Zhotovitel zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v
sulade s touto zmluvou.

12.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatelom, objednavatel je
opravneny pozadovat odstranenie vad alebo zfavu z ceny diela urCenu na
zaklade oceneného Vykazu vymer.

12.3 Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela spolo¢ne
so zvolenym narokom podla bodu 12.2 bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni, a
vady, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost’ spoloCne so zvolenym narokom
podla bodu 12.8 najneskér do uplynutia zarucnej doby.

12.4 Zhotovitel je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele alebo ktorejkolvek
jeho v sulade s touto zmluvou objednavatelom prevzatej Casti, ktoré malo dielo
alebo taka jeho Cast v Case prevzatia objednavatelom, pricom ak neddjde k
dohode, tak najneskér do patnastich dni od ich oznamenia zhotovitelovi.

12.5 Zhotovitel dava objednavatelovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov.

U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka
zarucnej doby uréena tymto zaruénym listom, minimalne vSak 24 mesiacov.

12.6 Zarucna doba vztahujuca sa k dielu spociva po dobu, po ktoru objednavatel
neméze dielo uzivat z dévodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel, alebo z
dévodu ich odstrafiovania.

12.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednavatel je opravneny
pozadovat bezodplatné odstranenie reklamovanej vady alebo zlavu z ceny diela
ur€enu na zaklade oceneného Vykazu vymer..

12.8 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi v lehote 10 pracovnych dni odo
dna dorucenia reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, Ci
reklamaciu uznava, a vytknuté vady bezodplatne odstranit do 10 pracovnych dni
odo dna doru€enia oznamenia o reklamacii vad diela zhotoviteflovi.

12.9 12.9 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad diela,
objednavatel je opravneny zabezpedit ich odstranenie sam alebo
prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatelovi vzniknu v suvislosti
s odstranovanim vad diela, si je objednavatel si uplatni u zhotovitela.

Clanok 13
Sankcie

13.1 Objednavatel si uplatni si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zaCaty den
omeskania s riadnym dokon¢enim diela, t.j. s ukoncenim uspesného
preberacieho konania v lehote ur¢enej Harmonogramom postupu prac.

13.2 Ak zhotovitel porusi ktorukolvek svoju povinnost podla bodov 6.3 tejto zmluvy,
objednavatel si uplatni u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 1.000 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.
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13.3 Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s plnenim Ciastkovych terminov
urcenych Harmonogramom postupu prac inych nez uvedenych v bode 13.1 tejto
zmluvy, objednavatelovi si uplatni zmluvnu pokutu voc€i zhotovitelovi vo vySke
330 EUR, a to za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

13.4 Ak sa zhotovitel dostane do omes$kania s vypratanim a vyCistenim staveniska
v lehote podla bodu 4.9 tejto zmluvy, objednavatelovi si uplatni zmluvnu pokutu
voCi zhotovitefovi vo vySke 330 EUR, a to za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

13.5 AK je zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad diela podla bodu 12.4 a 12.9
tejto zmluvy, objednavatel si uplatni zmluvnu pokutu voci zhotovitelovi vo vySke
330 EUR, a to za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

13.6 Ak zhotovitel porusi ktorukolvek svoju povinnost uvedenu v bodoch 5.2, 5.3,
6.8, 6.10, 7.1 a 7.2 tejto zmluvy, objednavatel si uplatni zmluvnu pokutu voci
zhotovitelovi v sume 500 EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

13.7 Ak zhotovitel porusi ktorukofvek svoju povinnost’ uvedenu v bode 1.5, 14.3 a
15.2 tejto zmluvy, objednavatel si uplatni voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu v
sume 200 EUR za kazdé jednotlivé také poruSenie, a to aj opakovane.

13.8 Ak zhotovitel porusi svoj zavazok podla bodu 1.6 tejto zmluvy, objednavatel si
uplatni voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu v sume 500 EUR.

13.9 Ak zhotovitel porus$i svoju povinnost uvedenu v bode 1.4, 8.6, 11.3 a 11.4 tejto
zmluvy, objednavatel si uplatni vocCi zhotovitelovi zmluvnu pokutu v sume 200
EUR za kazdy aj zaCaty defni omeSkania so splnenim tejto povinnosti.

13.10 Ak zhotovitel porusi svoju povinnost uvedenu v bode 10.5 a 11.3 tejto zmluvy,
objednavatel si uplatni voci zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000 EUR za
kazdy aj zaCaty defi omeskania so splnenim tejto povinnosti.

13.11 Ak zhotovitel porusi svoju povinnost uvedenu v bode 11.5 udrziavat v platnosti
a ucinnosti poistnu zmluvu podfa bodu 11.3 a 11.4, objednavatefl si uplatni
zmluvnu pokutu voci zhotovitelovi vo vyske 2000 EUR za kazdy aj zacaty den, v
ktorom zhotovitel porusil tuto povinnost.

13.12 Uplatnenim prava objednavatela na zmluvnu pokutu nie je dotknuté jeho
pravo sucasne pozadovat od zhotovitela aj nahradu Skody v jej plnej vyske.
13.13 Ak je objednavatel v omeSkani so zaplatenim faktury, zhotovitel je opravneny
uctovat objednavatelovi uroky z omeskania v sadzbe uréenej podfa § 369 ods. 2

Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

13.14 Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia, ze zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie zabezpecenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa
nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej pokuty a nahrady Skody.

Clanok 14
Spdésob zaniku zmluvy

14.1 Tuto zmluvu mozno ukongit vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran,
vypovedou podla tejto zmluvy, alebo odstupenim ktorejkolvek zmluvnej strany v
sulade s touto zmluvou alebo v sulade so vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom, najma § 19 zakona o verejnom obstaravani.

14.2 Objednavatel méze odstupit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitela zaaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c) ak bol na osobu zhotovitela podany navrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez

likvidacie, ako aj v pripade, ak sud zacal voci osobe zhotovitela konanie podla §
68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov,
d) ak bol na zhotovitefa podany navrh na povolenie restrukturalizacie,
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e) ak bolo na majetok zhotovitela zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku,

f) ak boli voci zhotovitelovi zaCaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v
sulade s predpismi platnymi v krajine sidla zhotovitela,

g) ak objednavatel preukazatelne zisti, Ze sa zhotovitel dopusta nelegalneho
zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

14.3 Zhotovitel sa zavazuje objednavatela pisomne informovat o vzniku akejkolvek
skuto€nosti podla pism. a) az f) bodu 14.2 tohto ¢lanku, a to najneskor do piatich
pracovnych dni odo dfia, kedy sa zhotovitel o takej skutoCnosti dozvedel.

14.4 Objednavatel méze z dévodu podstatného porusenia povinnosti zhotovitela
odstupit od tejto zmluvy. Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitela sa
povaZzuje:

a) ak zhotovitel opatovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek
predchadzajucemu zhotovitelovi riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu
objednavatela na vykonavanie prac na diele s vadami; upozornenie podla tohto
pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajucu mu z tejto zmluvy s vynimkou
pripadu uvedeného v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave nedéjde ani do 7
dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto povinnosti,

d) poruSenie povinnosti zhotovitefa oznacené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednavatel méze odstupit od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu
zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom a vysledky administrativnej
kontroly procesu verejného obstaravania riadiacim organom neumozniuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych
postupov.

14.6 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, ak nastane skutoCnost
uvedena v platnom a uc¢innom zneni Obchodného zékonnika, s ktorou Obchodny
zakonnik spaja pravo zhotovitela odstupit od tejto zmluvy. Zhotovitefl nie je
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy z dévodu omeskania objednavatela s
uhradenim faktuary podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skér nez po marnom uplynuti
6smeho dria odo dia doru€enia vyzvy zhotovitela objednavatelovi na zaplatenie
dlznej sumy podla tejto vety.

14.7 Odstupenie musi byt pisomné a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
postou ako doporucena zasielka s doru¢enkou, osobne, alebo kuriérom na
adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, alebo na inu
adresatom pisomne oznamenu adresu na doru€ovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania zhotovitefa zapisanu v evidencii zriadenej zakonom
alebo na zaklade zakona. Uginky odstipenia nastavaju momentom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane. Odstupenim od tejto zmluvy nie su dotknuté
naroky zmluvnych stran na zmluvnu pokutu a nahradu Skody.

14.8 Uginnostou odstupenia si zmluvné strany nie su povinné vratit také plnenie, za
ktoré poskytli protiplnenie v sulade s touto zmluvou.

14.9 Vypoved musi byt pisomna a musi byt doru¢ena zhotovitefovi postou ako
doporucena zasielka s doruc¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla
zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, alebo na inu zhotovitefom pisomne
oznamenu adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania zhotovitefa zapisanu v evidencii zriadenej zakonom alebo na zaklade
zakona.

18



Clanok 15
Komunikacia zmluvnych stran

15.1 Pisomnost doruc¢ovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa
povazuje za doruCenu dnom jej prevzatia adresatom. Za den dorucenia
pisomnosti sa povazuje aj den odopretia prevzatia pisomnosti adresatom, a v
pripade doruCovania postou aj piaty defn odo dia ulozenia pisomnosti na poste, i
ked sa adresat o jej uloZzeni na poste nedozvedel, alebo v defi, v ktory dorucujuci
subjekt vyznacil na odosielatelovi vratenej zasielke poznamku “adresat
neznamy“ alebo inu poznamku obdobného vyznamu.

15.2 Zmluvné strany urcCuju na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-
mailu nasledovné adresy:
objednavatel: starosta@spisskystiavnik.sk, zastupca@spisskystiavnik.sk
zhotovitel: simonova@reinter.sk. jaro@reinter.sk
KoreSpondencia doruovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky
prostrednictvom e-mailu sa povaZzuje za doru¢enu dfiom doru€enia adresatovi na
e-mailovu adresu uvedenu v tomto bode. Doru€enie koreSpondencie
prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo doruc¢ené pisomné
oznamenie alebo ina koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej posty
formou oznamenia o doru€eni pisomného oznamenia alebo inej koreSpondencie
bezodkladne, najneskér nasledujuci pracovny den po jej doruceni.

Clanok 16
Nelegalne zamestnavanie

16.1 Ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy zhotovitel poskytuje sluzbu alebo dodava
pracu uvedenu v § 7b ods. 5 zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon &. 82/2005 Z. z.“) , je zhotovitel povinny v
sulade s § 7b ods. 6 zakona €. 82/2005 Z. z. na poZiadanie objednavatela
bezodkladne objednavatelovi poskytnut v nevyhnutnom rozsahu doklady a
osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto dohody,
ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.

16.2 Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi udaje podfa bodu 16.1 tejto
zmluvy do 3 pracovnych dni odo dnha dorucenia takej poziadavky objednavatela
zhotovitelovi. Ak bude zhotovitel dodavat objednavatelovi pracu alebo sluzbu
poskytovanu prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru zhotovitel nelegalne
zamestnava, a objednavatel tuto skuto¢nost nebude schopny zistit' v désledku
porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v désledku
poskytnutia nespravnych alebo nedostato¢nych udajov fyzickych oséb,
prostrednictvom ktorych zhotovitel plni predmet tejto zmluvy, zhotovitefl je
povinny nahradit objednavatelovi sumu pokuty ulozenej kontrolnym organom v
sulade s § 7b ods. 7 zakona €. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dni po obdrzani
dokladu, ktorym objednavatel preukaze zhotovitelovi Uhradu takejto ulozenej
pokuty.

16.3 Sumu podla bodu 16.2 uhradi zhotovitel bankovym prevodom na bankovy
ucet objednavatela uvedeny vo vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia
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17.1 Zhotovitel sa zavazuje poCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do
31.decembra 2031 Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez sa
zavazuje poskytnut Opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost.

17.2 Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle tohto bodu je osoba
a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od
typu kontroly/auditu, urCena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je
povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad verejného auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) NajvysSi kontrolny urad,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zadkona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurdpska komisia

j) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratura (EPPO),

n) ) Urad pre verejné obstaravanie,

0) al/alebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vysSie

uvedenych subjektov.

17.3 Tato zmluvu mozno menit a dopifiat vyluéne na zaklade dohody zmluvnych
stran formou vzostupne Ccislovanych pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uzavretych v sulade s platnymi
pravnymi predpismi, a to najma zakonom o verejnom obstaravani.

17.4 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto
zmluvou a Projektovou dokumentaciou ma prednost Uprava prav a povinnosti
zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava a povinnosti zmluvnych stran,
ktoré nie su upravené v tejto zmluve, avSak su upravené v dokumentacii k dielu
podla bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuju dokumentaciou k dielu.

17.5 VSetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma
zmluvnymi stranami v sulade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavazuju
vyhotovovat aspon vo dvoch rovnopisoch tak, aby kazda zo zmluvnych stran
obdfZala rovnaky pocCet exemplarov.

17.6 Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su:

a) priloha €. 1 — Projektova dokumentacia;

b) priloha €. 2 — oceneny Vykaz vymer/Zadanie;

c) priloha €. 3 — Harmonogram prac v kalendarnych droch;

d) priloha €. 4 — Zoznam znamych subdodavatelov

Prilohy uvedené v tomto bode tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy, a to aj v
pripade, ak k nej nie su fyzicky pripojené.

17.7 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej
republike; rozhodnym pravom je pravo Slovenskej republiky.

17.8 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy su prislusné sudy Slovenskej republiky.
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17.9 Tato zmluva je vypracovana v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost
originalu. Zhotovitel obdrzi 1 rovnopis a objednavatel obdrzi 2 rovnopisy.

17.10 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran.

17.11 Zmluva o dielo nadobudne ucinnost najneskdr ku dnu nadobudnutia u€innosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
oznacCovanu ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, resp. PPM*.
Tato podmienka sa povazuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mat
za nasledok nadobudnutie ucinnosti tejto zmluvy.

17.12 Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze
neddjde k spolufinancovaniu predmetu zmluvy Poskytovatelom PPM.

17.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu riadne precitali, jej obsahu
porozumeli, a na znak suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Humennom diia .....cooonveieiiiieeeeaaen

Za zhotovitela:
Ing. Jaroslav P¢ola, konatel

V Spigskom Stiavniku dfia .........ccovevieeeieeeieeeeeeen

Za objednavatela:
Ing. Matus$ Korhel, starosta obce
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