ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika zékona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov na stavbu: ,,Dostavba a rekonstrukcia MS v obci Odorin*

1. Objednavatel’:
Nézov:
Sidlo:
Zastapeny:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvy:
vo veciach technickych
Bankové spojenie:
IBAN:
1CO:
DIC:
Kontakt:
Web:
e-mail:

Zmluvné strany

Obec Odorin
Odorin 266, 053 22 Odorin
Ing. Méaria Godul'ova, starostka obce

Ing. Méria Godul'ova

Ing. Méria Godulova

Slovenska sporitelna, a.s.

SK74 0900 0000 0051 9740 6014
00329428

2020717809

www.obecodorin.sk
starosta@obecodorin.sk

( d’alej len ,,Objednavatel™ )

2. Zhotovitel:
Nazov:
Sidlo:
Zastapeny:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvy:

vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontakt:

Alkon SV s.r.o.

Hviezdoslavova 50, 052 01 Spisska Nova Ves
Ing. Ladislav Kral’ - prokurista

Ing. Radomir Habas - konatel’

Ing. Ladislav Kral’ - prokurista
Ing. Radomir Habas - konatel
Tatrabanka, a.s. Spisska Nova Ves
SK05 1100 0000 0029 2082 6584
45261 661

2022909218

SK2022909218

Ing. Ladislav Kral’ — prokurista,

kral@alkonsv.sk
+421 903 646 988

( d’alej len ,,Zhotovitel™ )


mailto:kral@alkonsv.sk

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvéaraju tito zmluvu v stlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
ZVO) na ziklade vysledku verejného obstaravania s nazvom ,,Dostavba a rekonstrukcia MS v
obci Odorin“, ktoré objednavatel’ ako verejny obstaravatel vyhlasil ako podlimitni zakazku
podla§ 112 az 114 ZVO.

1.2 Zhotovitel vyhlasuje, ze

a) sa oboznamil a preskimal vSetky podmienky a okolnosti suvisiace s realizovanim predmetu zmluvy
a su mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznamil so vsetkou dokumentaciou Specifikujiicou poziadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutoCnym stavom stavby opisanej v bode 2.1, na ktorej
ma byt dielo podla tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v¢as, kompletne a na pozadovanej
odbornej urovni v sulade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prisluSnymi pravnymi predpismi,
ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumenticiou opisanou v bode 2.2 tejto
zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouzitych stavebnych vyrobkov.

1.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu uzavretia tejto zmluvy st mu znami nasledovni subdodavatelia,
ktori sa budu podiel’at’ na plneni predmetu zmluvy (okrem dodavatel'ov tovaru), vid’. priloha ¢. 4 tejto
zmluvy.

1.4 Zhotovitel' sa zaviazuje oznamit' objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov ktoréhokol'vek zo
subdodavatel'ov uvedenych v bode 1.3 v rozsahu udajov uvedenych v bode 1.3, a to 3 pracovné dni
pred vykonanim takej zmeny.

1.5 Zhotovitel' je opravneny zmenit’ subdodavatel’a pocas trvania tejto zmluvy pricom subdodavater,
ktorého sa navrh na zmenu tyka, ktory sa bude podielat’ na plneni tejto zmluvy musi byt zapisany.
v registri partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je
povinny dat’ na predschvalenie zmenu dodavatel’a objednavatel'ovi najneskor 5 dni pred diom, ktory
predchadza dnu, v ktorom sa subdodavatel’ zaéne podiel’at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, predlozit’
pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat’ tidaje minimalne v rozsahu:
percentudlny podiel z hodnoty plnenia, ktory ma zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi,
identifika¢né udaje navrhovaného subdodavatel'a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Objednavatel ma pravo zmenu
subdodavatel’a neschvalit, v tom pripade objednavatel’ poziada zhotovitel'a o nahradu zmeneného
subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ neschvaleného zmeneného subdodavatel'a do 24 hodin od ziadosti
objednavatela o ndhradu subdodavatel’a.

Ak by zmena subdodavatela ajeho pred schvalenie objednavatelom mala mat vplyv na lehotu
zhotovenia diela podla bodu 4.6, objednavatel’ lehotu prediZi primerane o lehotu, ktora je totozna
s procesom pred schvalovania subdodéavatel'a, pricom sa zohladnuje i lehota 5 dni, ktord je uvedena
vyssie.

Uvedené neplati, ak zhotovitel' neschvalil zmenu subdodévatel’a z dovodu absentovania podmienky
podla § 11 zakona o verejnom obstaravani, subdodavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

1.6 Ak zhotovitel' v procese verejného obstaravania preukazoval technickd sposobilost’ alebo odborni
sposobilost’ prostrednictvom technickych alebo odbornych kapacit inej osoby, zavézuje sa pri plneni
predmetu tejto zmluvy v sulade s § 34 ods. 3 ZVO pouzivat’ kapacity osoby, ktorej sposobilost’ vyuzil
na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti.



Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatela zhotovit' a
odovzdat’ objednavatel'ovi dielo - stavbu: ,,Dostavba a rekonStrukcia MS v obci Odorin* v
prospech obce Odorin ako vyluéného vlastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel zavdzuje vykonat s odbornou starostlivostou podla projektovych
dokumentacii a ostatnej dokumentacie (d’alej aj ako ,,Projektova dokumentacia®), tvoriacej
Prilohu €. 1 tejto zmluvy, poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednévatela, a svojou ponukou
predloZenou vo verejnom obstaravani tak, aby dielo spiialo vsetky poziadavky prislusnych
pravnych predpisov a technickych noriem, najméd tych, ktoré si uvedené¢ Projektovej
dokumentécii. V suvislosti s vykondvanim diela sa zhotovitel' zavizuje na plnenie vSetkych
suvisiacich zavidzkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmé svojich zavdzkov a povinnosti
uvedenych v ¢lanku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo nemé prevadzkové subory a stavebné objekty.

2.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo a v dojednanych dobach
uréenych Harmonograme prac v pracovnych diioch tvoriacim prilohu €. 3 tejto zmluvy (d’alej iba
,Harmonogram prac*), a vykonané casti diela odovzdat v stlade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
objednavatelovi.

2.5 Objednavatel sa zavizuje riadne a vcas spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat’ a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu uréent podl'a ¢lanku 8 a spdsobom
podl’a ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

3.1 V sulade s § 542 Obchodného zakonnika je vlastnikom vykonavaného diela objednavatel’.

3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo Skody na prevzatom plneni na
objednavatela; dovtedy znaSa nebezpecenstvo skody na vykonavanom diele zhotovitel’.

Clanok 4
Cas vykonavania diela

4.1 Zhotovitel' sa zavdzuje riadne dokonCit' a odovzdat’ objednavatelovi dielo v lehote do 119
pracovnych dni od prevzatia staveniska, ak sa v tomto ¢lanku neuvadza inak. Najneskor vsak do
31.01.2026.

4.2 V pripade nepredvidatel'nych okolnosti, akymi st predovsetkym zivelné katastrofy a nepriazen
pocasia (vytrvaly dazd’, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mdze zhotovitel' prerusit’ prace
s tym, ze ich bude realizovat’ hned’ ako to bude mozné; lehota pocas prerusenia prac neplynie.

4.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pred zaiatkom realizacie diela v termine
uréenom v pisomnej vyzve objednavatela na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitelovi,
najskor vSak v den nasledujuci po dni, v ktory zhotovitel’ splnil svoje zaviazky uvedené v bode 10.5 a



11.5 tejto zmluvy (d’alej aj ako ,,odovzdanie staveniska®). O odovzdani staveniska sa urobi zapis v
stavebnom denniku a spiSe protokol, ktory podpisu obidve zmluvné strany.

4.4 Zhotovitel' je povinny informovat’ objednavatel'a o tom ¢i pozaduje napojenie na staveniskovi
vodu a/alebo elektricku energiu a/alebo plyn, a to najneskor v den prebratia staveniska, formou zapisu
do preberacieho protokolu k stavenisku.

4.5 Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykonavani diela dodrziavat' terminy vykonavania diela uréené v
Harmonograme prac (d’alej aj ako ,,Ciastkové terminy*).

4.6 Nedodrziavanie ¢iastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vycisteného staveniska podla bodu 4.9, sa povazuje za podstatné
porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy

4.7 Zhotovitel’ je povinny bez meSkania informovat’ objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku o
vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani, alebo stazuje realiziciu diela s dosledkom omeskania s
plnenim ¢iastkového terminu, alebo predlzenia ¢asu plnenia podl'a harmonogramu.

4.8 Zaverecna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.9 Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskor do 7 dni odo diia protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom
vypratat’ a vycistit’ stavenisko a vratit’ ho objednavatel’'ovi, o ¢om sa spiSe pisomny protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami.

4.10 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V stlade s tymto ¢lankom predlozi zhotovitel' pisomnym protokolom objednavatelovi na kontrolu
v stlade s touto zmluvou dokonc¢ené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spoloc¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny dorucit’
objednavatel'ovi dokumenty:

a) protokoly o vykonani skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii zabudovanych zariadeni, vzdy v
dvoch vyhotoveniach,

b)doklady o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v stlade so
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky*) a inymi suvisiacimi
pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

¢) podrobny polozkovy vykaz vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme

d) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v stvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach.



Ak to vyzaduje vSeobecne zavizny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technickd norma,
vSetky dokumenty podl’a tohto bodu musia byt’ overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to
prislusnymi orgdnmi alebo osobami.

e) projekt skutocného vyhotovenia diela potvrdeny odborne spdsobilymi osobami zhotovitela vo
dvoch vyhotoveniach,

f) druhé kopie listov zo stavebného dennika (pre vSetky casti diela),

g) pisomné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze dielo je zhotovené v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podl'a Projektovej dokumentacie.

5.3 V pripade, ak dokumentacia podl'a bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je Uplna alebo je podla nazoru
objednavatela chybna, objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi primerant dobu, v ktorej je zhotovitel’ povinny
predlozit’ objednavatelovi chybajice dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentéicie vytknuté
objednavatel'om.

5.4 Objednavatel nie je povinny vyzvat’ zhotovitel'a v stlade s bodom 5.5 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavaciecho a preberacicho konania az dovtedy, kym zhotovitel nedoru¢i objednavatelovi
chybajuce dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté objednavatel'om.

5.5 V pripade, ak objednavatel pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentacie predlozenej v
sulade s bodom 5.2 tohto ¢lanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objedndvatel’ povinny pisomne vyzvat zhotovitela na odstranenie
zistenych vad dokoncenych Casti diela s uréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat’ zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a preberacicho konania diela. Pisomna vyzva na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi ur¢ovat’ aj termin jeho konania. Pre vylicenie
vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, ze objednavatel’ nie je povinny vyzvat’ zhotovitel'a na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, ak ma dielo vady, a to az dovtedy, kym vsetky
vady diela nebudu v sulade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel’ uvedie vSetky pripadné vady
diela s uréenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je
vykaz vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou osobou objednavatel’a.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby sa kazdého preberacicho konania zacastnil jeho Statutarny
zastupca alebo ina splnomocnend osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela/ stavebného objektu, ktorti objednavatel
prevzal momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel’ sa zavézuje zhotovitel'ovi poskytnut’ vSetku sti¢innost’ nevyhnutne potrebnu na
riadne a v€asné vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, spo€ivajucu najma v

a) odovzdani Projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v stilade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

¢) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektricku energiu a vodu, ak bude o to v stilade s
bodom 4.1 tejto zmluvy poziadany,



6.2 Zhotovitel' bude vodu a elektricki energiu uzivat' na stavenisku na svoje naklady, v stvislosti s
¢im je povinny zriadit’ na bodoch napojenia na elektricki energiu a vodu podruzné merace vody a
podruzné merace elektriny. Cena za odobrata elektrickii energiu a vodu bude zhotovitelovi
objednavatelom refakturovand na zaklade skutoCnej spotreby urcenej odpoctom z podruznych
meracov. Faktlru, ktorou mu bude refakturovana elektricka energia, a vodné a stocné podla tohto
bodu, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi do 30 dni odo dila jej dorucenia zhotovitel'ovi.
Jednotkova cena za elektrinu a jednotkovd cena za vodu je stanovenda v platnych zmluvach
uzatvorenych medzi objednavatelom na jednej strane a dodavatel'om elektriny alebo dodavatel'om
vody na druhej strane.

6.3 Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykonavani diela pouzivat’ len materidly, ktoré st nezatazené pravami
tretich osob, a vyhovujuce ako poziadavkadm dokumentacie k dielu, tak i vSetkym prisluSnym pravnym
predpisom a technickym norméam platnym na tzemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela st zdvdzne stanovené:

a) Projektovou dokumentaciou,

b) typmi materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a Vykaze vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

¢) touto zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného sthlasu objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je mozné odsuhlasit’ vykonanie
naviac prac.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych oséb a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a
kvalitu prac na diele.

6.6 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajticich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednéavatel’ opravneny
nariadit’ zhotovitel'ovi okamzité zastavenie vykondvania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel” zistené
nedostatky neodstrani. Poc¢as doby, po ktoru budu zastavené prace na diele v stilade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.7 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavézuji zicasthovat’
sa kontrolnych dni organizovanych objedndvatelom jedenkrat tyzdenne (d’alej aj ,.riadny kontrolny
deni*), a v pripade potreby aj pri prilezitosti realizacie prac, ktoré maji byt zakryté, a pri vykonavani
skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho casti (d’alej aj ,,mimoriadny
kontrolny deii*).

6.8 Zhotovitel’ je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit’ ucast’ svojho Statutarneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.9 O mieste a Case konania riadnych kontrolnych dni objednavatel’ preukazatelne informuje
zhotovitel’a aspon 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.10 Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' objednavatelovi asponl 2 pracovné dni vopred Cas
vykonu prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania sksok, atestov,
certifikdcii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, a sucCasne navrhne objednavatelovi
miesto a ¢as konania mimoriadneho kontrolné¢ho dna za ucelom vykonu kontroly prac podla tohto
bodu. Objednavatel’ sa zavdzuje preukazatel'ne informovat’ zhotovitel'a asponi 1 pracovny den vopred,
¢i ma zaujem na konani mimoriadneho kontrolného dna.

6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost podl'a bodu 6.10 tohto ¢lanku a neoznami
objednavatelovi véas ¢as vykonu prac, ktorymi maji byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo Cas



vykonania skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho cCasti, zhotovitel je
povinny na vyzvu objednavatela na svoje ndklady zabezpecit' odkrytie zakrytych prac a umoznit’
objednévatelovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skusku, atest, certifikdciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho Casti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ zucastnit’.

6.12 Naklady na odkrytie a opdtovné zakrytie odkrytych préac, ako aj naklady na opakovanie skasok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti podl'a bodu 6.11 tohto ¢lanku nie
je zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednavatela.

6.13 Objednavatel’ do piatich dni odo diia Gcinnosti tejto zmluvy ozndmi zhotovitelovi kontaktné
udaje svojich opravnenych oséb a stavebného dozoru. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek zmenit
svoje opravnené osoby a osobu vykonavajucu stavebny dozor; tdto zmena je voci zhotovitel'ovi G€innd
okamihom, kedy d6jde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitel'ovi.

6.14 Opravnené osoby objednavatela st opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ supisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podl'a tejto zmluvy, vykonavat' zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektovi
¢innost’ medzi objednavatel’om, projektantom, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti objednavatel’ vyhlasuje, ze Ziadna nim ur€end opravnena
osoba nie je opravnena konat' v mene a na ucet objednavatel’a vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia
platnosti tejto zmluvy a uzatvdrania dodatkov k tejto zmluve, ak nemé osobitné splnomocnenie na
tieto tkony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhotovitel' povinny na svoje naklady zabezpeCit vykon funkcie
stavbyvediceho. stavbyveduci musi spifiat’ po¢as zhotovovania diela podmienky uvedené vo Vyzve
na predkladanie pontk a teda musi mat’ doklad o odbornej sposobilosti s rozsahom opravnenia na
¢innost’ pozemné stavby zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov alebo ekvivalentny doklad vystavovany v
¢lenskych krajinach ES.

Funkciou stavbyvediceho bude povereny: Maridn Olejnik, osvedcenie cislo 12426*10

6.17 Objednavatel nezodpovedd za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich
zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitel'om.

Clanok 7
DalSie zavizky zhotovitela suvisiace s vykonavanim diela

7.1 Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela:

a) obstarat’ prislusné povolenia alebo suhlasy prislusnych organov miestnej Statnej spravy, tizemnej
samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych oséb suvisiace so zhotovovanim diela,
ktorych obstaranie nie je podla tejto zmluvy povinnostou objednavatela a stCasne je vyzadované
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, a to najmé povolenia alebo suhlasy prislusnych organov,
suvisiace so zriadenim staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznacit’ stavenisko na viditenom mieste tabul'ou s dajmi podla § 43i ods. 3 pism. b) stavebného
zéakona,

c¢) preukazat’ objednévatel'ovi, akym spdsobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne
pri vykonavani diela, dané dokumentaciou k dielu.

d) predlozit’ objednavatel'ovi poistny certifikat, alebo poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skody sposobené tretej osobe v stvislosti s vykonom poistenej Cinnosti, vo vySke minimalne
predpokladanej hodnoty zékazky (vratane DPH), platnt pocas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:



d)

2
h)

)
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viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zdkonom a vyhlaSkou Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona,

nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v stvislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, najméd zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o
odpadoch®) a jeho vykonavacimi predpismi,

obstarat’ pre objednavatela doklady o kvalite materialov, vyrobkov a konstrukeii
zabudovanych do diela a pouzitych v rdmci zhotovovania diela ako jeho sucast, v sulade so
stavebnym zakonom, zadkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zdkon o stavebnych
vyrobkoch®), Zakonom o technickych poziadavkach na vyrobky a inymi stivisiacimi pravnymi
predpismi,

zabezpecit’ vykonanie skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho
Casti, predpisanych Projektovou dokumentaciou, prislusSnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

obstarat’ pre objednavatel’a protokoly o vykonani skusok a revizii diela predpisanych
Projektovou dokumentaciou, prisluSnymi vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

dodrziavat’ prislusné ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a suvisiacich predpisov, najma zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej aj ako
»zakon o BOZP*), vyhlasky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zékona a stivisiacich
predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, Zakona o
odpadoch, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 364/2004 Z.
z. 0 vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov, zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov,
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, ako aj vsetkych
pravnych predpisov, ktorymi budi pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas platnosti
tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, vSeobecne
zavaznych nariadeni izemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov
suvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol
preukazatel'ne oboznameny,

vykonavat opatrenia zamedzujice vzniku poSkodenia inzinierskych sieti; v opa¢nom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poskodenie,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpecnost, spdsobil skodu alebo poskodil
majetok objednavatela alebo tretich osob, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo
technicki normu,

zabezpecit’ tCast’ stavbyvediiceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatelom alebo projektantom,

zachovavat Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,
viditeI'ne oznacit’ vSetky nebezpecné priestory,

zabezpecCit’ stavenisko proti moznosti vzniku urazu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob,
a to pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukédzatene oboznamit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré
sa budu na jeho pokyn podielat’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby



zdrzujuce sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci, poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objedndvatela, s ktorymi bol
preukézatelne oboznameny, ako aj zabezpecit' dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek
uvedenymi osobami na stavenisku,

0) dodrziavat’ prislusné ucinné VZN tykajuce sa Casu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat’,
stavebné prace vykondvat len v pracovné dni, pokial’ objednavatel’ neurci inak,

p) v pripade vzniku Skodovej udalosti pri vykonavani diela poskytnit objednavatelovi vsetku
potrebnl sucinnost’ pre vyplatenie zodpovedajuceho poistného plnenia objednavatelovi
poistovatel'om z poistnej zmluvy podla bodu 12.3 tejto zmluvy,

q) pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo stazujlcej
zhotovitelovi vykonavat' dielo a o kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobenej
zhotovitel'om pri vykonavani diela alebo v stvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

r) zabezpeCovat zamestnancom alebo inym osobdm v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om, ktoré
budu obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonavat ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v
suvislosti s vykonavanim diela, prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34
3109 a zodpovedat za platnost’ kvalifikacie takych osob,

s) ak to bude objektivne mozné, na zéklade vyzvy objednavatela uvolnit v Case pozadovanom
objednavatel'om zabraté komunikacie,

t) vykonavat d’alSie Cinnosti a plnit’ d’alSie povinnosti suvisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvaji
zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel' je oprdvneny ich
vykonat’ alebo zabezpecit ich realizciu,

u) dodrziavat’ vSetky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie su v rozpore
s touto zmluvou,

v) zabezpeCit' dodrziavanie povinnosti tykajiicich sa zamestnancov zhotovitela alebo o0s6b v
zmluvnom vztahu so zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

w) zabezpecit' kontinualnu platnost’ licencie na zhotovenie vonkajsich tepelnoizolacnych kontaktnych
systémov pocas celého trvania uskuto¢nenia stavby.

7.3 V suvislosti s odovzdanim akejkol'vek casti diela, ktord bude objednavatelovi odovzdana na
kontrolu, sa zhotovitel' zavézuje na vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia diela vratane jeho
potvrdenia odborne spdsobilymi osobami zhotovitela.

7.4 Pocas zhotovovania diela zhotovitel’ tiez zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpecnost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osdb, opravnene alebo s
jeho vedomim sa zdrzujucich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ mu neposkytne Ziadne telekomunikaéné zariadenie
na komunikaciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrzovat' pracovisko v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé dCistenie po skonceni svojich prac. Pokial' objednavatel vyzve marne
zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbyto¢ného odkladu nevykona, ma objednavatel
pravo vykonat’ vycistenie stavby na naklady, riziko a nebezpecenstvo zhotovitel'a. Odpadky, zbytky
stavebnych materialov a stavebné prvky je treba vecne, spravne a odborne zlikvidovat, a to v stlade
s prislusnymi hygienickymi ustanoveniami, miestnymi podmienkami a vSeobecne platnymi pravnymi
predpismi, predovsetkym v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ a reSpektovat’
reSpektovat’ Metodicki prirucku k vystavbe a obnove budov Planu obnovy, dostupnii na webovom
sidle MSVVaS, kde st definované a sprehladnené zavizné poziadavky pre investicie spojené s
vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnuté usmernenia, ktoré popisuju akym
spdsobom je nutné alebo mozné poziadavky plnit. Metodicka priru¢ka obsahuje prehl'ad informacii a
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usmerneni potrebnych k plneniu poziadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonavacieho
rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych v Plane obnovy. Metodickd prirucka je dostupna tu.
Zhotovitel’ je tieZ povinny dodrziavat’ poZiadavky spojené s principom ,,vyrazne nenarusit’* (vid
prirucka) pocas zhotovenia diela. Zaroven Zhotovitel' v stilade s uvedenymi dokumentami je povinny
v spolupraci s Objednavatel'om postupovat’ v stlade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR,
Protokolom EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolécii a zakonom &. 372/2021 Z. z., ktorym sa
meni a dopiia zdkon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifaju niektoré zikony a dodrziavat "podmienku"
recyklacie stavebného odpadu ako zdkonnu povinnost' Zhotovitela (zdkon o odpadoch). V tejto
suvislosti Objednavatel' bude pozadovat’ od Zhotovitel'a Cestne prehldsit’ v dokumente sumarizujici
udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim, Ze zabezpecil, aby najmenej 70% (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizicie stavby alebo demolacie,
neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opédtovné pouzitie, recyklaciu a d’alSie zhodnotenie
materialu a to vratane ¢innosti spiatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné
materialy. V pripade nedosiahnutia ciel’a bude Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ pripravu na opéatovné
pouzitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demoldcie, vratane zasypavacich
prac. Zhotovitel’ a/alebo spolo¢nost’ opravnend na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’ - riadne
preukdze dosiahnutie ciela ato hmotnostou odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na
recyklaciu/zhodnoteny ato napr. vaznym listkom a datumom odovzdania. Objednavatel je tiez
povinny zabezpecit’, aby najmenej 70% vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové Upravy bude recyklovanych / opidtovne pouzitych, alebo
pochadzajtcich z trvalo udrzate'ne obhospodarovanych lesov, ako s certifikované certifikacnymi
auditmi tretich strdn vykonavanymi akreditovanymi certifikanymi organmi, napr. Normy FSC /
PEFC alebo ekvivalentné normy.

7.7 Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne preukazat
objednavatel'ovi. Povinnosti zhotovitel'a podl'a predpisov o ochrane osobnych tdajov tymto nie st
dotknuté.

7.8 Opakované porusenie povinnosti podla tohto C¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitel'om i napriek pisomnej vyzve objednévatel’a je
dévodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitel’a.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume : 439 734,13 EUR bez DPH
87 946,83 EUR (20% DPH)
527 680,96 EUR s DPH (vyplni uchddzac)
slovom: pit'stodvadsat’sedemtisicSest’stoosemdesiat EUR a devit'desiatSest’ eurocentov s DPH

K cene bude G¢tovana DPH podrla platnych pravnych predpisov.

Pozn.: celkova cena za dielo bude doplnena podla ponuky uspesného uchadzaca. V pripade, ak sa
uspesny uchadzac stane platcom DPH v case medzi predlozenim ponuky a uzavretim tejto zmluvy,
cena bez DPH uvedenda v ponuke bude na ucely zmluvy povazovana za cenu s DPH a cena bez DPH
na ucely tejto zmluvy bude cena bez DPH uvedend v ponuke znizend o prislusni DPH. Uvedené sa
uplatni aj na ceny uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy: Vykaz vymer.

8.2 Ak sa zhotovitel’, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platite’om DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
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poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budu povazovat za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj vsetky naklady zhotovitela
suvisiace s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednévatel'ovi, najmi naklady na pracu,
prace suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych
materialov a konstrukcii, naklady na obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na
ich pouZivanie a udrzbu, naklady na vSetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia),
naklady suvisiace s likvidaciou odpadu, zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri
realizacii stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol
odpad vyvazany), naklady na vsetky drobné a pomocné materialy, montaz, udrzbu, dane a cla,
bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizik4, ndklady na plnenie zaviazkov a
povinnosti zhotovitel'a z tejto zmluvy, d’alej ndklady na vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu
prac, dokonlenie, individudlne odskusanie, naklady na spracovanie dokumentacie skutocného
vyhotovenia stavby, porealizacné zameranie stavby geodetom (geometricky plan) naklady na
zaistenie bezpecnosti prace, poziarnej ochrany, povodilovej ochrany a ochrany zivotného prostredia,
naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajicich z predpisov odpadového hospodarstva, naklady
suvisiace so spolupracou a koordinaciou so subdodévate'mi, a vSeobecné rizika. Do ceny diela st
zahrnuté i naklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani, funkénych sktSok, vratane
vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikditov materidlov zabudovanych v diele a vykonanie
vSetkych ¢innosti v suvislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zhotovitel’ vyhlasuje, ze odstraniovanie nedostatkov alebo vad
v zhotovovani diela zistenych objednavatelom alebo projektantom podla bodu 7.2 pism. j) tejto
zmluvy, odstraniovanie vad diela zistenych objednavatel'om pri vykone kontroly diela alebo jeho casti,
odstraniovanie vad diela, ktoré malo dielo alebo jeho Casti v momente prevzatia diela alebo jeho Casti
objednavatelom, ako aj odstranovanie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, zhotovitel vykona
bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ objednavatel' nariadi vykonat’ naviac prace z dévodu predchadzajiiceho
porusenia tejto zmluvy zhotovitel'om, nevznikne zhotovitelovi narok na zvySenie ceny za dielo.
Takéto naviac prace vykona zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.6 Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel' je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doru¢enym do podatelne objedndvatela alebo opravnenej osobe objednavatela oznamit' rozsah a
charakter naviac prac so sipisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.

8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zacat vykondvat’ naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
ucinnost'ou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac
podla bodu 8.6. Pre vyltcenie vSetkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaja, Ze naviac prace
podla bodu 8.6 nebude mozné vykonat na ziklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani
jednostranného sthlasného vyjadrenia objednavatel’a s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢lanku zhotovitel’ vykona naviac prace podla bodu
8.6 tohto Clanku, berie na vedomie a sthlasi, ze tieto prace vykonava vylucne na svoje ndklady, a nie
je opravneny Uétovat’ ich cenu objednavatel'ovi. Pre vyla¢enie vSetkych pochybnosti plati, ze uvedené
sa tyka aj vSetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K zmene ceny za dielo mdze prist’ iba v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

8.10 V pripade, ze realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajena do 12 mesiacov od uplynutia
lehoty na predkladanie ponuk ma Zhotovitel' pravo na zvySenie ceny (tz. valorizaciu) s pouZzitim
indexov narastu cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov vydavanych Statistickym tradom SR (tz.
index narastu cien). Valorizacia bude vykonand prisluSnym fakturatnym indexom Stvrtrocne.



Fakturacny index sa vypocita ako posledny znamy index k obdobiu fakturécie / posledny znamy index
k obdobiu uplynutia lehoty podla prvej vety.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel ma pravo na priebeznu Ciastkovi fakturaciu za vykonané prace, ktoré su predmetom
tejto Zmluvy na zdklade zistovacich protokolov a Stavebnym dozorom odsthlaseného supisu
vykonanych préc nasledovne:

- prva ,cCiastkova faktlra,, v minimalnej vyske 30% z ceny za dielo po zrealizovani viac ako 30% z

diela

- druha ,ciastkova faktira“ v minimalnej 30% z ceny za dielo po zrealizovani viac ako 60% z
diela

- Posledna faktira bude oznacena ako ,,konecna faktura”. Uznanie kone¢nej faktary vylucuje
dodato¢né naroky Zhotovitel’a. Stavebny dozor je povinny skontrolovat’ kompletny supis prac do
10 pracovnych dni.

9.2 Zhotovitel’ vystavi ¢iastkovu faktiru i konec¢nu faktiru podla bodu 9.1 za vykonané prace min. v
Styroch rovnopisoch (dva rovnopisy pre Objednavatela, jeden pre stavebného dozora a jeden pre
Zhotovitela). Okrem vsSeobecnych nalezitosti podla zdkona ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni
neskorSich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé mnozstva zrealizovanych prac a
dodavok a ich ceny, t.j. supisy vykonanych prac vychadzajice z ponukového rozpoctu. Tieto prace
musia byt pred vystavenim faktiry premerané a odsthlasené objedndvatelom a stavebnym dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najmd bodom 8.1, a Vykazom vymer
uvedenym v prilohe €. 2 tejto zmluvy; zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi cenu
pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavaného diela bude urcena v sulade s Vykazom vymer uvedenym v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel' sa zavidzuje dorucit’ objednavatel’ovi ,.konec¢nu faktiru“ vystavenu v stlade s tymto
¢lankom najneskor do 14 dni odo dina protokolarneho prevzatia diela a to v Styroch originalnych
vyhotoveniach.

9.5 Lehota splatnosti faktir je do 60 dni odo jej vystavenia.

9.6 Fakturovana suma sa povazuje za uhradenu ditom odpisania fakturovanej sumy z bankového uctu
objednavatela v prospech bankového Uc¢tu zhotovitela.

9.7 Vo faktirach vystavovanych na zaklade tejto zmluvy je zhotovitel' povinny uvadzat' nazov banky,
jej kod SWIFT/BIC, postovu adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a ¢islo G¢tu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z
technickych dévodov nebude moct’ zhotovitel’ informacie podl'a tohto bodu na faktire uviest, uvedie
tieto informacie v prilohe faktary.

9.8 Neoddelite'nou sucast’ou faktir budu i vypisy z uctu zhotovitel'a ako prilohy faktur preukazujuce
uhradu subdodavatel'om, uvedenym v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodavky tykajuce sa
danej faktiry (tzv. preukazanie tthrady zavézkov).

9.9 Faktiiry vystavované zhotovitefom podl'a tohto ¢lanku musia spiiiat’ naleZitosti uréené prislusnymi
pravnymi predpismi, a musia byt vystavené v stlade s touto zmluvou, v opacnom pripade je



objednavatel' opravneny vratit' zhotovitel'ovi kazdu faktiru na prepracovanie, a to aj opakovane.
Opréavnenym vratenim faktary prestdva plynut’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti za¢ne plynat
odo dna dorucenia prepracovanej faktury objednavatel'ovi.

Clanok 10
Realiza¢na zabezpeka
10.1 Realiza¢nou zabezpekou sa na ucely tejto zmluvy rozumie bankova zaruka podla bodu
10.3 tohto c¢lanku alebo kaucia podl'a bodu 10.4 tohto ¢lanku. Formu poskytnutia zdbezpeky
zvoli zhotovitel’.

10.2 Zabezpeka sluzi na zabezpeCenie a uspokojenie vSetkych penaznych pohladavok
objednavatel'a voci zhotovitelovi, ktoré¢ vzniknu z tejto zmluvy alebo na zéklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ktorymi sa tato zmluva spravuje. Objednavatel’ je opravneny
zabezpeku pouzit’ najmi na:

a) uspokojenie svojej pohladavky voci zhotovitelovi vzniknutej z uplatneného néaroku na
zmluvnu pokutu v sulade s touto zmluvou, alebo z inych narokov uplatnenych v sulade s touto
zmluvou, najmé narokov podl'a bodov 11.2 a 16.2 tejto zmluvy,

b) uspokojenie svojich ndrokov na nahradu Skody spdsobenej zhotovitelom objednavatelovi pri
plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, v rozsahu, v akom ich
nebude mozné pokryt z poistného plnenia poskytnutého poistovatelom na zaklade poistnej
zmluvy uvedenej v bode 11.3 tejto zmluvy alebo v rozsahu, v akom skodu tato poistna zmluva

nepokryva,

¢) uspokojenie narokov tretich osdb na ndhradu skody spdsobenej zhotovitel'om tretim osobam pri
plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, za ktoru zodpoveda tretim
osobam objednavatel’, a ktort si poSkodené tretie osoby uplatnili u objednévatela,

d) na krytie ndkladov na odstranenie vad diela pocas plynutia doby zhotovenia diela, ktorych
odstranenie v dosledku omeskania zhotovitela zabezpeci objednavatel sam, alebo
prostrednictvom tretich osob.

10.3 Na ucely tejto zmluvy sa bankovou zarukou rozumie bankova zaruka zriadena pisomnym
vyhlasenim banky, ze uspokoji objednavatel'a do sumy vo vyske 5% z ceny diela s DPH, co ¢ini
26 384,05 v EUR. Bankova zaruka podl'a tohto bodu musi byt zriadend v sulade so vSetkymi
podmienkami ako nasleduju:
a) bankova zaruka je vystavena na prva vyzvu bez namietok,
b) na plnenie z bankovej zaruky sa nevyzaduje predchadzajuca vyzva objednavatela, aby
zhotovitel’ splnil svoj zavizok,
c¢) bankové zaruka moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou,
d) banka zaplati na ucet objednavatela pohl'adavku objednavatela kryti bankovou zarukou
najneskor do 15 dni po doruceni vyzvy objednavatel'a na jej zaplatenie,
e) plnenie zavizku banky z bankovej zaruky objednadvatel'ovi nie je podmienené predlozenim
akychkol'vek dokumentov banke,
f) banka nemdze uplatnit’ namietky, ktoré by bol opravneny voci objednavatelovi uplatnit’
zhotovitel’,



g) banka je povinna plnit’ svoje povinnosti z bankovej zaruky, ked’ ju o to pisomne poziada
objednavatel,
h) bankova zaruka musi byt zriadena na dobu urciti najmenej 8 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska,
1) ak bankovt zaruku poskytne zahrani¢na banka, ktord nema poboCku na tizemi Slovenskej
republiky, zaru¢nd listina vystavend zahranicnou bankou v inom ako slovenskom alebo
¢eskom jazyku, musi byt zaroven dolozend uradnym prekladom do slovenského jazyka;
naklady tradného prekladu znasa zhotovitel’,
j) bankova zaruka zanikne
1. plnenim banky vo vySke zavizku z bankovej zaruky podla tohto ¢lanku, ktoré banka
poskytla za zhotovitel'a v prospech objednavatel’a,
ii. uvolnenim bankovej zaruky na zéklade pisomného suhlasu objednavatela s uvolnenim
bankovej zaruky,
iii. uplynutim doby, na ktora je bankova zaruka zriadena.

10.4 Kauciou sa na ucely tejto zmluvy rozumie suma vo vyske 5% z ceny diela s DPH, ¢o ¢ini
26 384,05 v EUR.

10.5 Najneskor v den predchadzajici ditu odovzdania staveniska zhotovitel'ovi je zhotovitel
povinny poskytnut’ objednavatel'ovi zabezpeku. Zavizok podla predchadzajucej vety zhotovitel
splni, ak

a) zaplati kauciu podl'a bodu 10.4 tohto ¢lanku na bankovy ucet objednavatel'a IBAN: SK16 5600
0000 0034 0125 3002 alebo

b) predloZi objednavatel'ovi original zarucnej listiny vystavenej bankou potvrdzujicej zriadenie
bankovej zaruky podl’a bodu 10.3 tohto ¢lanku.

10.6 Kaucia sa povazuje za zlozeni momentom pripisania sumy kaucie na bankovy ucet
objednavatela

10.7 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze bankova zaruka nezanikne skor, nez uplynutim 12 mesiacov
odo dia nadobudnutia platnosti tejto zmluvy alebo skor, nez objednavatel’ da svoj pisomny sthlas
na uvolnenie bankovej zaruky; uvedené sa nevztahuje na zanik bankovej zaruky z dovodu
plnenia banky vo vyske zavizku z bankovej zaruky podla bodu 10.3 tohto ¢lanku, ktoré banka
poskytla za zhotovitel'a v prospech objednavatela.

10.8 Ustanovenia tohto ¢lanku o pouziti zabezpeky, vrateni kaucie, a uvol'neni bankovej zaruky
trvaju aj po zaniku tejto zmluvy.

10.9 Objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi kauciu do 5 pracovnych dni odo dia doru€enia vyzvy na jej
vratenie objednavatelovi, a to na bankovy ucet zhotovitel'a uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy

Clanok 11
Zodpovednost’ za Skodu, stavbu a poistenie zodpovednosti, stavby

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky nim spdsobené Skody objednavatel’ovi a tretim osobam, najméa
vlastnikom alebo uzivatelom okolitych nehnutel’nosti, pocas zhotovovania diela. Zhotovitel’ si je
sucasne plne vedomy, Ze podla § 538 Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim
poverenou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam.



11.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie uloZzené objednavatel'ovi organmi $tatnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finan¢né ndroky tretich osdb vzniknuté v suvislosti so zhotovovanim diela z ddvodu
porusenia povinnosti zhotovitel’a, je zhotovitel’ povinny nahradit’ objednavatel'ovi vo vyske ulozenej
pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym
objednévatel' preukdze zhotovitelovi thradu takejto ulozZenej pokuty, sankcie alebo financného
naroku.

11.3 Zhotovitel' sa zavédzuje najneskor den predchadzajuci dnu podpisu tejto Zmluvy uzavriet a
udrziavat po dobu uréent v bode 11.4 v platnosti a u¢innosti zmluvu o poisteni zodpovednosti
zhotovitela za Skodu spésobenu ¢innostou zhotovitela pri vykonavani diela (d’alej iba ako ,,poistenie
zodpovednosti®) s poistnou sumou najmenej vyske minimalne v hodnote zakazky (vratane DPH).

11.4 Zhotovitel' sa zavdzuje najneskér denl predchadzajuci ditu prevzatia staveniska uzavriet a
udrziavat’ po dobu urcent v bode 11.5 v platnosti a u€¢innosti zmluvu o poisteni stavby (d’alej iba ako
,poistenie stavby*) s poistnou sumou najmenej vyske minimalne v hodnote zakazky (vratane DPH).

11.5 Zmluvy o poisteni zodpovednosti zhotovitel'a podl'a bodu 11.3 tohto ¢lanku a o poisteni stavby
podl'a bodu 11.4 tohto Clanku sa zhotovitel' zavédzuje udrziavat’ v platnosti a uc¢innosti odo dna jej
uzavretia minimalne do momentu odstranenia vsetkych vad diela vytknutych mu objednavatel'om v
odovzdavacom a preberacom konani alebo do dna nasledujuceho po dni prevzatia diela, ak
objednavatel’ v odovzdavacom a preberacom konani zhotovitel'ovi Ziadne vady diela nevytkne. Toto
ustanovenie sa pouzije v pripade prevzatia rozostavaného diela obdobne.

11.6 Zhotovitel’ je povinny kopiu zmluvy o poisteni zodpovednosti podla bodu 11.3 tohto ¢lanku
a o poisteni stavby podl'a bodu 11.4 tohto ¢lanku odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor do piatich dni
odo dna povinnosti jej najneskorSieho uzavretia.

Clanok 12
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba

12.1 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto
zmluvou.

12.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatelom, objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela ur¢enu na zaklade oceneného Vykazu vymer.

12.3 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit' zhotovitelovi vady diela spolocne so zvolenym
narokom podl'a bodu 12.2 bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zaruka
za akost’ spolo¢ne so zvolenym narokom podl'a bodu 12.8 najneskor do uplynutia zarucnej doby.

12.4 Zhotovitel’ je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele alebo ktorejkol'vek jeho v stlade s
touto zmluvou objednavatel'om prevzatej Casti, ktoré malo dielo alebo taka jeho Cast’ v Case prevzatia
objednavatel'om, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskér do pétnastich dni od ich oznamenia
zhotovitelovi.

12.5 Zhotovitel’ dava objednavatel'ovi zéruku na dielo v trvani 60 mesiacov. U zariadeni a dodédvok,
u ktorych bol vydany zaruc¢ny list vyrobcom, bude dlzka zarucnej doby urcena tymto zaru¢nym listom,
minimalne v§ak 24 mesiacov.

12.6 Zaru¢na doba vztahujuca sa k dielu spociva po dobu, po ktorti objednavatel’ neméze dielo uzivat’
z dovodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dovodu ich odstranovania.

12.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zéaruka, objednavatel je opravneny pozadovat
bezodplatné odstranenie reklamovanej vady alebo zlavu z ceny diela ur¢enii na zaklade oceneného
Vykazu vymer.



12.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatelovi v lehote 10 pracovnych dni odo dia dorucenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, ¢i reklamdciu uznéva, a vytknuté vady
bezodplatne odstranit’ do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia oznadmenia o reklamacii vad diela
zhotovitel'ovi.

12.9 Ak sa zhotovitel' dostane do omesSkania s odstranenim vad diela, objednavatel’ je opravneny
zabezpeCit' ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatel’'ovi
vzniknu v stvislosti s odstrafiovanim vad diela, si je objednavatel si uplatni u zhotovitel'a

Clanok 13
Sankcie

13.1 Objednavatel’ si uplatni si u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s
DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zacaty defi omeSkania s riadnym dokoncenim diela, t.j. s
ukoncéenim tspesného preberacieho konania v lehote ur¢enej Harmonogramom postupu prac.

13.2 Ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek svoju povinnost’ podl'a bodov 6.3 tejto zmluvy, objednavatel’ si
uplatni u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj
opakovane.

13.3 Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s plnenim Cciastkovych terminov uréenych
Harmonogramom postupu prac inych nez uvedenych v bode 13.1 tejto zmluvy, objednavatelovi si
uplatni zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty deii omeskania.

13.4 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s vypratanim a vycistenim staveniska v lehote podl'a
bodu 4.9 tejto zmluvy, objednavatel'ovi si uplatni zmluvni pokutu voéi zhotovitel'ovi vo vyske 330
EUR, a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

13.5 Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy,
objednavatel’ si uplatni zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj
zaCaty denl omeskania.

13.6 Ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek svoju povinnost uvedent v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2
tejto zmluvy, objednavatel’ si uplatni zmluvnt pokutu voci zhotovitel'ovi v sume 500 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

13.7 Ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ uvedenti v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy,
objednavatel’ si uplatni vo€i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazd¢ jednotlivé také
porusenie, a to aj opakovane.

13.8 Ak zhotovitel' porusi svoj zavdzok podla bodu 1.6 tejto zmluvy, objednavatel si uplatni voci
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 500 EUR.

13.10 Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ uvedeni v bode 1.4, 8.6, 11.3 a 11.4 tejto zmluvy,
objednavatel’ si uplatni vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania so splnenim tejto povinnosti.

13.11 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedent v bode 10.5 a 11.3 tejto zmluvy, objednavatel si
uplatni voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania so
splnenim tejto povinnosti.



13.12 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedent v bode 11.5 udrziavat’ v platnosti a u¢innosti
poistni zmluvu podl'a bodu 11.3 a 11.4, objednavatel’ si uplatni zmluvni pokutu voci zhotovitel'ovi
vo vySke 2000 EUR za kazdy aj zacaty deii, v ktorom zhotovitel’ porusil tato povinnost’.

13.13 Uplatnenim prava objedndvatela na zmluvnu pokutu nie je dotknuté jeho pravo sucasne
pozadovat’ od zhotovitel'a aj nahradu Skody v jej plnej vyske.

13.14 Ak je objednavatel v omeskani so zaplatenim faktiry, zhotovitel' je opravneny uctovat’
objednavatel'ovi tiroky z omeskania v sadzbe urcenej podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika v
zneni neskorsich predpisov.

13.15 Zmluvné strany bert na vedomie a suhlasia, ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie zabezpe€enej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej
pokuty a nahrady skody.

Clanok 14
Sposob zaniku zmluvy

14.1 Tato zmluvu mozno ukoncit’ vzdjomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved’ou podla
tejto zmluvy, alebo odstipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v stilade s touto zmluvou alebo v stlade
so vSeobecne zavdznym pravnym predpisom, najmd § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

14.2 Objednavatel’ méze odstlpit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zacaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

¢) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sud zacal voci osobe zhotovitel'a konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v
zneni neskorsich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voci zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podl’a tohto bodu v sulade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitela,

g) ak objednavatel preukazatelne zisti, Ze sa zhotovitel’ dopusta nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

14.3 Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatela pisomne informovat o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti
podl'a pism. a) az f) bodu 14.2 tohto ¢lanku, a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa
zhotovitel’ o takej skuto¢nosti dozvedel.

14.4 Objednavatel’ moze z dovodu podstatného poruSenia povinnosti zhotovitel'a odstapit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel opdtovne vykondva prace na diele s vadami aj napriek predchadzajicemu
zhotovitel'ovi riadne dorucenému pisomnému upozorneniu objednavatela na vykonavanie prac na
diele s vadami; upozornenie podl'a tohto pismena musi byt odovodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel' porusi svoju povinnost vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu
uvedeného v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na
splnenie tejto povinnosti,

d) porusenie povinnosti zhotovitel'a oznacené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatel'om a zhotovitel'om a vysledky administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
riadiacim organom neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac
alebo inych postupov.



14.6 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, ak nastane skutocnost’ uvedena v platnom a
uc¢innom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zédkonnik spaja pravo zhotovitel'a odstupit’
od tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto zmluvy z dovodu omeskania
objednévatela s uhradenim fakttry podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skor nez po marnom uplynuti 6smeho
dina odo diia dorucenia vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi na zaplatenie dlznej sumy podl’a tejto vety.

14.7 Odstipenie musi byt pisomné a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane postou ako
doporucena zasielka s doruc¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, alebo na int adresdtom pisomne ozndment adresu na dorucovanie,
alebo na adresu sidla alebo miesta podnikania zhotovitel'a zapisanti v evidencii zriadenej zakonom
alebo na zaklade zakona. Uginky odstipenia nastivaji momentom jeho doru¢enia druhej zmluvne;
strane. Odstipenim od tejto zmluvy nie st dotknuté naroky zmluvnych strdn na zmluvna pokutu a
nahradu skody.

14.8 Utinnostou odstiipenia si zmluvné strany nie s povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v sulade s touto zmluvou.

14.9 Vypoved musi byt pisomna a musi byt’ doruc¢ena zhotovitel'ovi poStou ako doporucena zasielka s
dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, alebo
na ini zhotovitelom pisomne oznamenu adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania zhotovitel'a zapisani1 v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zdklade zédkona.

Clanok 15
Komunikacia zmluvnych stran

15.1 Pisomnost’ doruc¢ovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorucentt diiom
jej prevzatia adresatom. Za dent dorucenia pisomnosti sa povazuje aj dent odopretia prevzatia
pisomnosti adresatom, a v pripade doruCovania postou aj piaty defi odo diia uloZenia pisomnosti na
poste, 1 ked’ sa adresat o jej uloZeni na poste nedozvedel, alebo v den, v ktory dorucujuci subjekt
vyznacil na odosielatelovi vratenej zasielke pozndmku “adresat neznamy* alebo ini pozndmku
obdobného vyznamu.

15.2 Zmluvné strany urcuju na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy

objednavatel’

.
b

zhotovitel:
rado.habas@alkonsv.sk , kral@alkonsv.sk

KoreSpondencia doruc¢ovand v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povazuje za doru¢ent dilom dorucenia adresatovi na e-mailovu adresu uvedent v tomto bode.
Dorucenie korespondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorucené pisomné
oznamenie alebo ind koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej poSty formou oznamenia o
doruceni pisomného ozndmenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskor nasledujuci
pracovny deni po jej doruceni.

Clanok 16
Nelegalne zamestnavanie

16.1 Ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy zhotovitel’ poskytuje sluzbu alebo dodava pracu uvedent v
§ 7b ods. 5 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a
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doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 82/2005 Z. z.) , je
zhotovitel' povinny v stlade s § 7b ods. 6 zdkona €. 82/2005 Z. z. na poziadanie objednavatel’a
bezodkladne objednévatelovi poskytnit’ v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych
0s0b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto dohody, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel’
mohol skontrolovat,, ¢i zhotovitel’ neporuSuje zdkaz nelegalneho zamestnavania.

16.2 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnut objednavatelovi idaje podla bodu 16.1 tejto zmluvy do 3
pracovnych dni odo diia dorucenia takej poziadavky objednavatela zhotovitel'ovi. Ak bude zhotovitel
dodavat’ objednavatel'ovi pracu alebo sluzbu poskytovani prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
zhotovitel’ nelegalne zamestnava, a objednavatel’ tato skuto¢nost’ nebude schopny zistit' v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v dosledku poskytnutia
nespravnych alebo nedostatocnych tudajov fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych zhotovitel' plni
predmet tejto zmluvy, zhotovitel' je povinny nahradit’ objedndvatelovi sumu pokuty ulozenej
kontrolnym organom v sulade s § 7b ods. 7 zdkona €. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dni po
obdrzani dokladu, ktorym objednavatel’ preukaze zhotovitel'ovi thradu takejto ulozenej pokuty.

16.3 Sumu podl'a bodu 16.2 uhradi zhotovitel' bankovym prevodom na bankovy ucet objednavatela
uvedeny vo vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok 17
Zaverefné ustanovenia

17.1 Objednavatel' oboznamil zhotovitela o skutocnosti, ze dielo je spolufinancované z dotacie z
Environmentalneho fondu, a preto bude povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania vydavkov
suvisiacich s realizaciou predmetom zmluvy.

17.2 Tato zmluvu moZno menit a dopiat’ vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou
vzostupne ¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uzavretych v sulade s platnymi prdvnymi predpismi, a to najmid zdkonom o verejnom
obstaravani.

17.3 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych strdn medzi touto zmluvou a
Projektovou dokumentaciou ma prednost’ Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto
zmluve. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, avsak su upravené
v dokumentacii k dielu podl'a bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravujii dokumentéciou k dielu.

17.4 Vsetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami
v sulade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavéizuji vyhotovovat’ aspoil vo dvoch rovnopisoch tak,
aby kazdé zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky pocet exemplarov.

17.5 Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

a) priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia;

b) priloha ¢. 2 — oceneny Vykaz vymer/Zadanie;

¢) priloha ¢. 3 — Harmonogram prac v kalendarnych dnoch;

d) priloha ¢. 4 — Zoznam znamych subdodavatel'ov

Prilohy uvedené v tomto bode tvoria neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak k nej nie
su fyzicky pripojené.

17.6 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo

Slovenskej republiky.

17.7 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy su prislusné sudy Slovenskej republiky.



17.8 Tato zmluva je vypracovand v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrzi 1 rovnopis a objednédvatel’ obdrzi 2 rovnopisy.

17. 9 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran.

17.10 Zmluva o dielo nadobudne ucinnost’ najneskér ku dnu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti oznacovanu ako ,,Zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, resp. PPM*“. Tato podmienka sa povazuje za podmienku
odkladaciu, splnenie ktorej bude mat’ za nasledok nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy.

17.11 Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstipit v pripade, ze neddjde
k spolufinancovaniu predmetu zmluvy Poskytovatelom PPM.

17.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
sthlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Spisskej Novej Vsi dia : v Odorine dna :

Ing. Radomir Habas — konatel’ Ing. Méria Godul'ova — starostka obce



