

evidenčné číslo objednávateľa: 673/6160/2024

evidenčné číslo zhotoviteľa: č. 07-2302/S/2024

## ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zhotovenie stavby: „**I/51 A II/511 VRÁBLE, KRIŽOVATKA**“

## ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma: rozpočtová organizácia  
Štatutárny orgán: Mgr. Norbert Polievka MA, generálny riaditeľ  
IČO: 00 003 328  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Telefón:  
E-mail: [sekretariat.ivsc.ba@ssc.sk](mailto:sekretariat.ivsc.ba@ssc.sk)

Osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:  
vo veciach realizačných:  
materiálov a prác:

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **ViOn, a.s.**  
Sídlo: Továrnská 64, 953 01 Zlaté Moravce  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva  
IČO: 36 526 185  
DIČ: 2020146084  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Telefón:  
E-mail: [vion.zm@vion.sk](mailto:vion.zm@vion.sk)

Osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:  
vo veciach realizačných:

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

## PREAMBULA

**Slovenská správa ciest**, (ďalej len „objednávateľ“) a **ViOn, a.s.** (ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ je rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenená rozhodnutím MD SR č. 37/2023 zo dňa 31. 05. 2023

podľa zákona zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je objednávateľ verejným obstarávateľom (ďalej „ZVO“),

zhotoviteľ je riadne založenou právnickou osobou, má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať, objednávateľ rozhodol na základe výsledku verejného obstarávania, oznámenie o vyhlásení bolo zverejnené v Ú.v. EÚ dňa 2023/S 068-202734 z 05.04.2023 a vo Vestníku č. 71/2023 z 06.04.2023 ozn. 13479 - MSP, aby dielo pod názvom „**I/51 a II/511 Vráble, križovatka**“ bolo vykonané zhotoviteľom a akceptuje Ponuku zhotoviteľa na realizáciu a dokončenie tohto diela a na odstránenie akýchkoľvek závad, konajúc v súlade s pravidlami a postupmi verejného obstarávania.

objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli nasledovne:

1. V tejto Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je uvedený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pozostávajúceho zo stavby **I/51 a II/511 Vráble, križovatka**
2. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	1 898 654,23 EUR
DPH 20%	379 730,85 EUR

---

Cena spolu s DPH 2 278 385,08 EUR

slovom : dva milióny dvestosedemdesiatosemtisíc tristoosemdesiatpäť eur osem centov

Alebo inú takú čiastku, ktorá môže byť určená v súlade s Zmluvnými podmienkami.

3. Nasledovné dokumenty sú považované za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy:
  - 3.1. Príloha č. 1 : Zoznam podzhotoviteľov
  - 3.2. Príloha č. 2 : Zmluva o združení (ak relevantné)
  - 3.3. Príloha č. 3 : Zoznam kľúčových odborníkov
  - 3.4. Príloha č. 4 : Zoznam neklúčových odborníkov
  - 3.5. Príloha č. 5 : Oznámenie o prijatí ponuky
  - 3.6. Príloha č. 6 : Návrh na plnenie kritérií + Príloha k ponuke
  - 3.7. Príloha č. 7 : Osobitné zmluvné podmienky FIDIC
  - 3.8. Príloha č. 8 : Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC
  - 3.9. Príloha č. 9 : Všeobecné technicko – kvalitatívne podmienky
  - 3.10. Príloha č. 10 : Zvláštne technicko – kvalitatívne podmienky
  - 3.11. Príloha č. 11 : Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy
  - 3.12. Príloha č. 12 : Cena prác/ocenený súpis položiek ( Výkaz výmer )
  - 3.13. Príloha č. 13 : Smernica BOZP ( Príkaz GR SSC 3/2019

- 3.14. Príloha č. 14 : Odpovede na žiadosti o vysvetlenie VO
  - 3.15. Príloha č. 15 : Formulár zábezpeky na vykonanie prác
  - 3.16. Príloha č. 16 : Formulár zábezpeky na odstránenie väd
  - 3.17. Príloha č. 17 : Pracovný plán (Harmonogram prác)
4. Pre účely tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty záväzné pri vysvetľovaní zmluvných ustanovení
    - 4.1. Súťažné podklady z verejného obstarávania (vrátane vysvetlení pred a po predložení ponuky)
    - 4.2. Ponuka predložená v súťaži (vrátane rozpočtu)
    - 4.3. Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne
    - 4.4. Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné
    - 4.5. Dokumentácia na realizáciu stavby
  5. S ohľadom na platby objednávateľa zhotoviteľovi, ako je to uvedené v Zmluve, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí dielo a odstráni akékoľvek závady v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
  6. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu zmluvnej ceny diela a objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH zhotoviteľovi zaplatiť..
  7. Lehota výstavby je 8 mesiacov od odovzdania staveniska,
  8. Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené zhotoviteľom na diele pri jeho realizácii v režime 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov), ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky vrátane primeraného zisku.
  9. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve o dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve o dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 ZVO. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia zmluvy o dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Prílohy k dodatkom je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči
  10. V prípade zmeny kľúčového, alebo neklúčového odborníka, ktorý bol súčasťou podmienok účasti uverejnených v oznámení o vyhlásení VO – Technická a odborná spôsobilosť – a vyhodnocovali sa ním podmienky účasti, uvedený v Prílohe č.3 a 4 tejto zmluvy, musí byť zmena takého odborníka schválená na základe dodatku k tejto zmluve. Navrhovaný kľúčový alebo neklúčový odborník musí spĺňať rovnaké podmienky účasti, aké boli kladené na kľúčového odborníka alebo neklúčového odborníka, ktorý sa plánuje vymeniť.
  11. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6 rovnopisoch), z ktorých štyri (4) obdrží objednávateľ a dva (2 ) poskytovateľ.
  12. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
  13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP ,a to oprávnenými osobami (Poskytovateľ NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora auditorov), ako aj všetkých ďalších legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Zmluvu neuzatvárajú v omyle, a následne po tom, čo si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom prostredníctvom svojich oprávnených osôb podpisujú.

15. Na dôkaz toho strany tejto zmluvy uzavreli túto zmluvu dňa uvedeného pri podpisoch.

Dátum: .....

Dátum: .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Mgr. Norbert Polievka MA,  
generálny riaditeľ

.....  
Ing. Martin Ondrejka  
predseda predstavenstva