

Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-072-2024
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

názov: **Nadácia Slovenskej sporiteľne**
sídlo: Tomášikova 48, 832 73 Bratislava
IČO: 30856868
zastúpená: Mgr. Barbara Henterová, správkyňa nadácie
bankové spojenie:
IBAN:
zapísaná: v Registri mimovládnych neziskových organizácií pod č. 203/Na-2002/774
(ďalej len "Darca")

a

názov: **Mesto Ružomberok**
sídlo: Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok
IČO: 00315737
zastúpená: JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor mesta
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len "Obdarovaný")

uzatvárajú podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto zmluvu
o poskytnutí peňažného daru:

Článok I
Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru **vo výške 14 728,- eur** (slovom štrnásťtisíc sedemsto dvadsaťosem eur), (ďalej len „dar“), ktorý Darca poukáže v prospech vyššie uvedeného účtu Obdarovaného do 20 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.
- 1.2 Dar je účelovo viazaný ako príspevok Obdarovanému na ochranu a tvorbu životného prostredia prostredníctvom projektu **BicyBus – bicyklom a na kolobežkách do škôl**, ktorý realizuje v roku 2024.

Článok II

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Obdarovaný sa zaväzuje dar použiť výlučne na účel určený v článku I bode 1.2 tejto zmluvy. Obdarovaný vyhlasuje, že dodrží účelovosť použitia daru a túto preukáže hodnovernými dokladmi Darcovi a v prípade, že sa tak nestane, je si vedomý zákonnej povinnosti vrátiť dar Darcovi.
- 2.2 Darca je oprávnený vykonať u Obdarovaného kontrolu v účtovných či iných dokladoch súvisiacich s darom, či bol dar Obdarovaným použitý v súlade s bodom 1.2 tejto zmluvy. Obdarovaný sa zaväzuje výkon takejto kontroly Darcovi vyššie uvedeným spôsobom umožniť a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.
- 2.3 Obdarovaný sa zaväzuje v lehote do **30. 11. 2024** hodnoverným spôsobom preukázať Darcovi použitie daru v súlade s bodom 1.2 tejto zmluvy.
- 2.4 V prípade, ak Obdarovaný Darcovi hodnoverným spôsobom v lehote dohodnutej v bode 2.3 tejto zmluvy nepreukáže účelovosť použitia daru alebo jeho časti, zaväzuje sa vrátiť dar alebo jeho časť Darcovi a to do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Darcu na vrátenie daru, a to bezhotovostným prevodom na účet Darcu uvedený v písomnej výzve. Ak sa Obdarovaný dostane do omeškania s vrátením daru, Darca je od neho oprávnený požadovať zaplatenie právnymi predpismi stanoveného úroku z omeškania z nevrátenej sumy.
- 2.5 Darca je oprávnený popísať spoluprácu s Obdarovaným a tiež uviesť Obdarovaného v rozsahu jeho identifikačných údajov alebo loga Obdarovaného, prípadne odkaz na internetovú stránku Obdarovaného v materiáloch o Darcovi alebo materiáloch Darcu o poskytnutí darov a na internetovej stránke Darcu, pričom Obdarovaný s tým súhlasí. Obdarovaný súhlasí s použitím materiálov, najmä fotografií, ktoré poskytne Darcovi na internetovej stránke Darcu a v materiáloch o Darcovi a súčasne vyhlasuje, že tieto materiály získal v súlade so zákonom a je ich oprávnený Darcovi poskytnúť za uvedeným účelom zverejnenia, pričom zodpovedá Darcovi za škodu alebo ujmu v prípade, ak sa ukáže jeho vyhlásenie podľa tohto bodu ako nepravdivé.
- 2.6 Ak Obdarovaný nepoužije dar priamo na účely uvedené podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, ale peňažné prostriedky z daru ďalej daruje inej osobe (ďalej len „tretia osoba“), je povinný zmluvne a inými spôsobmi zabezpečiť, aby tretia osoba použila takéto peňažné prostriedky v súlade s účelom podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a ďalej je povinný zabezpečiť dokladovanie použitia peňažných prostriedkov z daru Darcovi tak, aby z týchto dokladov vyplývalo dodržanie účelovosti peňažných prostriedkov podľa zmluvy a aby bola dodržaná lehota podľa bodu 2.3 tejto zmluvy. Ak Obdarovaný nepoužije dar priamo podľa prvej vety tohto bodu, je povinný v zmluve s tretou osobou okrem účelovosti použitia upraviť aj tú skutočnosť, že zmluvy s tretou osobou a doklady poskytnuté tretou osobou Obdarovanému budú predložené Darcovi podľa tejto zmluvy a z tohto dôvodu a za týmto účelom sú tieto dokumenty vylúčené z režimu obchodného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu medzi Obdarovaným a tretou osobou. Ak Obdarovaný nepoužije dar priamo na účely uvedené podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, ale peňažné prostriedky z daru ďalej daruje tretej osobe, zodpovedá Darcovi za dodržanie účelu podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a za riadne a včasné dokladovanie účelovosti použitia daru tak, ako keby dar použil sám.

Článok III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ak nie je ďalej uvedené inak, zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Ak je Obdarovaný povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (na účely tohto bodu ďalej len „povinná osoba“) a zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy poslednou zmluvnou

stranou a účinnosť si zmluvné strany dohodli podľa § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nasledovne: **Zmluva je účinná deň nasledujúci po dni doručenia písomného potvrdenia o zverejnení zmluvy v platnom znení Darcovi**, ktoré bude vyhotovené podľa tohto bodu a v súlade s právnymi predpismi povinnou osobou alebo Úradom vlády Slovenskej republiky pri zmluvách zverejnených v Centrálnom registri zmlúv (na účely tohto bodu ďalej len „potvrdenie“). **V potvrdení vyhotovenom povinnou osobou okrem identifikácie vystaviteľa potvrdenia a dátumu vyhotovenia potvrdenia bude uvedené, kde a kedy bola zmluva zverejnená**, a ak bola zverejnená viacerými spôsobmi podľa § 47a Občianskeho zákonníka, bude pri jednotlivých spôsoboch zverejnenia uvedený dátum zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že **povinná osoba zverejní zmluvu v lehote do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy poslednou zmluvnou stranou a v lehote do 5 dní od zverejnenia zmluvy povinná osoba preukázateľne doručí potvrdenie Darcovi na e-mailovú adresu: maskova.pavla@slsp.sk**. V prípade, ak povinná osoba nedoručí Darcovi potvrdenie v súlade s týmto bodom, alebo ak zmluvu nezverejní, zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nie sú zmluvou viazané. V prípade, ak povinná osoba nezverejní zmluvu do troch mesiacov odo dňa platnosti zmluvy platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

- 3.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie plnenia predmetu tejto zmluvy a stanoviť ďalší postup.
- 3.4 Akékoľvek oznámenia súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne a doručené prostredníctvom e-mailu Darcovi na e-mailovú adresu maskova.pavla@slsp.sk, alebo zaslané poštou na adresu sídla Darca.
- 3.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 3.6 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
- 3.7 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou postupne číslovaných písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je dohodnuté inak.
- 3.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 13. 5. 2024

V Ružomberku, dňa 15. 5. 2024

Darca:

Obdarovaný:

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Mesto Ružomberok

Mgr. Barbara Henterová
správkyňa nadácie

JUDr. Ľubomír Kubáň
primátor mesta

Návrh projektu pre Nadáciu SLSP

NADÁCIA S
Slovenskej sporiteľne

Dátum podania
02.04.2024 - 09:25:56

Číslo žiadosti
3582

Informácie o organizácii

Názov organizácie (žiadateľa o grant)	Mesto Ružomberok
Sídlo žiadateľa - ulica a číslo	Námestie A. Hlinku 1098/1
Sídlo žiadateľa - PSČ	034 01
Sídlo žiadateľa - Mesto	Ružomberok
Krajina	Slovenská republika
E-mail	miroslav.zabensky@ruzomberok.sk
Web	ruzomberok.sk
Facebook link	https://www.facebook.com/mesto.ruzomberok
Právna forma	obec/mesto
Dátum zápisu organizácie do príslušného registra	01.07.1973
Registračné číslo z príslušného registra	1038/2023 (Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci)
IČO	00315737
Banka žiadateľa	
Číslo účtu žiadateľa IBAN	
Hlavné ciele organizácie (poslanie, zámer, náplň)	Mesto je zriadené ako samosprávna jednotka na základe Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Hlavné ciele a poslanie, kompetencie, právomoc a pôsobnosť sú určené zo zákona. Medzi jeho hlavné priority a rozvojové ciele patrí zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a environmentálneho rozvoja, ako i hospodársky rast pri rešpektovaní potrieb celej komunity a prírodného prostredia a prírodných i kultúrnych hodnôt. Podstatným cieľom rozvoja mesta je tak i environmentálny, spoločenský, kultúrny a komunitný progres a rozvoj potenciálu, ktorý sa nachádza v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Dôležitým je i uspokojovanie sociálnych, spoločenských, vzdelávacích, voľnočasových a ďalších potrieb obyvateľov.
Činnosť organizácie (hlavné aktivity, projekty)	Činnosť sa okrem zákonom vymedzených kompetencií riadi aj prijatými a platnými strategickými a rozvojovými dokumentami, mestskými nariadeniami, vyhláškami. Ružomberok je moderným mestom s bohatým kultúrnym, prírodným či ekonomickým potenciálom, pre ktorého rozvoj a propagáciu realizovalo množstvo úspešných projektov. Aktuálne sú to projekty zamerané na podporu cyklo dopravy pre žiakov ZŠ; smart technológie mesta; zlepšenie technického vybavenia škôl; zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti; administratívnej podpory UMR RK LM, projekty zamerané na Vlkolíne a ďalšie. V minulosti úspešne implementovalo projekty zamerané na separáciu a zber kuchynského odpadu; zníženie energetickej náročnosti školských zariadení; zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a ďalšie.
Počet klientov, príjemcov pomoci, účastníkov aktivít, s ktorými pravidelne pracujete za rok	27000

Počet pracovníkov na plný úväzok	89
Počet pracovníkov na čiastočný úväzok	6
Počet dobrovoľníkov	35
Pracuje vaša organizácia dlhodobo a pravidelne s dobrovoľníkmi?	Áno
Získala vaša organizácia známku Štandardy kvality	Nie
Meno štatutárneho zástupcu	JUFDr. Ľubomír Kubáň
E-mail štatutárneho zástupcu	primátor@ruzomberok.sk
Mobil štatutárneho zástupcu	

1. Informácie o projekte

Názov projektu	BicyBus - bicyklom a na kolobežkách do škôl
Meno zodpovednej osoby za projekt (notifikácie o zmene stavu projektu budú chodiť na túto mailovú adresu)	PhDr. Miroslav Žabenský
Pozícia v organizácii	oddelenie projektov a grantov/referent
E-mail	miroslav.zabensky@ruzomberok.sk
Číslo pevnej linky	
Mobil	

2. Súhrnné informácie o projekte

Stručne zhrňte celý projekt do max. 700 znakov, aby nezainteresovaný čitateľ rozumel, čo chcete robiť, a aké výsledky chcete dosiahnuť.	Jedným z podstatných problémov obyvateľov Ružomberka je vysoké znečistenie ovzdušia, na ktoré podstatne vplýva aj motorová doprava. Naším zámerom je zvýšiť a podporiť jej ekologické formy. Nástrojmi na riešenie bude osadenie uzamykateľných stojanov na 22 stanovištiach pri ZŠ, ZUŠ a MŠ, kde aktuálne chýbajú a sú nutnou podmienkou rozvoja cyklistickej dopravy a realizácia podujatia BicyBus - skupinovej jazdy detí s doprovodom. To bude mať priamy vzdelávací dopad, podporí, motivuje ostatných k využívaniu takejto dopravy, vytvorí návyky u najml. detí a odprezentuje aj stojany, riešenie je pre mesto inovatívne. Do realizácie budú zapojené komunity detí, ich rodičov a dobrovoľníci z o.z. Bajkom.
Dátum začatia projektu	15.05.2024
Dátum ukončenia projektu	31.10.2024
Miesto realizácie projektu (obec)	Ružomberok
Miesto realizácie projektu (presná adresa)	mesto Ružomberok, 22 stanovišť v rámci intravilánu mesta, viď mapová príloha
Región (realizácia projektu)	Žilinský kraj
Oblasť použitia podielu dane z príjmu podľa §50 Zákona o dani z príjmov	- podpora a rozvoj športu - podpora vzdelávania - ochrana a tvorba životného prostredia

Personálne pokrytie projektu (realizačný tím)	- Meno a priezvisko: PhDr. Miroslav Žabenský - Pevná linka: - E-mail: miroslav.zabensky@ruzomberok.sk - Úloha v projekte: projektový a finančný manažér - Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Klíma - Pevná linka: - E-mail: info@bajkom.sk - Úloha v projekte: koordinátor technickej realizácie projektu - Meno a priezvisko: Ladislav Matej - Pevná linka: - E-mail: info@bajkom.sk - Úloha v projekte: Koordinátor projektu a dobrovoľníkov
Zapojenie dobrovoľníkov	
Približne dobrovoľníkov, ktorí sa budú na projekte podieľať (okrem dobrovoľníkov Slovenskej sporiteľne)	20
Približne odpracovaných dobrovoľníckych hodín dobrovoľníkov spolu, ktorí sa budú na projekte podieľať (okrem dobrovoľníkov Slovenskej sporiteľne)	200

3. Problém, riešenie, očakávané výsledky

Čo je konkrétny problém, ktorý chcete riešiť? Aké sú jeho príčiny? Ako ovplyvňuje vašu cieľovú skupinu? Prečo aktuálne riešenie nie je dostačujúce? Ak viete, na podporu tvrdenia uveďte údaje z overených zdrojov, vlastné štatistiky, pozorovania, vlastnú skúsenosť, merateľné ukazovatele.	Jedným z podstatných problémov Ružomberka je vysoké znečistenie ovzdušia – na základe dlhodobých meraní kvality ovzdušia realizovaného SHMÚ je jedným z najviac znečistených. (https://www.shmu.sk/File/oko/rocnky/2022_Sprava_o_KO_SR_v2.pdf). Podstatným faktorom je podiel emisií produkovaných motor. vozidlami. Nízka kvalita ovzdušia je jedným z dôvodov zvýšenej chorobnosti na respiračné a kardiovaskulárne ochorenia v Ružomberku. (https://www.health.gov.sk/Clanok?sprava-o-stave-zdravotnictva-na-slovensku) ; Riešením je zvýšenie a podpora ekologických foriem dopravy na úkor motorovej dopravy. V meste však chýbajú uzamykateľné stojany najmä u pravidelne využívaných objektov, Najviac absentujú pri MŠ, ZŠ a ZUŠ. Ich rozmiestnenie by podstatne zvýšilo využívanie ekologických foriem dopravy a pre deti by malo i vzdelávací efekt, vytvorilo návyky. Podpornou aktivitou bude 5-dňové podujatie BicyBus. Projektom navrhnuté aktivity bezprostredne pomôžu vyriešiť uvedené problémy, ide o pilotnú fázu.
Čo by sa stalo, ak by ste tento problém/situáciu neriešili vy?	Predpokladom osadenia cyklostojanov a stojanov na kolobežky je súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov. Pri predkladanom projekte v rozsahu 22 stanovišť je ich vlastníkom práve žiadateľ a sú to verejné priestory. Podobne je potrebné zabezpečiť aj následnú prevádzku a udržiavateľnosť stojanov. V meste nie je iná relevantná organizácia či neformálna skupina, ktorá by dokázala samostatne v takomto rozsahu, vrátane investícií a následnej údržby priestoru, priniesť iné relevantné riešenie vo verejnom priestore. Žiadateľ pritom bude spolupracovať s o.z. Bajkom. Pri neriešení problému by pokračovalo znečistenie ovzdušia v meste a ekologicky udržiateľná doprava by sa rozvíjala iba obmedzene - chýbali by stojany na parkovanie a uzamykanie bicyklov a kolobežiek pre obyvateľov.
Aké riešenie navrhujete?	Vybratými opatreniami ako reflexiou na aktuálny stav sú riešenia blízke prírode (sieť stojanov) a navrhované sprievodné vzdelávacie a participatívne opatrenia (aktivita BicyBus). Riešením - nástrojom na zmenu východiskovej situácie tak budú dve navzájom prepojené projektové aktivity – vybudovanie siete a osadenie stojanov a podujatie BicyBus zamerané na podporu a rozvoj tohto typu ekologickej dopravy, ako i využívania inštalovaných stojanov. Budú mať konkrétny environmentálny dopad vo zvýšení cyklo dopravy a dopravy na kolobežkách, čo prispeje ku kvalitnejšiemu ovzdušiu. Na projekte budú participovať jednotlivé školy, rodičia detí ako dobrovoľníci, o.z. Bajkom ako spoluorganizátor. Podobne navrhované riešenia sú priateľské k prírode a ako reálne formy zmeny návykov a preferencií dopravy k jej ekologickým formám majú aj vzdelávací rozmer (najmä BicyBus, ktorý prepája rodičov a detí a mení ich návyky pri dochádzaní do školy a environmentálne vnímanie či postoje).
Máte skúsenosti s realizáciou tohto riešenia? Prečo si myslíte, že bude fungovať? Uveďte argumenty, štúdie, informácie z dôveryhodných zdrojov, na ktorých je	Uvedené riešenie - osadenia cyklostojanov s aktivitou BicyBus ako ich prezentáciou je inovatívne a jedinečné. Reflektujeme ním na potreby komunity. Mesto Ružomberok disponuje dostatočným, relevantným a odborne spôsobilým

riešenie postavené.	personálom s viacročnými skúsenosťami v oblasti implementácie projektov a realizáciou komunitných aktivít, v ktorých boli úspešne zapojení dobrovoľníci (https://www.ruzomberok.sk/projekty/). Podobne o.z. Bajkom má relevantné a viacročné skúsenosti s realizáciou invenčných projektov (https://www.bajkom.sk/). Jednou z najpodstatnejších štúdií na základe ktorej mesto vytyčuje opatrenia a realizuje svoje jednotlivé projekty zamerané na ochranu a zlepšenie životného prostredia je PHSR Ružomberok a Strategický rozvojový dokument pre územie udržateľného mestského rozvoja Ružomberok – Liptovský Mikuláš. Pri zisťovaní stavu ovzdušia vychádza mesto Ružomberok z prieskumov SHMÚ, European Air Quality Index a Štatistického úradu SR.
Cieľová skupina	
Priamy vplyv	- Indikátor - veková skupina ľudí, špecifické povolanie, ľudia s určitým znevýhodnením, alebo mestá, kultúrne pamiatky, ihriská, stromy, zvieratá a iné.: deti materských, základných a základných umeleckých škôl a ich rodičia - Ako zmeriate, aký počet, prípadne rozsah ste dosiahli?: odhad počtu na verejných podujatiach + zoznam účastníkov (BicyBusy); pozorovanie a reálne využívanie cyklostojanov; dáta z 20-tich umiestnených dopravných meračov zistia percento zvýšenia podielu ekologickej dopravy - Počet: približne 750 (priamo zapojených do projektu alebo pravidelne využívajúcich stojany) - Ako plánujete osloviť svoju cieľovú skupinu?: letáky a plagáty distribuované do škôl, informácie na edupage; sociálne siete, weby mesta Ružomberok, o.z. Bajkom a škôl, lokálne printové a elektronické médiá - Indikátor - veková skupina ľudí, špecifické povolanie, ľudia s určitým znevýhodnením, alebo mestá, kultúrne pamiatky, ihriská, stromy, zvieratá a iné.: ďalší obyvatelia mesta - Ako zmeriate, aký počet, prípadne rozsah ste dosiahli?: pozorovanie a reálne využívanie cyklostojanov; dáta z 20-tich umiestnených dopravných meračov zistia percento zvýšenia podielu ekologickej dopravy - Počet: približne 350 obyvateľov využívajúcich stojany aspoň 1 x mesačne - Ako plánujete osloviť svoju cieľovú skupinu?: letáky a plagáty distribuované v rámci mesta, web mesta a jeho sociálne siete, mestská televízia a lokálne médiá, vývesné tabule
Nepriamy vplyv	- Indikátor - veková skupina ľudí, špecifické povolanie, ľudia s určitým znevýhodnením, alebo mestá, kultúrne pamiatky, ihriská, stromy, zvieratá a iné.: ostatní obyvatelia mesta a jeho návštevníci (cykloturisti) - Počet: približne 350 osôb aspoň 1 x ročne
Očakávané výsledky projektu	
Výsledky	- Výsledok: Projektom získame 22 stanovišť, ktoré budú mať súhrnnú kapacitu až 292 bicyklov a kolobežiek. To, i sprievodné podujatie BicyBus významne zvýši záujem a využívanie takýchto ekologických foriem dopravy najmä u detí a rodičov, ktorí ich sprevádzajú do školy, ako aj ďalších obyvateľov a bude mať pozitívny vplyv na vytváranie návykov najmä u najmladšej generácie. - Výsledok: Realizáciou projektu zvýšime cyklistickú vybavenosť a atraktivitu cyklodopravy nielen pre obyvateľov Ružomberka, ale i pre jeho návštevníkov. - Výsledok: Výsledkom projektu bude aj zvýšenie fyzickej a pohybovej aktivity i kondície obyvateľov mesta, zvýšenie času stráveného v prírodnom prostredí, čo bude mať pozitívny vplyv i na ich fyzické a duševné zdravie a celkové zvýšenie kvality života. - Výsledok: Projekt podporuje systematický prístup mesta zameraný na uľahčenie pohybu ľudí v ňom. Bude v súlade s plánom budovania kľúčových cyklistických koridorov, prechodu na elektromobilitu a budovaním elektronabilnej infraštruktúry. Uvedomujeme si, že pohyb cyklistov, kolobežkárov a peších v súbehu s motorovou dopravou je rizikový. Z tohto dôvodu odstránenie týchto rizík a to budovaním cyklistickej infraštruktúry, upokojovania dopravy a vytváraním verejných priestorov bezpečných pre peších a cyklistov sa predpokladá zvýšenie podielu ľudí, ktorí budú využívať nemotorovú dopravu a tým budú prispievať aj k zníženiu produkcie emisií z dopravy.
Ako chcete merať alebo sledovať výsledky a dosiahnutú zmenu	- pozorovanie - reakcie a hodnotenia zainteresovaných
Dopad	

Ako vaše aktivity zmenili alebo zmenia život vašej cieľovej skupiny v horizonte 3 rokov?	Konkrétnym environmentálnym dopadom bude zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy. Dlhodobým výsledkom bude zlepšenie kvality ovzdušia v meste Ružomberok. Projekt podporuje zdravie obyvateľstva, zodpovedný spoločenský prístup ku klimatickým výzvam a merateľne prispeje k zníženiu emisií.
Ako meriate a vyhodnocujete dopad svojich aktivít?	Dlhodobý dopad projektových aktivít a výstupov bude meraný a pravidelne vyhodnocovaný na základe údajov získaných z 20-tich dopravných meračov, ktoré sú už aktuálne umiestnené v jednotlivých lokalitách mesta Ružomberok. Merače dokážu identifikovať - rozoznať jednotlivé kategórie vozidiel i bicykle a kolobežky a vyhodnotiť ich percentuálny podiel na celkovej doprave. Podobne budú získavané, vyhodnocované a porovnávané dáta o kvalite ovzdušia z meračiacich staníc v meste.

4. Podrobné informácie o aktivitách projektu

Naplánujte si všetky aktivity, ktoré musíte spraviť, aby ste dosiahli stanovený výsledok. Pri každej aktivite si položte otázku, či táto aktivita naozaj vedie k riešeniu problému a dosiahnete ňou stanovený výsledok? A aké riziká sú s ňou spojené, napr. či nepotrebujete ďalšie pracovné sily, či máte kapacitu organizačne pokryť aktivitu v danom termíne?	- Názov aktivity: Osadenie stojanov - Termín (mesiac, rok, resp. od – do): 05-08/2024 - Popis aktivity: Osadenie stojanov: 22 stanovišť, tom každé pre 10 miest na kolobežky pri 11 MŠ a 11 ZŠ a ZUŠ + 6 stanovišť, v tom každé po 2 miesta na bicykle pri ZŠ (tie, pri ktorých cyklostojany ešte nie sú). Všetky budú inštalované priamo na terén bez ukotvenia, alebo navŕtaním na fasády budov (nie je nutnosť riešenia prostredníctvom stav. úradu). Odcudzeniu zamedzí veľkosť a váha (stojany ako jeden celok). - Za akého predpokladu (optimálne podmienky) táto aktivita povedie k očakávanému výsledku?: Predpokladom úspešnej realizácie je včasné dodanie stojanov na bicykle a kolobežky firmou na základe procesu verejného obstarávania a v požadovanej kvalite; zabezpečenie dostatočného počtu dobrovoľníkov na ich osadenie vrátane vyčistenia či úpravy podkladového povrchu tam, kde to bude potrebné. Zoznam a prehľad miest inštalácie cyklostojanov a stojanov na kolobežky je na linku: https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=1TI0I21uWNKO5YvC-pzpagJrSho0aKEM&usp=sharing - Názov aktivity: BicyBus - Termín (mesiac, rok, resp. od – do): 09-10/2024 - Popis aktivity: BicyBus bude skupinovú jazdu detí s doprovodom na piatich farebne odlišených vytipovaných linkách počas 5-tich dní, kedy sa ráno pred začiatkom vyučovania budú môcť deti s rodičmi k prechádzajúcim skupinám cyklistov voľne pripojiť a pri ich škole odpojiť. Každú linku budú viesť a zabezpečovať 4 dobrovoľníci. Aktivita je zameraná na zmenu správania detí a rodičov pri dochádzaní do školy. - Za akého predpokladu (optimálne podmienky) táto aktivita povedie k očakávanému výsledku?: Cieľom je, aby rodičia nevozili deti do školy autom, čo nie je udržateľné, zdravé a ani bezpečné. Deti budeme viesť k väčšej samostatnosti, zodpovednosti a ekologickému vedomiu. Podujatie má aj praktický a názorný vzdelávací charakter, demonštrujeme ním možnosti ekologickej dopravy do škôl s predpokladom, že zapojené deti a ich rodičia budú možnosť cyklo dopravy dlhodobo preferovať a motivovať aj ostatných. Predpokladom je zabezpečenie dostatočného počtu dobrovoľníkov i účastníkov.
---	--

5. Doplnujúce informácie

Ako bude zabezpečená dlhodobější udržateľnosť projektu po skončení podpory?	Projekt má potenciál osloviť ďalších partnerov (aj zamestnávateľov), ktorí sa zapoja umiestnením ďalších cyklostojanov a stojanov sami zafinancujú. Plánujeme sieť cyklostojanov doplniť o cyklo nabíjacie stanice, zaviesť systém zdieľania bicyklov a pravidelné Bicybusy aj do zamestnania. Nástrojom budú zdroje z grantov i zdroje z rozpočtu mesta, plánujeme i darcovskú kampaň (donio.sk). Vytvorený Manuál Bicybusu budú môcť jednoducho použiť aj iné samosprávy alebo aktivisti na celom Slovensku.
Vymenujte organizácie, s ktorými na projekte budete spolupracovať a stručne popíšte spoluprácu.	- Názov organizácie: Bajkom o.z. - Popis spolupráce: Spolupráca a odborná konzultácia riešení pri príprave a realizácii celého projektu, odborná gescia realizácie, zapojenie a využívanie dobrovoľníkov z o.z. - Názov organizácie: materské, základné školy a základné umelecké školy v Ružomberku (22 subjektov) - Popis spolupráce: Súčinnosť pri príprave a realizácii BicyBusov, komunikácia a

	oslovenie detí a rodičov, spolupráca pri osadení stojanov pri školách, prezentácia projektu a jeho výsledkov a možností návštevy škôl na bicykloch či kolobežkách cez weby škôl a systém edupage.
Spôsoby vonkajšej komunikácie, propagácie projektu (tlačoviny, TV, rádio, internet, iné)	- Kedy: 05/2024 - Kde: lokálne a regionálne printové a elektronické médiá, web a sociálne siete žiadateľa i partnerov, lokálna televízia - Akým spôsobom: Vydanie a distribúcia oficiálnej tlačovej správy o realizácii projektu, jeho cieľoch a prínose. Na všetkých printových i elektronických výstupoch projektu bude komunikovaná podpora nadáciou SLSP vrátane loga v súlade s dizajn manuálom. - Kedy: 08/2024 - Kde: sociálne siete a weby žiadateľa a partnerov, lokálne printové a elektronické médiá, lokálna televízia, letáky a plagáty na plagátovacích plochách, vývesn. tabuliach, letáky distribuované obyvateľom a do škôl, relácia v mests. rozhlas - Akým spôsobom: Informovanie všetkými projektom plánovanými prostriedkami o možnosti využívať inštalované stojany na bicykle a kolobežky s mapkou ich rozmiestnenia + pozvánka a výzva na zapojenie sa do podujatia BicyBus. - Kedy: 09/2024 - Kde: weby a sociálne siete žiadateľa a partnerov vrátane škôl, edupage škôl, výzva v lokálnych médiách - Akým spôsobom: Informácia o podujatí BicyBus, možnosti zapojenia sa a účasti, informácia o trasách a výzva pre dobrovoľníkov. - Kedy: 10/2025 - Kde: weby a sociálne siete žiadateľa a partnerov, printové a elektronické médiá - Akým spôsobom: Tlačová správa o ukončení projektu a reálnych výstupoch a výsledkoch, poďakovanie dobrovoľníkom, všetkým zapojeným a Nadácii SLSP. Na všetkých inštalovaných stojanoch bude umiestnený umeloľmotný samolepiaci štítok s uvedením podpory Nadácie SLSP a loga.

6. Rozpočet

Položka	Požadovaná suma od Nadácie SLSP	Suma z vlastných alebo iných zdrojov	Celkové náklady na projekt
MATERIÁL	14 728,00 €	0,00 €	14 728,00 €
Stojany na kolobežky 22 x 460,00 € zakúpenie 22 ks stojanov na kolobežky, á 10 ks kolobežiek, s možnosťou zamykania, materiál plast, v čiernom vyhotovení zo 100% recyklovateľných materiálov, farebné 95%, nevyhnutné k realizácii projektu a dosiahnutiu cieľov, á 460 €.	10 120,00 €	0,00 €	10 120,00 €
Cyklostojany 6 x 768,00 € zakúpenie 6 ks cyklostojanov, ohýbaný oceľ. profil tvaru "U", kapacita á 12 bicyklov (2 x 6 modulov), s možnosťou zamykania, výška cca. 850, šírka cca. 600 mm, povrchová úprava pozink. alebo prášková farba, nevyhnutné k real. proj. a dosiahnutiu cieľov	4 608,00 €	0,00 €	4 608,00 €
INÉ NÁKLADY	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Odmeny pre zúčastnené deti (BicyBus) 200 x 1,50 € Drobné odmeny pre deti zúčastnené na podujatí BicyBus, 200 ks á 1,50 € - kovový alebo umeloľmotný okrúhly odznak s logom podujatia, budú slúžiť aj na ďalšiu propagáciu a publicitu.	0,00 €	300,00 €	300,00 €
Podporné vozidlo s-nosičom na bicykle (BicyBus) 1 x 200,00 € Náklady na podporné vozidlo počas realizácie podujatia BicyBus, bude slúžiť počas 5 dní v prípade poruchy bicykla na jeho prevoz, prípadne prepožičanie náhradného. Zmluva alebo objednávka.	0,00 €	200,00 €	200,00 €

Položka	Požadovaná suma od Nadácie SLSP	Suma z vlastných alebo iných zdrojov	Celkové náklady na projekt
video a foto dokumentácia 1 x 200,00 € Video a foto dokumentácia aktivít a výstupov projektu - BicyBusu a funkčnosti stojanov - bude slúžiť na zdokumentovanie a vyhodnotenie projektu i ďalšiu propagáciu na webe a sociálnych sieťach. Zmluva alebo objednávka.	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Občerstvenie pre dobrovoľníkov 100 x 5,00 € občerstvenie (bagety, teplý nápoj a pod.) á 5,00 € pre 20 dobrovoľníkov počas 5 dní realizácie podujatia BicyBus (ranné hodiny) = 5 dní x 20 osôb x á 5 € = 500 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
MZDY A HONORÁRE	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
Koordinátori dobrovoľníkov 3 x 300,00 € Koordinátori dobrovoľníkov pri aktivite BicyBus, príprava a realizácia týždňového podujatia + zabezpečenie dodania a inštalácie stojanov – 3 osoby á 300 € = 900 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €
Dobrovoľníci 20 x 60,00 € Práca 20 - tich dobrovoľníkov - 5 dní podujatie BicyBus (ráno - 2 hodiny á 6 €) + osadenie stojanov (5 dní po 2 hodiny á 6 €) = á 60 €/dobrovoľník, bez dobrovoľníkov nie je možná realizácia projektu.	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
KOMUNIKAČNÉ NÁKLADY	0,00 €	650,00 €	650,00 €
Propagácia 1 x 500,00 € Sadzba, tlač a distribúcia 50 ks plagátov B2 a 1000 ks letákov B5 - CMYK, min. 90 gr., natieraný papier + propagácia v rámci sociálnych sietí a lokálnych printových a elektronických médií nevyhnutná pre odkomunikovanie projektu verejnosti.	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Manuál pre BicyBus 1 x 150,00 € Zostavenie a grafická úprava vrátane fotografií elektronického manuálu pre podujatia BicyBus, ktoré môžu byť realizované v rámci celého Slovenska. Rozsah min. 10 strán, umiestnenie na web a zdieľanie.	0,00 €	150,00 €	150,00 €
Spolu Vaša spoločnosť tvorí 21.15% z celkovej sumy Spĺňa teda požiadavku hradenia min 0% z vlastných zdrojov	14 728,00 €	3 950,00 €	18 678,00 €

Minimálna čiastka od Nadácie SLSP potrebná na spustenie projektu	10 120,00
Finančný príspevok z verejných zdrojov (EÚ, štát, samospráva)	2 300,00
Finančný príspevok od podnikateľských subjektov	600,00
Finančný príspevok od iných neziskových organizácií (tretí sektor)	650,00
Finančný príspevok od individuálnych darcov	400,00

7. Prílohy

Prílohy k podaniu projektu

Obrázky:

žiadne obrázky

Zoznam ostatných príloh:

čestné vyhlásenie vlastníka pozemku a súhlas s realizáciou.pdf	čestné vyhlásenie vlastníka pozemku a súhlas s realizáciou
rozmiestnenie stojanov_MŠ.pdf	zakreslenie navrhovaných stojanov na kolobežky pri materských školách
rozmiestnenie stojanov_ZŠ a ZUŠ.pdf	zakreslenie navrhovaných cyklostanov a stojanov na kolobežky pri základných školách a ZUŠ
BicyPark Skolsky stojan A33-550_xM - technicky list.pdf	navrhovaný cyklostan
prílohy.zip	navrhovaný stojan na kolobežky

Prílohy k záverečnej správe

Obrázky:

žiadne obrázky

Zoznam ostatných príloh:

žiadne prílohy

Meno a priezvisko osoby podávajúcej žiadosť

PhDr. Miroslav Žabenský