NAVRH ZMLUVY O DIELO
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Pohorela
Sidlo: Skolska 349/6, 976 69 Pohorela
Zastupeny: Ing. Jana Tkacikova — starostka obce
1CO: 00313696
DIC: 2021169964
osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych: Ing. Jana Tkaéikova — starostka obce
¢) vykonu technického dozoru investora stavby: Ing. Jaroslav Benko
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
Cislo uétu IBAN: SK18 5600 0000 0020 0063 6016
Telefon: 0902974411
E-mail: starosta@pohorela.sk
(dalej iba ako ,, Objednavatel™)
Zhotovitel’
Obchodné meno: BauTop, s.r.o.
Sidlo: Arnutovce 130, 053 13 Armutovce
Zapisany OR Mestsky sud Kosice, oddiel Sro, vl. ¢. 21333/V
1CO: 43982671
DIC: 20 22 545 822
IC DPH: SK2022545822
bankové spojenie: VUB banka, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK8&2 0200 0000 0028 9573 3457
zastupeny: DuSan Komadr, Jaroslav Smizansky,

Ing.Vladimira Smizanska
osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych: Ing.Vladimira Smizanska
b) vykonu funkcie stavbyveduceho pre pozemné stavby: Ing.Vladimira Smizanska
Telefon: 0917 205 848
E-mail: bautop@bautop.sk

(dalej len ako ,, Zhotovitel™')

(Objednavatel’ a Zhotovitel' dalej jednotlivo aj ako ,, Zmluvna strana” alebo spolocne ako ,, Zmluvné strany ")

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
wRekonstrukcia hlavnej riaditel’skej budovy - z§ Pohorela“, ktoré realizoval verejny
obstaravatel/Objednéavatel’ v sulade s § 108 zakona (§ 112 ods. 7 druha pism. b)) anasl. zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskor$ich
predpisov (d’alej len ,.zakon o verejnom obstaravani®). Na zdklade vyhodnotenia ponik bola ponuka
Zhotovitel'a vybrana ako ponuka uspe$ného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi v Sitaznych
podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade tejto skutoCnosti a predlozenej ponuky Zhotovitel'a sa
Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tdto
Zmluvu o dielo (d’alej len ,.Zmluva‘).

Clanok & 1
Predmet zmluvy
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Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavdazkom
Zhotovitel'a zhotovit' Dielo $pecifikované v odseku 1.2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zadvizkom Objednavatel’a
Dielo prevziat a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutii podla Clanku &. III tejto Zmluvy.

Predmetom Diela su stavebné prace s cielom zniZenie energetickej energeticki naroénost” objektu
hlavnej riaditel'skej budovy ZS na parcele registra C-KN 1341/8, k.. Pohoreld Podrobné informacie
sa nachadzaja v Projektovej dokumentdcii a Vykaze vymer.

V nadvaznosti na zavidzok Zhotovitel'a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel’ zavazuje,
ze Dielo uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s projektovou dokumentaciou ,.Rekonstrukcia hlavnej riaditel'skej budovy - ZS
Pohoreléd™, ktoru vypracoval projektant Ing. Pavol Juréo, ktora bola podkladom vo verejnom
obstaravani a ktoru odovzda Objednavatel Zhotovitel'ovi najneskér ku diu odovzdania
objektu v stlade s Clankom &. II ods. 2.1 tejto Zmluvy,

¢) vsulade s podmienkami stavebného povolenia,
d) v sulade s podmienkami uvedenymi v sitaznych podkladoch verejného obstaravania,
€) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v silade s touto
zmluvou potrebné.

V nadviznosti na zavazok Objednéavatel'a podl'a odseku 1.1 tohto Clanku Zmluvy sa Objednavatel’
zavazuje, ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutui cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok &. 11
Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavazuje pisomne (listinne posStou alebo elektronicky emailom) upovedomit’
Zhotovitel'a o skuto¢nosti, Zze Zmluva nadobudla G¢innost’ a to do piatich pracovnych dni odo dina
ako sa o tejto skutocnosti dozvedel. Objednavatel sa dohodne so Zhotovitelom na termine
odovzdania objektu — budiceho staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom
bude zaznamenané v Protokole o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do
stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povazované za
podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) vykonat' Dielo v lehote do 300 kalendarmmych dni od odovzdania objektu — budiceho
staveniska Zhotovitel'ovi, pricom vykonanie Diela v skor§om termine je mozné.

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny deri po skonéeni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel’ je povinny pri zhotoveni Diela akceptovat’ poziadavky
Objednavatela tykajuce sa Gpravy Casového harmonogramu vo vztahu k zabezpeéeniu Skolskej
prevadzky.
Zmluvné strany sa dohodli, ¢ zmluvné terminy uvedené v odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy st
terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemézu ovplyvnit), t. j. napr.
nepredvidatel'né okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, zivelnd pohroma,
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rozhodnutia tretich stran — organov §tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a st'aznosti ob&anov
apod.,

b) neposkytnutia riadnej a v&asnej suéinnosti zo strany Objednavatel'a dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

¢) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie) a zatial' neukondené administrativne schvalenie predloZzenych zmien
Riadiacim organom.

Pre vylucenie pochybnosti plati, 7 v pripadoch podl'a odseku 2.4 tohto Clanku Zmluvy, nasledkom
¢oho je potreba predizenia leh6t podfa odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne
oznami tieto skuto¢nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrii dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2.2 tohto Clanku
Zmluvy, tj. o dobu trvania udalosti, ktoré si nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu
preruSenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti Objednavatela,
ktord je potvrdena zastupcom Objednavatel'a opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost’ Objednévatel'a vykonat' zmenu Zmluvy v
sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 2.4 tohto Clanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun lehét podla odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skutofnostiach Objednavatela. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu sta¢i suhlas technického dozoru investora stavby vyznaleny v
stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatel'a o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 10
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok & 1L
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v
zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 323 557,88 EUR
Sadzba DPH 20%
Hodnota DPH 64 711,58 EUR
Cena celkom vratane DPH 388 269,46 EUR

Cena je dohodnuté ako konetnd, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 3.5
tohto Clanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty (d’alej .,.DPH*), bude k cene za
Dielo bez DPH podl'a odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy uétovat aj DPH v stlade s prisluinymi
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi a uéinnymi v defi vzniku danovej povinnosti a
Objednavatel’ sa zavdzuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylic¢enie pochybnosti plati, ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy navyse uétovat’ dai
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 3.1 tohto Clanku ako cena bez DPH je v takomto
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pripade povazovana za cenu konec¢nu vratane DPH a zaroveii nie je opravneny domahat’ sa upravy
ceny podl'a odseku 3.5 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 3.1 tohto
¢lanku ako maximalna a konecna zahfiia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, odbormé posudky, vyrobni a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
stvisiace préce, a to aj tie, ktoré nie si v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

= zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

= vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukeii,
» ghradu spotrebovanych energii poCas realizacie Diela,

» ghradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

= ndaklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

* néklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoéného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

= vietky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov,

* naklady na vSetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

* ndklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim
vietkych zmien a odchylok od povodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmét budd odovzdavané
postupne pri fakturdcii jednotlivych mnoZstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skisok, skusok tesnosti, energeticky
certifikat vratane spravy a pod.

* naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poru$enia povinnosti
Zhotovitel'om,

» naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

» néklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranilia,
dopravnych nakladov, certifikicie vyrobkov a materialov,

= pripadné naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

= naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

= néklady na zaistenie bezpe€nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

= néklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

= naklady na poistenie Diela,

= naklady na colné a dovozné poplatky,

» néklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

= naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

= naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac pocas soboty prip. nedele,

* naklady savisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

= naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

= naklady na vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia,

w

= niklady na vyhotovenie energetického certifikitu v zmysle zakona ¢&. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarmosti budov vzneni nesk. predpisov a prislusnej vykonavacej
vyhlasky

= akékol'vek iné ndklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizcii Diela podla tejto Zmluvy.
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3.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy je mozné
menit iba so suhlasom obidvoch zmluvnych strén a to iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH po€as trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu vymer /
inej dokumentécii obsahujucej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie su dotknuté ustanovenie podl'a odseku 3.8 pism. d) tohto
Clanku Zmluvy,

¢) inych skuto¢nosti odévodiiujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

3.6 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac
na Diele ovplyvneny nestladom projektovej dokumentécie / vykazu vymer / inej dokumentécie
obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

3.6.1 Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a
predlozi ju Zhotovitel'ovi.

3.6.2 Predlozen4 poziadavka musi byt’ odsuhlasena autorom Diela (zhotovitel'om PD) a stavebnym
dozorom Objednavatela.

3.6.3 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorugenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej
Objednavatel'om.

Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena, okrem pripadu podl'a pism. b),

b) pri polozke vykazu vymer, ktorou je odvoz a likvidacia odpadu, Zhotovitel’ je opravneny
uctovat’ jednotkovi cenu len do vy€erpania predpokladaného mnozstva uvedeného vo
vykaze vymer; po prekroceni uvedeného mnozstva je, vzhl'adom na zvyhodnené ceny
poplatkov, ktoré st ucinné voci vietkym zhotovitel'om Objednavatela, opravneny uétovat’
len cenu podla cennika prevadzkovatela Skladky komunalneho odpadu v lokalite
Krupina,

¢) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku CENKROS, budu cennikové ceny poZadovanych naviac prac
upraven€ smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a
rozpoctovou cenou z realiza¢nej projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

d) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani v
cenniku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca CENKROS.

3.6.4 Ak hodnota zmien predstavuje znizenie celkovej ceny Diela alebo ide o navysenie celkove;j
ceny Diela a hodnota vietkych zmien je niz$ia ako 15 % z hodnoty pévodnej Zmluvy, osoba
Objednavatela opravnena rokovat’ vo zmluvnych, v lehote do 5 dni odo dita doruéenia,
ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, ¢i trvd na vykonani zmeny rozsahu vykonania
prac na Diele alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota vietkych zmien presiahla 15 %
z hodnoty pévodnej Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny vykonat' zmenu Zmluvy len v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

V pripade zmien Zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) alebo pism. ¢) nemdze dojst
k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty povodnej Zmluvy. Ak ide o opakované
zmeny, obmedzenie sa vzt'ahuje na kazda zmenu.

3.6.5 V pripade, ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.
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3.7 Ak Zhotovitel' pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podl'a odseku 3.6 tohto Clanku Zmluvy.

3.8 Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvy3enie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii Diela,
d) zvysenia cien dodavok a prac pre Dielo, ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova
dokumentécia a zaroveii aj vykaz vymer, s ktorymi sa Zhotovitel’ v plnej miere oboznamil v

procese verejného obstaravania a na zéklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade
ich nesuladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost,

¢) poziadavky na doplnenie nenacenenych poloziek, ktoré uzko savisia s danym tkonom
stavebnej prace, ale nie su samostatnou polozkou ocenené (napr. pri zatepl'ovani odtrhové
skusky, vyrovnanie, alebo penetrovanie podkladu, prenos materialov, leSenia, demontaz a
montaz kablov alebo svietidiel na fasade a pod.).

3.9  Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom
alebo v dosledku svojvofného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp.
povinnost’ Objednavatela na thradu takto vynalozenych finanénych prostriedkov.

3.10 Pre vylucenie pochybnosti plati, ze akakol'vek zmena ceny za Dielo podl'a Clanku ¢. 11T ods. 3.1
tohto Clanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarovei nema vplyv na
povinnost’ Objednavatela vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok & IV
Platobné podmienky a fakturacia

4.1 Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za Dielo na zaklade faktir vystavenych Zhotovitelom a
dorucenych Objednavatel'ovi. Pravo Zhotovitel'a vystavit’ fakturu vznika po pisomnom odovzdani a
prebrati ¢asti Diela, resp. po jeho ukongeni, podrla tejto Zmluvy.

4.2 Zhotovitel je opravneny G¢tovat’ Objednavatelovi cenu Diela a Objednavatel’ je povinny zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu Diela v dvoch &astiach:

a) Min. 50 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimélne 50
% vhodnotovom vyjadreni stavebnych prac (finanéna hodnota siétu objednavatelom
odsuhlasenych stpisov vykonanych prac a dodavok zostavenych podl'a ods. 4.4 tohto Clanku
Zmluvy bude predstavovat’ minimalne 50 % z celkovej ceny diela).

b) Max. 50 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimélne 50
% vhodnotovom vyjadreni stavebnych prac (finanénd hodnota suétu objednavatelom
odsthlasenych supisov vykonanych prac a dodavok zostavenych podl'a ods. 4.4 tohto Clanku
Zmluvy bude predstavovat’ maximalne 50 % z celkovej ceny diela).

4.3 Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovii cenu Diela uvedent v Clanku &. 111 ods. 3.1
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry je subor supisov skutotne vykonanych prac a
dodavok vystavenych podl'a odseku 4.4 tohto Clanku Zmluvy.

4.4 Zhotovitel’ pred kazdou fakturaciou zostavi stpis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych
pridc a doddvok musi byt zostaveny prehladne, jednotlivé polozky musia byt ocenené podl'a
poloziek uvedenych vo vykaze vymer. Zhotovitel je zarovei povinny dodrziavat’ poradie poloziek a
oznacCenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor investora stavby uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Ak ma supis
vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie sipisu vykonanych prac a dodavok sa
bude vykonavat’ kazdy mesiac vzdy do 3 pracovnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v
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ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt’ odsuhlaseny technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovany v stavebnom denniku.

4.5 Faktira musi obsahovat’ informacie podl'a § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov . Okrem toho musi faktura obsahovat’ najma:

® nazov Diela,

= obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

= obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

= ¢islo Zmluvy,

® predmet thrady,

* vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi spismi,

= den zdaniteI'ného pinenia,

= den vystavenia faktiry, defi odoslania a deii splatnosti faktury,

= oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo utu, na ktory sa ma platit’,

» fakturovand zédkladna ¢iastka bez DPH, ¢iastka DPH (20 %) a celkova fakturovana suma v
eurach,

* meno osoby, ktora fakturu vystavila, o pe¢iatka a podpis opravnenej osoby,

* nazov projektu ,,Rekonstrukcia hlavnej riaditel'skej budovy - ZS Pohorela* a odkaz na &islo
Zmluvy o PPM

4.6 Pisomna faktura sa dorucuje v $tyroch vyhotoveniach na adresu Objednavatel’a uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy. V silade so zdkonom €. 215/2019 Z. z. o zarudenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov Objednavatel’ umoziuje aj
vydavanie a prijimanie zarucenej elektronickej faktiry, ak si na to vytvorené technické

predpoklady zo strany prislusnych $tatnych organov a zo strany Objednavatel’a.

4.7 Neoddelitel'nou prilohou faktiry musi byt’ kopia opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori
su uvedeni v zahlavi Zmluvy, podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho &asti
(ak je relevantné) a jednotlivé supisy vykonanych prac a dodavok vyhotovené podla odseku 4.4
tohto Clanku Zmluvy.

4.8 Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dia jej dorutenia Objednavatelovi. 60-diiova lehota
splatnosti zodpoveda zvySenym narokom na administraciu a kontrolu faktir nielen zo strany
Objednavatel’a, ale aj v oblasti deklarovania opravnenosti vydavkov vo vztahu k Poskytovatelovi
PPM (Plan obnovy) podl'a zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa financovanie projektu
Vykonavatel'om z Prostriedkov mechanizmu bude realizovat’ systémom predfinancovania.

4.9 Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej sprdvne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zacne plynut diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktury Objednévatel'ovi.

4.10 'V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatel'a, budi vykonané prace fakturované
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsthlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel' neposkytuje Zhotovitelovi ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clanok & V

Prava a povinnosti Zhotovitel’a
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5.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost, na vlastné
naklady a s riadnou odbomou starostlivostou, dodrziavat' vietky bezpetnostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatel’a.

5.2 Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel' pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti alebo méze zistit” pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

5.3 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

5 Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu — budiiceho staveniska podl'a Clanku ¢. I ods. 2.1 tejto
Zmluvy az do momentu odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢&. 50/1976 Z. z. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Pokyny
k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych strdn pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Gcelom priebezne;j
kontroly a uskuto¢nenia zépisov opravnenych osob Zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v
dennych zaznamoch zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, idaje o poéte pritomnych pracovnikov
podl'a remesiel (vratane subdodavatel'ov), udaje o poéasi, poéte a druhu mechanizmov, mnozstve a
druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prdc orgdnmi Stitnej spravy, popis
uskuto¢nenych préac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, odvoze a likvidacii odpadu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoéfiovanim
Diela. Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci vzdy v
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rieSit’ d'alSi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediiceho méze do
stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby oprdvnené na
rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo
prisluSn€ organy Statnej spravy. Stavebny dennik musi obsahovat’ aj prehl'ad potrebnych skusok,
ktoré sa na stavbe uskuto¢nili, prehl'ad objednavok subdodavatel'ov, vymedzenie, aké zmluvy boli
v stwvislosti so stavbou uzatvorené a kedy, vymedzenie vietkych dokladov, ktoré sa préac tykaju a
zoznam technickej a inej dokumentacie.

5.4 Zhotovitel’ je povinny v lehote do 7 pracovnych dni odo diia prevzatia objektu zriadit’ v zmysle
platnej legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najma ale nielen:

a) na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaénu tabul'u s identifikaénymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona &. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatel'om,

b) zabezpecit' odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektricku energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat
ticto ndklady na zaklade individudlnych odbernych zmluv so sprdvcom médii (vratane
podruzného merania),

¢) zabezpetit’ stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat’ za akékol'vek skody a naroky poskodenych vzniknuté
s poruSenim tohto zavazku,

d) vyldit’ zo staveniska nadmerné zat'azovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat' za akékol'vek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté s poruSenim tohto
zaviazku,
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€) zaznamenat skutoCnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

5.5 Zhotovitel' je povinny realizovat’ prace podla poziadaviek Objedndvatela a projektovej
dokumentacie v sulade so $pecifickymi podmienkami, a to najmé v stlade s:
a) technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
unii (i doporuc¢enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),
b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizdciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

¢) Zakonom €. 50/76 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov,

d) Zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

v

€) Nariadenim vlady ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) Nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 o miniméalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkéch na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskorsich predpisov,

h) Vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkéch na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

1) Zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

J) Vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorsich
predpisov.

k) Metodickou priruckou k vystavbe a obnove budov (priloha ¢. 6 Vyzvy na predkladanie
ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na odporu obnovy a odolnosti na obnovu
verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov)

5.9  Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:
a) dodrzat’ vietky vieobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavizné i odporucené STN stvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

b) plne reSpektovat’ vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

c) dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatel'om pocas zhotovovania Diela a tykajice sa Diela,

d) akceptovat’ zaviznost' vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

e) sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenych sa vyjadrit' do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi,

f) zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela dojde k
zakrytiu dovtedy vykonanych préc, alebo Casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatel'a na
kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny defi vopred a vo vyzve uvedie
predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

g) na zéklade pozvanky Objednavatel'a za¢astiiovat sa 1x za mesiac kontrolného diia Diela

h) umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit’
im podmienky pre vykon dohladu,

i) vyhotovovat' priebezne fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej képiu na CD
nosici zastupcovi Objednévatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela, pripadne na poziadanie
pre potreby vyhotovenia monitorovacej spravy alebo Ziadosti o platbu,
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J) zabezpetit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela a jeho
dopravu,

k) zabezpelit, aby vietky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
preukazani zhody platny pre Eur6psku tniu a zaroveti Dielo musi spliiat’ prislusné hygienické
predpisy,

1) zabezpecit, aby vietky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na
zhotovenie Diela spliiali poziadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpegit' a udrziavat
bezpeény technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni
Diela,

m) udrziavat’ v3estranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpetit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

n) zabezpecit’ bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych os6b v priestore staveniska a ochranne;j
zone staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v
okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

0) zabezpecit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

p) zabezpetit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vietky legislativou predpisané
Skolenia a skuSky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizicii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitefom, ako aj Skolenia v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
podla prisluSnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny,
zéasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) na uCely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit' osoby, ktorymi Zhotovitel' preukazoval
splnenie podmienok G¢asti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyvedici — pozemné stavby: Ing.Vladimira SmiZanska, 12222

r) v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podl'a pismena q)
pisomne informovat’ Objednavatel'a o tejto skutoCnosti a predlozit’ technickému dozoru
Objednavatel'a za novonavrhovant osobu doklady preukazujuce splnenie podmienky tcasti v
rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom bude uzavrety
dodatok k Zmluve o dielo. Zmena je G¢inna ditom nadobudnutia ucinnosti dodatku k tejto
Zmluve,

s) dodrziavat’ vietky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel’a a ku $kodam zapri¢inenym ¢innost'ou Zhotovitel'a podas vykondvania Diela,

t) zodpovedat’ za Skody spésobené na majetku Objednavatel'a a v pripade spdsobenia $kody
nahradit’ vzniknuté $kody, najmé uviest' vec na vlastné naklady do povodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknuta $kodu, pri¢om nema narok na thradu
rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v Gase pred jej poskodenim,

u) zodpovedat’ za poSkodenie alebo znitenie Diela alebo jednotlivych &asti Diela az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednéavatelovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo $kody na vykonanom Diele na Objednévatel’a,

v) zabezpecit pocas realizdcie Diela ¢istotu komunikdcie a pril'ahlych ploch a komunikacii,
w) oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktoru bude zo stavby odvéazat' stavebny
odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.,

x) ak si to Objednavatel uplatni, uskladnit’ zeminu a omicu, ktorych vlastnikom je, na nim
ur¢enej skladke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skladky podla druhu na
samostatnych deponiach a za jej uskladnenie uétovat’ 0,00 €,

y) pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

z) do piatich dni vypratat’ a uvolnit stavenisko, ak ddjde k zaniku jeho zavidzku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,
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aa) pred zaatim prac vytyCit' na stavenisku osi vietkych inzinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spridvne vyty&enie a spravne
zameranie vySkovych kot. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkénost’ inzinierskych sieti
poCas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho &innosti ich opravi na vlastné
néaklady. Naklady na prace Zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene
diela.

5.10 'V suvislosti s realizdciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel' aj poistenie za $kody, spdsobené pri
vykondvani Diela a dalsich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i
poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie skody spdsobenej Objednavatel'ovi
alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje ku diiu odovzdania
budiceho staveniska predlozit' Objednavatelovi platnd a aéinna poistnii zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknuti v savislosti s poskytovanim plnenia podla tejto
Zmluvy na minimalnu poistnii sumu rovni hodnote Diela podla ponuky predloZenej vo
verejnom obstaravani a preukazat’, Ze ma uhradené poistné za obdobie podl’a predmetnej
poistnej zmluvy.

5.11  Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne v¢as a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré
sa tykaju jeho €innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
ur¢enym prisluSnym prdvnym predpisom a Objednavatelovi.

5.12 Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok stavebnych materidlov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

b) pouzit’ materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi
alebo autorskymi pravami, bez sithlasu opravnenych oséb,

¢) nepouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po
zarulnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

5.13 Objednavatel’ je vo vynimo¢nych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novdim produktom,
vynimoc¢na a neprekonatel’'na nedostupnost’ pdvodného vyrobku) opravneny i v priebehu realizacie
pozadovat’ zdmeny materialu. Zhotovitel’ nie je povinny na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na
zdmenu materidlu, odsGhlasené spracovatelom projektovej dokumenticie, a sGcasne
poskytovatel'om PPM v radmci tzv. zmenového konania, musia byt vykonané pisomne formou
dodatku k tejto Zmluve.

5.14  Zhotovitel je opravneny pozadovat’ nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v stvislosti s preruSenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost’” Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci Objednavatel’a az do ¢asu, ked’ takito nevhodnost’ mohol zistit'.

5.15 Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od za¢iatku realizacie Diela
az po jeho protokoldrne odovzdanie Objednavatel'ovi predlozenim na vyziadanie Objednavatel’a
dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prdc s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizatného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osved¢eni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na &astiach Diela
zakrytych v Case realizicie, protokolov o skudkach zmontovaného zariadenia, protokolov o
vykonanych reviznych skiiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali europske normy, eurdpskych technickych osvedeni, spolo¢nych technickych
Specifikacii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenténych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osved¢eni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskutoénenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
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vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané

d) zapisov, protokolov a osvedCeni o vykonanych skiiskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, a pod.),

€) osvedCeni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),
f) kopii zo stavebného dennika,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v
slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt tiradne
prelozené do slovenéiny,

h) potvrdeni spravcu registrovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunaineho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny
listok musi obsahovat”: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v $trukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

1) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

k) fotodokumentéaciu z priebehu vystavby na CD/DVD alebo USB nosi¢i (Zhotovitel je
povinny zdokumentovat’ kazdit polozku z vykazu vymer, ¢o bude predmetom kontroly zo
strany Poskytovatel'a prostriedkov mechanizmu )

1) POV - plan organizacie vystavby.

5.16 Zhotovitel’ sa zaviizuje v silade s podmienkami Poskytovatel’a prostriedkov mechanizmu
reSpektovat’ podmienky spojené s principom ,vyrazne nenaruSit’ av ramci realizicie
stavby zabezpeli v kooperacii s Objednavatelom splnenie najmid nasledovnych
podmienok:

a) opitovné pouzitie, recyklaciu a d’alsie zhodnotenie aspoii 70 % stavebného odpadu
a odpadu z demolacii vyprodukovaného na stavenisku;

b) realizaciu obnovy budovy v siilade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost’ budov
a stavebnoinzinierskych prac. Navrh na zabezpetenie demontaze a prisposobitelnosti.
Zasady, poziadavky a usmernenia;

¢) pri pouziti dreva pri obnove konstrukcii, oplastenia a povrchovych Gprav najmenej 70
% (objem) vSetkych vyrobkov z dreva musi byt recyklovanych, opitovne
pouzitych alebo pochadzat’ z trvalo udrzatel'ne obhospodarovanych lesov.

5.17 Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost’ vyplyva zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpec€it', aby jeho
subdodavatelia
v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodéavatel'skej zmluvy, ak im
takd povinnost’ vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na
poziadanie Objednavatel'a predlozit’ vietky zmluvy so subdodavatel'mi.

5.18 PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto €lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie.

Clanok &. VI
Prava a povinnosti Objednavatel’a
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat' kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vietkych veciach stvisiacich s pripravou a realizciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto €innosti nenahradza ¢innost’ Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, ani Zhotovitel'ovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny najneskor ku ditu odovzdania staveniska odovzdat’” Zhotovitelovi jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie, identické s tou, ktord bola overena v stavebnom konani
v tlaenej forme a ktoré su identické s projektovou dokumentéaciou predlozenou v realizovanom
verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie
Diela, okrem tych, ktorych obsah je zohl'adneny vo vydanom stanovenom povoleni.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej kazdy mesiac kontrolny defi stavby / Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatel’a, projektanta a Zhotovitel'a, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zdznam, ktory doru¢i vSetkym ucastnikom. V pripade odévodnenej potreby je
Objednavatel’ opravneny zvolat’ kontrolny dei stavby aj mimo tohto intervalu.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zapisu siihlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni
Jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel’ pravo ziadat', aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a
d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné porudenie
Zmluvy.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat' priebeh stavebnych prac, dodévatel'sky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych subdodéavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné
poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumoZznenie kontroly, neozndmenie subdodéavatel'ov
alebo umoZznenie pritomnosti neozndmenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim
Zmluvy.

Clanok & VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je oprdvneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatel'a uvedeného v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy ~ Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Subdodavatel' musi spifat’ podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia v rozsahu ako
uchadza¢ a nemézu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7
a 8; opravnenie dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit’.

v

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu tdajov akéhokol'vek aktualneho
subdodavatel'a je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel' opravneny navrhnut’ zmenu, alebo doplnenie subdodavatela
uveden¢ho v Prilohe ¢ 3  Zmluvy na ziklade pisomného ozndmenia navrhu zmeny
Objednévatel'ovi. Zmena alebo doplnenie subdodavatel’a uvedenych v Prilohe &. 3 sa schval'uju v
Dodatku k tejto zmluve. Zmena alebo doplnenie subdodavatela je G¢innd ditom nadobudnutia
ucinnosti Dodatku k tejto Zmluve.
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7.5 Zhotovitel’ sa zavizuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest’ udaje o
fiom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene
subdodavatel'a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

¢) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skuto¢nost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost’ ma podla osobitnych predpisov,

€) doklady k splneniu podmienok ¢asti osobného postavenia,

f) dovod zmeny poévodného dodavatel’a,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a.

7.6 Subdodavatel’ uvedeny v Prilohe €. 3 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt zapisany v registri

partnerov verejného sektora v zmysle Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takuto povinnost’ zakon uklada.

7.7 Ak subdodéavatel’ nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO, v nadviznosti
na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho
nahradenie. Zhotovitel’ je povinny navrh nového subdodavatela dorucit’ objednavatelovi do S
pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti. V pripade, ze novy subdodavatel' nepreukéze v
uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu
zmluvy nie je opravneny zabezpedit a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktory mal
zabezpecit’ tento subdodavatel’, je zodpovedny Zhotovitel’, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

Clanok &. VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ Dielo veelku.

8.2 Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel’ odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavizné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumenticia uréuju vykonanie skusok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skuok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznimit
Objednavatel'ovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podta Clanku ¢. II tejto
Zmluvy.

8.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokongeného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle Clanku &. I ods.
1.5a¢. V ods. 5.15 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v Clanku €. T ods. 1.5 a Clanku €. V ods. 5.15 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

8.4 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vy€istené od zvySnych
materidlov spolu so zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat’. Ak Dielo nebude vy¢istené pri odovzdani
a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy
aj zacaty def poruSenia povinnosti.

8.5 Ak pri preberani Diela Objednéavatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
ZhotoviteTom zapis o zistenych vadach, spOsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost” odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad a
nedorobkov prevziat’.
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8.6 Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel’ a ktorym zéstupca Objednavatel'a opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia
Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

8.7 Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitel'a az vtedy, pokial’ Zhotovitel' prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v Prilohe & 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budu
sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Clanok &. IX
Vlastnictvo Diela, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost’ za $kodu

9.1 Vlastnikom Diela pocas jeho realizicie je Objednavatel’.

9.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeduje Zhotovitel. Kiipna cena
tychto veci je sugastou ceny Diela podl'a Clanku &. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

9.3 Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znaSa Zhotovitel, a to az do Casu protokolameho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

9.4 Diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednéavatela
nebezpecenstva vzniku skody na Diele.

9.5 Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

9.6 V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukol'vek
Zmluvnou stranou, mé druhd strana narok na Ghradu vzniknutej skody.

Clanok & X
Zodpovednost’ za vady a zaruka
10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a veobecne zavdznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného tradu ako aj chybajtici
doklad alebo pisomnost, ktori podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo &asti Diela.

10.2  Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a podas zaruénej doby budi mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len vtedy, ak boli spdsobené
poruSenim jeho zmluvnych povinnosti.

10.3 Dielo musi byt" zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
bréniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie Diela.
10.4 Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 18 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.
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10.5 Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatel'om, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.

10.6 V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ poCas plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

10.7 Zarutna doba Diela je 60 mesiacov na stavebni ¢ast’ a na technologickia ¢ast’ podl’a zaruk
stanovenych vyrobcom technolégii a zacina plynut’ diiom vydania pravoplatného Kolauda¢ného
rozhodnutia.

10.8 Zaru¢na doba Diela neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel’ nemohol Dielo uzivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel’,

10.9  Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze Dielo bude podas zaruénej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. Pogas
zarucnej doby méa Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

10.10 Zaruka sa nevztahuje na vady sposobené neodbornym zdsahom zo strany Objednévatel'a alebo
tretej osoby.

10.11 Objednavatel’ sa zavézuje, Ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitela. Na cely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamécia zaslané e-mailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

10.12 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze s odstraiiovanim vad Diela zaéne najneskor do 3 pracovnych dni odo
dita doruéenia pisomnej reklamacie podla Clanku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢&as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo e-mailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

10.13 O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

10.14 'V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu skody.

10.15 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost’ vykonavat’ zaruény servis a prehliadky
jednotlivych technologickych dodavok a stavebnych objektov podla &lanku Iods. 1.2
prostrednictvom ich dodavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatel'ov). Ustanovenie
odseku 10.12 tohto Clanku Zmluvy sa neaplikuje.

10.16 Na naroky Objednéavatel'a z vad Diela sa vzt'ahuji primerane prislu$né ustanovenia Obchodného
zakonnika.
Clanok & XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

11.1 'V pripade omeSkania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, tj. v lehote podla
Clanku ¢. IT ods. 2.2 pism. a) tejto Zmluvy méa Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre daii z pridanej
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hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Clanku ¢. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zadaty defi
omeskania. Ak doSlo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vyssej
moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, §trajk, pandémia a pod.), Objednavatel’ neuplatni
zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvnu
pokutu taktiez v pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatel'a (§ 370
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

11.2 'V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a v obdobi od prevzatia staveniska a pred
uplynutim lehoty podl'a Clanku ¢&. II ods. 2.2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.

11.3 'V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstraiiovanie vad Diela ma Objednavatel’ narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy, aj zaCaty defi omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zmluvni
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dari
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedene;j v Clanku ¢. III ods. 3.1 tejto Zmluvy.

11.4 Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela podla Clanku &. Iods. 1.5 a Clanku &. V ods.
5.16 tejto Zmluvy zaklad4 pravo Objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z
ceny Diela, a to v pripade, ak je Objednavatel’ osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku I ods. 3.1 tejto Zmluvy.

11.5 V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a Clanku &. VII tejto Zmluvy ma Objednévatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500 EUR za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako aj
nahradu skody, ktora Objednavatelovi v tejto savislosti vznikne.

11.6 V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania v sulade s § ¢. 369 Zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny
zakonnik.

11.7 Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itd, do usporiadania v$etkych zavizkov z nej vyplyvajucich. Pred
uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukon¢it’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran k dohodnutému diiu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajlceho z tejto Zmluvy.

11.8 Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v
sulade s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za
podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstapit’, pokial’' to oznami
pisomne druhej zmluvne;j strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym
podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je G€inné
diiom dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

11.9 'V pripade, ze ide o nepodstatné poruSenie, moze druha Zmluvna strana podl'a § 346 zakona ¢&.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstapit’ od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, ze svoj zavizok nesplni,
moze druhé strana od Zmluvy odstupit’ bez poskytnutia dodatoénej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

11.10 Ak opravnena strana v lehote na odsttpenie od Zmluvy podl'a odseku 11.9 tohto Clanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od Zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spsobom, ako je uvedeny v odseku 11.10 tohto Clanku Zmluvy.

11.11 Objednévatel mdze odstipit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zékonov. Objednévatel’ mbéze odstupit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
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pripade, ak jeho subdodavatel' bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

11.12  Odstipenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel' nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v suvislosti s plnenim
zaviazku zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy.

11.13  Pri rieSeni pohl'adavok z ddvodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast’ Diela zhotoveného do odsttipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel’ kone¢nou
faktarou, ktora bude mat’ nalezitosti darioveho dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy,
pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia Clanku €. IV tejto zmluvy.

¢) Zmluvné strany si usporiadaju vietky zaviazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzadjomnom
odsuhlasenti, a to najneskor do 14 dni od doru¢enia koneénej faktiry Objednéavatel’ovi.

11.14 Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnii spravu o Diele a vietku
dokumentéciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sliZziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel' neposkytne riadnu suc¢innost’ pri vysporiadani pohlfadavok z titulu odstipenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vietku dokumentéciu, Objednavatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat' znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

11.15 'V pripade rozhodnutia Poskytovatela PPM, ze Objednavatel’ je povinny vratit' prispevok/jeho
Cast’ z dévodu preukazatelnej chyby na strane Zhotovitel'a (napr. nedodrzanie zmluvnej lehoty
vystavby, zdmena materidlu bez predchadzajuceho odsthlasenia), je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske neopravneného prispevku/jeho ¢asti do 15 dni od dorucenia vyzvy
Objednavatelom.

11.16 V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel’ pri ziskani zdkazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, atym narusil alebo ohrozil
hospodérsku sut'az, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednéavatela na
nahradu tym spdsobenej $kody v plnej vyske.

11.17 Ak Zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

11.18 Objednavatel’ pozaduje od Zhotovitel’a Realiza¢ni zabezpeku pre pripad, ze Zhotovitel’
nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, a Objednavatel’ovi vo¢i nemu vznikne
pohladavka vo vyske 5% z celkovej sumy diela s DPH (19 413,47 EUR).

11.19  Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania objektu zlozit' na ucet Objednavatela Realizaéna
zébezpeku alebo doru¢it’ Objednavatelovi original bankovej zaruky v hodnote podl'a bodu
11.18 tohto ¢lanku.

11.20 Objednévatel’ je opravneny pouzit’ Realizaéni zabezpeku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak Zhotovitel’
porusi niektoru svoju povinnost podla tejto Zmluvy alebo ak Zhotovitel' porusi niektord
povinnost’ uhradit’ pefiazné zavézky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V
pripade pouzitia Realiza¢nej zabezpeky alebo jej ¢asti Objedndvatelom, bude Zhotovitel’ bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ Realizaénu zabezpeku do plnej vysky, tj. do vysky 5% z
celkovej ceny diela s DPH, a to najneskor do 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
Objednavatel'a na jej doplnenie.
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11.21 'V pripade, ak Zhotovitel’ nedoplni na G¢et Objednavatel'a Realizatnd zabezpeku v lehote podl'a
vy3Sie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvnu pokutu v
sume 100 (sto) EUR za kazdy den omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
10% z Realizacnej zabezpeky.

11.22 V pripade, ak Zhotovitel’ nezlozi na u¢et Objednavatela Realiza¢nt zabezpeku/nedoruéi original
bankovej zaruky podl'a bodu 11.19 tejto Zmluvy, alebo ju nedoplni v sulade s bodom 11.20 tejto
Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Odstipenie je u¢inné diiom jeho
doruCenia Zhotovitelovi. Odstapenie od Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatel'a na
zmluvnt pokutu.

11.23 Objednavatel’ sa zavizuje vratit' na u¢et Zhotovitel'a Realizatnu zabezpekwbankovi zaruku ,
resp. jej zostatok v pripade jej uplatnenia a to najneskdr do 5 pracovanych dni od nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Clanok ¢. XII
Dévernost’ informacii a ml¢anlivost® a ochrana osobnych adajov

12.1 Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat’ ml¢anlivost’ o vietkych informaciach ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,d6verné informacie™) a Ziadna zo Zmluvnych strén nie je opravnend zverejnit’ alebo
poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej
Zmluvne;j strany.

12.2  Informéacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiiaji najmd informacie strategického, obchodného,
marketingového, finan¢ného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

123  Dovernymi informéciami nie st informacie, ktoré:
- je Zhotovitel povinny zverejiiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
- su vieobecne zname alebo sa stali vieobecne znamymi inak ako poruenim tejto Zmluvy alebo v
désledku protipravneho konania tretej strany,
- boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,
- boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala poruSenim povinnosti ich
ochrany.

12.4 Za poruSenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dévernych informacii opravnenému subjektu na zéklade povinnosti vyplyvajucej zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

12.5 Zmluvné strany sa zavizuju upovedomit’ dotknuti Zmluvnu stranu o porueni povinnosti
ml¢anlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruieni dozvedia.

12.6 Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

12.7 'V pripade, ak by mal Zhotovitel' v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spraciivat’ osobné udaje, Zmluvné strany sa zavizuju uskutoénit’ vSetky ukony tak, aby
spracivanie osobnych udajov spifialo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
tdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spracuvani osobnych udajov a o
vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpetila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok ¢é. XIII
Zaverecné ustanovenia
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13.1 Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisu zmluvnych stran a ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia podl'a zdkona ¢. 382/2011 Z. z., ktorym sa meni a doplia
zakon €. 211/2000 Z. z.

13.1  Verejny obstaravatel si vyhradzuje odkladaciu podmienku G¢innosti Zmluvy o dielo. Zmluva
nadobudne ac¢innost’ po schvaleni procesu verejného obstardvania, dorudenim kladne;j
(Pripustenie vydavkov suvisiacich s VO do financovania) spravy z ex post kontroly verejného
obstaravania od poskytovatel'a, o ¢om bude verejny obstaravatel’ Zhotovitel'a bezodkladne
pisomne informovat’.

13.3 Ak boli v ramci finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’
vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne u¢innost’ momentom sthlasu prijimatel'a s vyskou
ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly.

13.4  Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s
dodavatelom v pripade, kedy este nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi Prijimatelom a
dodavatefom a vysledky kontroly Poskytovatela neumoziiuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

13.5 Dodavatel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami do uplynutia leh6t podl'a élanku 6 ods. 6 Zmluvy
o PPM, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly a poskytnit’ im vietku potrebni
sucinnost’.
13.6  Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podl'a ¢lanku 6 ods. 6.4 Zmluvy
0 PPM, a to Oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly / auditu a poskytnut’ im v3etku
potrebnu sucinnost’. Text som prevzala z VZP k Zmluve o PPM.
13.7  Za Opréavnenu osobu je povazovana najma:
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovater,
¢) NIKA,
d) Urad vladneho auditu,
e) Ministerstvo financii SR,
f) Najvyssi kontrolny urad SR,
g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny urad SR,
1) Eurdpska komisia,
j) Orgén zabezpeéujtci ochranu finanénych zdujmov EU,
k) Eurépsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),
1) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),
m) Eurdpska prokuratiira (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie;
a/alebo kazda osoba pisomne poverend niektorym zo subjektov uvedenych v
pismenéch a) az n

13.8 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutdrnymi zastupcami Zmluvnych stran, pri€om postup uzatvéarania dodatkov
musi byt’ vzdy vykonany v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

13.9 Vztahy Zmluvnych stran stvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizsie neupravené, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov a dalSich vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného
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verejn¢ho obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit’ podl'a tychto predpisov, postdia sa v
sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

13.10 Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju G¢innost’ stratia, nebude tym
dotknutd pravna u¢innost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranamj.

13.11 Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavdzuju rieSit prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prisluiné
vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

13.12 Miestom pre doruc¢ovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy.
Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne ozndmit' druhej Zmluvnej strane akikol'vek
zmenu ohfadne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie
pisomnej poStove;j zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,,neprevzal v
odbernej lehote™, alebo vratenie postovej zasielky s vyznatenim posty ,.adresat neznamy*. V
pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doruc¢ené¢ho osobne, sa tieto povazuju za
dorucené ditom osobného doruenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstupenie prevziat’.

13.13 V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo i
sposobu ich konania za Zmluvnu stranu, 0s6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutoé¢nost’ druhej Zmluvne;j
strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vietky pripadné
Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit’ druhd Zmluvna
strana.

13.14 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane
dva rovnopisy a Zhotovitel’ dva rovnopisy.

13.15 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich v6l'a vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tito Zmluvu
neuzatvaraji v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je
obmedzena. Svoju vol'u byt’ viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi podpismi
tejto Zmluvy.

NeoddeliteP’nou sucast’ou tejto Zmluvy su:

Priloha ¢&. 1: Rozpodet — oceneny vykaz vymer v listinnej podobe + v elektronickej verzii na USB -
predlozi aZ aspeSny uchadzac pri podpise Zmluvy o dielo

Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram realizacie projektu - predlozi az ispe$ny uchadza¢ pri podpise
Zmluvy o dielo

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov - predloZi az uspe$ny uchadzaé pri podpise Zmluvy o dielo
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