Zmluva o dielo €. 02/05/ 2024
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Nazov: Obec Roztoky

Zastlpena: Ing. Martin Jurkovi¢ , starosta obce
Sidlo: 0cU Roztoky 45, 090 11 Vy3ny Orlik
ICO: 00330949

DIC: 2020808955

E-mail: ouroztoky@gmail.com

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a
2.

Obchodné meno: IRBIS SLOVAKIA,s .r.0.

Sidlo: Centralna 812/13, 089 01 Svidnik

Statutarny orgén: Mgr. Milan S¢erba

ICo: 36451576

IC DPH: SK2020002160

Zapisany: Obchodny register Okresného sidu Presov, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 10804/P
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN SK44 0900 0000 0006 2110 0784 R

Telefén: +421910 978 876

E-mail: . irbis.slovakia@gmail.com

(dalej v texte aj ako ,zhotovitel”)

Cl. 1. Vychodiskové tidaje
Nazov stavby: Revitalizécia verejného priestranstva v obci Roztoky
Miesto stavby: k. 0. obce Roztoky, parcela €. KN-C 7/1 a KN-E 42
Zhotovitel stavby: IRBIS SLOVAKIA, s.r.0., Centralna 812/13, 089 01 Svidnik

Postup : Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania postupom zadavania zékazky s nizkou
hodnotou podla §117 zdkona €. 343/2015 Z.z.

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavézuje v stlade s podmienkami zaddvania zékazky v procese verejného obstaravania
vyhotovit dielo v ramci projektu: "Revitalizicia verejného priestranstva v obci Roztoky" v rozsahu
oceneného vykazu vymer (dalej aj ako ,rozpocet stavby"), ktory tvori Prilohu ¢.1 k tejto zmluve, dalej
len ,dielo", a odovzdat ho objednévatelovi v mieste stavby podfa Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa
zavazuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutd cenu. Taktiez sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnu
sucinnost pri realizacii diela.

2.2.  Zhotoyitel sa zavdzuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, kontrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spliaj
aj poziadavky na mechanicku pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poziadavky, ochranu
zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost pri uZivani, ochrana proti hluku, ispora energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na G&el, na ktory je urcené. Zhotovitel rui za to, e
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2.3

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovujd platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela bud( predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednévatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umozZnit vykonanie
kontroly realizécie diela zdstupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
Statnemu dozoru. Pri skiskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednévatelovi riadne dokonéené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkcnost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma: ’

a) Zhotovitel ruéi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukazatelne maju
pocas vykonu tychto prac poZadovanu zdravotn( spdsobilost, ak sa vyZzaduje pravnymi predpismi
(napr. pravidelne vykondvané lekérske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné
pracovné prostriedky a dodrziavaju zékaz poiivania alkoholickych napojov, omamnych latok a
psychotropnych latok a zékaz fajcenia. Zhotovitel je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich
zamestnancov priebeZne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskor v defi nastupu na vykon préac na
diele informovat svojich zamestnancov, Ze st povinni podrobit sa kontrole na poiitie alkoholu,
omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykondval
povereny zastupca objedndvatela (vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na tseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vysia'n\,‘!mi na vykon préce na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné
povinnosti zhotovitefa na Gseku bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo
vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za
vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci voci svojim zamestnancom na stavenisku, vratane zagkolenia ako aj redlneho zabezpecenia
bezpecného spravania sa zamestnancov. Je povinny uréit osobu zodpovedn za tsek BOZP, s ktorou
moze objedndvatel riedit tito problematiku. Tdto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky
kontakt, pripadne aj E-mail sa zavazuje ozndmit objednavatelovi pisomne, najneskor v def ndstupu
na realizaciu diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveds aj za dodrZiavanie
pravnych a ostatnych predpisov upravujtcich povinnosti zamestnavatela voci svojim zamestnancom,
ktoré su platné na Useku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze st na stavenisku/montdZnom pracovisku
sucasne viaceri poddodavatelia, zodpovedd za (sek BOZP a poZiarnej ochrany kaidy z nich
samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (¢ast staveniska), vymedzeny po
dohode s objedndvatelfom. Tento priestor je kaZdy z nich povinny udrZiavat v riadnom stave od
nastupu aZ do ukonc¢enia a odovzdania diela.

¢) Zhotovitel potas zhotovovania diela zabezpeéi na stavenisku zodpovedného zéstupcu, ktorym je
stavbyveddci.

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizicie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske.na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takito osobu ihned'vykézal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na

Strana2 z 13



2.8.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3i9:

3.6.

3.7

4.1.

nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zaznamov tykajlcich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretu poistni zmluvu zodpovednosti za gkodu spdsobent pri vykone
jeho Cinnosti. Zhotovitel sa zavazuje poistit predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia, zariadenie
staveniska a materidlové zdsoby minimélne odo dfa prevzatia staveniska a# do doby vydania
preberacieho protokolu. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni predlo?it objednavatefovi dékaz o
splneni tejto povinnosti na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela, pricom stéastou dokladov bude aj
doklad o Ghrade poistnej sumy.

Cl. 3. Cas pInenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 3 mesiacov odo diia prevzatia staveniska. (uvedena je lehota kompletného
zhotovenia diela).

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykondvanie diela do 30 kalendarnych
dni, odo dfia nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. Objednavatel vyzve pisomne zhotovitela na
prevzatie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 5 kalendarnych dni od dorucenia
pisomnej vyzvy. Za riadne dorucent vyzvu sa povaZuje aj doruéenie vyzvy emailom. Odovzdanie bude
realizované osobitnym zépisom.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukon&enim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednévatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zépis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje $tatutar alebn; Statutarom povereny
zastupca objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvy3ny materidl na stavenisku (montdZnom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montazne pracovisko) je zhotovitel povinny
uplne vypratat a upravit do 2 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zdpise o odovzdani a
prevzati diela budt uloZené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat aj v skorom termine pontikanom zhotovitefom.

Objednavatel sa zavidzuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt
cenu,

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktord brani alebo
stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeékania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi st predovietkym zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly déid, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mdze zhotovitel prerusit prace stym, e ich
bude realizovat hned' ako to bude moiné; lehota pocas prerudenia prac neplynie. PreruSenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsthlasené $tatutdrom objednévatela.

. €l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenova uUroven
v fase predloZenia ndvrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych strén v stilade so zék. &. 18/1996
Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5.1

zdklade predloZenej cenovej ponuky zo dfia 13.05.2024 v sutaji podla ¢l. |tejto zmluvy. Tento
zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podTa ¢l. 1. ¢ini:

cena spolu bez DPH za vietky prace a doddvky 42 499,99 EUR
hodnota DPH 20 % 8 500,00 EUR
cena celkom vratane DPH 50999,99 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade platnej sadzby DPH v &ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizécie diela podfa tejto zmluvy bude tato dafi fakturovana vidy
podla zékonov a Gctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného plnenia,

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

* rozsahom a obsahom vykazu vymer. >
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
*  zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskoréom zneni

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tito zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zakonnika sa mése
zhotovitel domadhat zvy3enia ceny jedine v pripadoch &innosti, ktoré neboli predvidatelné v case
uzavretia zmluvy, ato v sdlade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, 7e za
¢innosti, ktoré neboli predvidatené v &ase uzavretia zmluvy nemo2no povaZovat tie, o ktorych bol
zhotovitel informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit alebo zistit, alebo ako
skisend osoba na vykon ¢innosti, ktoré si predmetom tejto zmluvy ich mohol predvidat alebo
predpokladat a to na zéklade dokumentov alebo informécif poskytnutych v rdmci sutaZe, na zaklade
ktorej bola uzavreta tato zmluva, vieobecne zéviznych pravnych predpisov, pomerov v okoli, verejne
pristupnych informacii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizacie predmetu
zmluvy a podqbne.

Ceny, ktoré sa vztahuji na prace naviac budii ocenené podfa aktualneho cennika CENEKON so zfavami
20% alebo po dohode zmluvnych strn. Naviac objedndvatefom poiadované prdce a doddvky, ktorych
poloZky st obsiahnuté v rozpoéte budd ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Pokial nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovani zmluvna cena stavby vsetky
poZiadavky zhotovitefa podfa tejto zmluvy a vsetky veci potrebné pre sprdvne vyhotovenie
a dokoncenie diela a odstranenie vietkych vad, vratane: dopravy, dopravného znadenia, montaze a
Uprav, straZenia, vybudovania, osvetlenia, prevadzky, Udriby a vypratania zariadenia staveniska,
odvozu stavebnych ainych odpadov, ktoré vzniknG c&innostou pri realizécii diela, vedlajsich
rozpoctovych nakladov, technickej dokumentécie pre kolauda&né konanie (doklady o vykonanych
skuskach kon3trukcii, zhutnenia, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skudok
a pod.), spracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby, odsktgania a pod.

Zhotovitel' mal moZnost pred predloZenim cenovej ponuky oboznamit sa so skutoénostami na tvare
miesta a ich vplyv premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuZil, toto nemdze byt neskér na
tarchu objedndvatela, alebo poZiadavkou na dodato&né navyienie zmluvnej ceny.

€l. 5. Platobné podmienky

Objedpavatel bude akceptovat faktury vystavené na mesaénej baze. Splatnost fa ktary je 30 dni. Faktary
prevezme povereny zastupca objednévatela, pricom prevzatie potvrdi svojim podpisom na preberacom
protokole/dodacom liste. Splatnost faktdry je min. 30 dni. Kaida fakttra musi obsahovat zoznam
dodanych materidlov a vykonanych prac.
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5.2.

5.3,
5.4.

5.5.
5.6.

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Faktdra musi mat naleZitosti G¢tovného a dafiového dokladu v stlade s ust. § 71 ods. 2 zédkona ¢,
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikacné (daje stran v
sulade s § 3a Obchodného zékonnika, &islo zmluvy a nazov stavby.

Pri sankcnej fakture je splatnost 14 kalendérnych dni od jej doruéenia.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat poZadované nalezitosti alebo niektory z udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovani prilohu podla bodu 5.2 tejto zmluvy,
objednavatel ju bez meskania vréti zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel
Je povinny na opravenej fakttre uviest novi lehotu splatnosti. V takom pripade nova lehota splatnosti
zacne plynat doruenim opravenej faktdry objednavatelovi. Objednéavatel je opravneny vratit netplnd
fakturu na doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krat po sebe, pokial faktira vratane jej priloh nebude
spifiat vietky nalezitosti tohto Eldnku.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objednévatela poskytované preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel ma pravo kedykolvek poas realizacie diela poZadovat od
zhotovitefa potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatefom
a pripadne poZadovat od zhotovitela tiez preukazanie danej skuto&nosti. V pripade, ak zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vietky splatné zaviazky voti svojim subdodavatefom a/alebo na
poZiadanie objedndvatela nepredlo?i potvrdenie o danej skutonosti alebo uvedend skutoénost
nepreukaZe, je objedndvatel opravneny pozastavit thradu akejkolvek Ciastkovej faktury alebo koneénej
faktiry vystavenej zhotovitefom, a to aZ do doby Ghrady splatnych zavizkov voéi subdodavatelom zo
strany zhotovitela. Pozastavenie platieb zo strany objednavatela v sdlade s tymto ustanovenim zmluvy
sa nepovaiuje za porudenie zmluvy zo strany objedndvatela aobjedndvatel sa ztohto dévodu
nedostdva do omeskania so zaplatenim svojich pefiaznych zaviizkov voci zhotowterow a zhotovitelovi
nevznikd ndrok na zZiadne zdkonné ani zmluvné sankcie.

%
Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fom zacat prace v sdlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. StGéasne s odovzdanim staveniska odovzds objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel uréuje za svojho povereného zastupcu
stavebného dozora, Ktorym je b,

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady dat vytycit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za vSetky Skody spdsobené stavebnou é&innostou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objedndvatelom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maji byt
zabudované na stavbe a nie sd jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodéavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v st&innosti so Statutdrnym zéstupcom
objednavatela alebo s poverenym zéstupcom objedndvatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné naklady vyty&i zékladné smerové a vyskové body.
Zhotovitel sucasne v situacii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky a skladky odpadov a sute z realizicie
stavebnej asti.
1 }

Povolenie na dotasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstaré a poplatky za ne znédsa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty &as ufivania uhradza zhotovitel
objednévatelovi za dobu, po ktord je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy , ktoré vyuZiva
arozkopavky realizuje na miestach, ktoré si vnajme alebo ufivani Pravnickej osoby zriadenej
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

objednavatefom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
si majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dnf od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodriany méze objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 def. Zarover je objednavatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitefa na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, méZe objednavatel tento zlikvidovat, priéom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavizuje zabudovat do stavby len také vyrobky
a materialy, ktoré budud zbavené prav tretich osob. >

Zhotovitel zabezpefi na svoje ndklady strdZenie objektu. Na stavenisko méfe vstupovat iba
objednavatel, nim povereni pracovnici objednavatefa, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju :

* Statutarny zastupca objedndvatela a osoba zodpovednd za investi¢nd vystavbu

* staveny dozor

* autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objedndvatela

Okrem takto vy3pecifikovanych oséb, po ozndmeni $tatutdrnemu zéstupcovi objedndvatela moZe na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajlica Statny stavebny dohfad.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpefnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych
opravnenych osob, ktoré vstapili na stavbu.

Zhotovitel zonovedé za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady
odpady, ktoré si vysledkom jeho &innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom
upozorneni objednévatela alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednévatel stym, 7e
naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli je opravneny Ziadat od zhotovitela.

Objednavatel zabezpeci vietky rozhodnutia orgédnov $tétnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac,
ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym
dozorom nemdZe tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat povereného zastupcu
objednavatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi
minimélne 48 hod. vopred (od hodiny dorugenia vyzvy ). Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a
nevykona kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokradovat v pracach. Predtym viak tuto skutocnost
oznami Statutdrnemu zastupcovi objednavatela. Ak objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie
tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba 7e sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znaa Zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred $tatutidrneho zdstupcu
objednavatela alebo povereného zéstupcu objedndvatela k Gcasti na skigkach.

Objednavatel’ sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Ghrady
vykonanych prac zhotovitefa. Uhradené dielo alebo Cast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj previdzkové predpisy na obsluhu diela vritane
vsetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su stéastou
zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.
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6.17.

6.18.

6.20.
6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pouzitych stavebnych a kondtrukénych materidlov diela - vzmysle stavebného zadkona, predpisané
revizne sprdvy, spracovanu priruéku uZivania diela (sp6sob pouZivania, udribu, pravidelné kontroly a
revizie a pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitefa bude splnend povinnost zhotovit dielo a3 jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeiné vykonanie vietkych skd3ok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie diela. .

d) V pripade, ak potas preberacieho konania budd zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opdtovne upovedomi objednavatela, 7e je dielo ukonéené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to uréi novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie moze uskutocnit po dokonéeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, 7e objekt je sposobily na uZivanie.

f)  Néklady spojené so zabezpecovanim dokladovej Zasti k preberaciemu konaniu zna$a zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préaca oproti vykazu vymer v satazi.

Vietky povinnosti vyplyvajice z moZnosti vstupu nepovolanych, resp. neopravnenych oséb na
stavenisko zabezpecuje zhotovitel. *

Statutdrny zastupca objednavatela alebo nim povereny zastupca objednéavatela je oprdvneny nariadit
zhotovitefovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo znizit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v silade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat préce, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vy3ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit ndslednost alebo ¢asovt nadviznost vystavby ktorejkolvek &asti diela.

Uvedené zmeny sa mézu uplatnit len v stlade s §18 zdkona & 343/2015 Z.z. a budu riegené dodatkami
k tejto zmluve.

Statutdrny zastupca objedndvatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych subdoddvatelov diela. Kazdu
pracu a kaidy dodavany materidl pred samotnou realizaciou alebo dodanim vopred pisomne
odsuhlasuje stavebny dozor objedndvatela. Zarover o tom informuje aj S$tatutdrneho zastupcu
objednavatela.

V odévodnenych pripadoch, ak stavebny dozor po#iada o to, aby bola nejaka ¢ast stavby zmerand, bude
to zodpovedajucim sp6sobom ozndmené zastupcovi zhotovitela, ktory
a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud’ sam, ak je na to opravneny v zmysle platnych

pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby ak to zmluva
umoznuje, vykonad merania prostrednictvom certifikovaného meraca s platnou kalibraciou a

b) vysvetli vietky podrobnosti tykajiice sa merania pozadované stavebnym dozorom.
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6.25.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4,

1.5,

7.6.

8

8.2.

8.3.

8.4.

Za zmeranie stavby moZno povaiovat najma: meranie vyskového a priestorového usporiadania
jednotlivych Casti stavby, tlakové skusky tlakovych potrubi, merania miery Ginosnosti zhutnenych ¢asti
pod spevnené plochy, merania vyhradenych techn. zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a
pod.

Zhotovitel bude povinny k prebratiu stavby predlofit aj dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zdstupca objednédvatefa. Bez odovzdania kompletnych dokladov podfa bodu 6.25 tejto
zmluvy je objednévatel opravneny protokol nepodpisat.

Protokol mé obsahovat okrem obvyklych idajov tykajucich sa oznatenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotéch na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikdtov pouZitych stavebnych materidlov, certifikéty vyrobkov, ktoré podliehaji
povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyzaduju a boli uspene vykonané,
informdcie vztahujuce sa k zéruke, spolu s prislu$hou dokumentéciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoinuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednévatefom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najmi viak po predloZeni navrhu protokolu'o odovzdani a prevzati
diela umoznit pbjedndvatefovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizicie diela, skusky jej vlastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za G¢elom postdenia, & je dielo vykonané riadne v
stlade prisludnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v stlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych €asti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaji zéruént dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveds za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi tymto
zaruCnym listom. Zaruéna doba zacina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednévatefa z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknut( ast diela
preruduje, a to aZ do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizacnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokontenda praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Ozndmenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahqvat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie
narokov z vdd. Rozozndavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytni sa v zarucnej
dobe. Objedndvatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do Spracovnych dni od ich zistenia.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9

9.1

9.2.

5.3,

9.4.

9.5.

9.6.

Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfiani a dohodnut
s objednavatefom, stavebnym dozorom a podfa okolnosti aj s projektantom spbsob a primerant lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatefom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené ndroky objednavatefa z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpovedd, v ¢o
najkratSsom Case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &innostou a ¢innostou jeho
poddodavatelov pri plneni zévazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveds aj za Skody spOsobené
zdvadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za 3kody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela 26 strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatefom v priebehu realizicie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zavazné vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zépisu. Vadnym plnenim sa
rozumie take pinenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstrdnenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpelit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve,
objednavatel je oprévneny Gétovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 50,- € za kaidy den
omeskania aZ do prevzatia staveniska.

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do ome&kania s dodanim predmetu zmluvy
oproti celkovej lehote vystavby podfa bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu
zmluvnu pokutu vo vyske :

® 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kaZdy defi oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
pre dokonenie a odovzdanie diela a ddtumom uvedenym v protokole o prebrati prac. Tym nie
dotknuty pripadny narok objednévatela na od¥kodnenie alebo na nahradu Skody.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednévatel opravneny pofadovat od zhotovitela za kazdu vadu
alebo nedorobok zmluvn( pokutu 25 € za 1 def aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia bodu 2.6 zaplati zhotovitel objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 €
za kazdeé zistené poruSenie Cldnku. Pokutu objednévatel zaplati aj v pripade e sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skuske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Ndklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znaga zhotovitel.

Objednavatel je oprévneny od zhotovitelfa poZadovat pokutu za nedodrianie terminu nastupu na
odstranenie vietkych vzniknutych zévad 30,-€ za 1 deri omeskania za kazdd zdvadu.

Odstapenim zhotovitela alebo objedndvatela od zmluvy nezanika néarok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu $kody.

Strana 9 z 13



9.3,

9.8.

9:9:

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11:3.

11.4.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktord jej
porusenim povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednévatela nie je moind realizdcia postipenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchdadzajiceho sthlasu objednévatela preniest zévazky alebo pohladdvky zo zmluvy na tretiu
osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedent zmluvu realizovat cez svojich subdoddvatelov, ktori ale
budd odsuhlaseni v stlade s €l. 6, bod 6. 23.

V pripade nezloZenia depozitu podfa bodu 11.10 tejto zmluvy do 30 dni odo diia nadobudnutia jej
ucinnosti je objednévatel opravneny sankcionovat Zhotovitela jednorazovo vo vyske 5 000 eur.

PoruSenie povinnosti uvedenych v &lanku 13 tejto zmluvy (Socidlny aspekt), bude zakladat pravo
objednavatela na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR bez DPH za ka3dé takéto porusenie.

Cl. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vy3sia moc)

Za vy$Siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vdle zmluvnych stran, tieto ani nemézu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, $trajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy Statnych orgénov a pod.

Pre dcely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluéujice zodpovednost prijima prévna Uprava podla§ 374
Obchodného zékonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemozZnym pre
okolnosti vyluCujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstdpenia v takom pripade nastani diiom dorucenia oznamenia a
skuto€nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerudenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpelenia diela, aby nedollo kjeho zniteniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a Ghrada nékladov bude dohodnuta
zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéch v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vietky pravne predpisy platné a Gc¢inné na Gzemi SR, vieobecne
zavazné predpisy, platné technické normy, $pecifikicie dodané objedndvatelom a podmienky tejto
zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vietky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto stvislosti sa
Zhotovitel' zavdzuje, Ze bude dbaf o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objedndvatela bude konat v zhode s normou EN 1SO 14 001. Pri poruseni vy33ie uvedeného sa zavizuje
odstranit neZiaduci, resp. protiprévny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.
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11.5:

11.6.

117,

11.8.

11.9.

MozZnost odstupenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, e poruienie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktord je porugenim povinnosti dotknuta. Spésob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omegkanie
diznika alebo veritefa znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druhd strana
opravnend odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto porudeni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuji porudenie zmluvy za podstatné, ak:

*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim kompletného diela viac ako 14
kalenddrnych dni

*  Zhotovitel alebo objedndvatel neplni tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu préc a stanoven( lehotu vystavby :

*  Zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore spodmienkami dohodnutymi v
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

*  Objednavatel' neposkytne zhotovitelovi spolupbsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitefa moZnost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

*  Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a
riadne dokoncené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspofi opatrenia nasvedéujtice
ochote objednévatela dielo prevziat,

*  Zhotovitel nezloZi v zmysle bodu 11.10 tohto ¢lanku na Géet objednévatela dohodnuty depozit
v lehote do 30 dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu kody. Odstipenie je moiné aj od Ciastocne
splnenej zmluvy.
%

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom pripade znisa
vSetky nasledky a skody s tym spojené, nakolko sa to povaiuje za podstatné porudenie zmluvnych
podmienok.

Pri porudeni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak oprévnena strana nevyuZije
pravo odstlpit od zmluvy alebo vypovedat ju, mé to za nasledok povinnost druhej strany pristlpit na
zmenu zmluvy v tej Casti, ktord je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavadzuji, ie obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutocnosti nepouZiju pre
iné ucely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spésobom.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s predmetom plnenie
kedykolvek pocas platnosti a Gi¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami v zmysle Zmluvy o NFP resp.
Zmluvy o poskytnuti dotécie, VSeobecnych zmluvnych podmienok, ktoré boli uzatvarané a poskytnit im
vietku potrebn stcinnost.

11.10.Zhotovjtel' sa zmluvne zaviaZe zloZit depozit 0% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy ucet

Objednavatela a to najneskér do 14 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je
urCeny na zabezpetenie ndhrady Skody a finanénych narokov Objednavatela, ktoré mu vzniknd v
pripade porudenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zaklad4 narok na
nahradu Skody alebo iny financny narok pre Objednévatela, Objednévatel mé pravo uspokojit svoj
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narok z hodnoty depozitu. Objedndvatel sa zavizuje vratit Zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo
jeho alikvotnu &ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doglo k riadnemu odovzdaniu
diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu. Zhotovitel
méze namiesto depozitu predloZit objednévatelovi neodvolatelnti bankovi zaruku vystavend bankou.

Cl. 12. Viastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva Skody na fiom

Nebezpecenstvo ndhodnej Skody na zhotovovanom diele znaa Zhotovitel aZ do celkového odovzdania
diela objednavatefovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie, znigenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objedndvatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel' je majitefom v3etkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realiziciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vietkych $kdd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizécii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecenstvo $kod znasa objednévatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechidza na objedndvatela
moznost uzivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

Cl. 13. Socialny aspekt

Ak bude zhotovitel potrebovat navysit svoje kapacity pre uspeini realizéciu diela, zavdzuje sa
zamestnat na realizciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie zdkazky (obec, okres,
vUC)

Cl. 14. Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazujl riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych orgdnov alebo nimi poverenych o0séb. V pripade, 7e takéto
rieSenie je nedspe3né, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na riefenie prislusnému
sudu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie st upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zékonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju savislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

Tato zr‘nluva nadobdda platnost dfiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Géinnost po dni
zverejnenia tejto zmluvy v zmysle platnych pravnych predpisov.

Priloha €. 1 tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy o dielo.

Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbyto¢ného odkladu" mysli sa
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tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.6 Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva si uréené pre objedndvatela a jeden pre
zhotovitela.

Priloha ¢.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)
i o o 7\
Vo Svidniku, diia 20.05.2024 V Roztokoch , diia 20-Q8,. 1OTH
Za zhotovitela: Za objednévatela:
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