Nazov zdkazky: Zvysenie kapacity materskej Skoly
Verejny obstaravatel: Obec Horna Zdana

NAVRH ZMLUVY O DIELO
uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Horna Zdaiia
Sidlo: Horna Zdatia 167, 966 04 Horn4 Zdatia
Zastipeny: Ing., Mgr. Rastislav Stanga
ICO: 00320633
DIC: 2020529599
osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych: Ing., Mgr. Rastislav Stanga
¢) vykonu technického dozoru investora stavby: (bude doplnené)
Bankové spojenie: VUB, as.
Cislo uétu IBAN: SK18 0200 0000 0042 1846 0753
Telefon: 045/6766138, 0918 865059
E-mail: starosta@hornazdana.sk
(dalej iba ako ,, Objednavatel’™)
Zhotovitel
Obchodné meno: YEMANITY s.r.o.
Sidlo: Vychylovka 1045, 023 05 Nova Bystrica
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina
ICO: 55002 072
DIC: 2121846254
IC DPH: SK2121846254
bankové spojenie: Slovenska sporitelia
¢islo uctu IBAN: SK54 0900 0000 0051 9724 4190
zastipeny: Jan Sutiak
osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych: Jan Sutiak
b) vykonu funkcie stavbyveduceho pre pozemné stavby: Bc. Daniel Mahit
Telefon: +421 915 220 866
E-mail: info@yemanity.com

(dalej len ako ,, Zhotovitel')

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d'alej jednotlivo aj ako ,, Zmluvna strana” alebo spolocne ako ,, Zmluvné strany )

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,.ZvySenie
kapacity materskej Skoly“, ktoré realizoval verejny obstaravatel/Objednéavatel’ v sulade s § 117 zakona
anasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zadkon o verejnom obstaravani®). Na zaklade vyhodnotenia pontik bola
ponuka Zhotovitel'a vybrana ako ponuka tspesného uchédzaca v sulade s podmienkami uvedenymi v
Stutaznych podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade tejto skutoCnosti a predlozenej ponuky
Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v stilade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva®).

Clanok & I
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v stvislosti so zavizkom
Zhotovitel'a zhotovit' Dielo Specifikované v odseku 1.2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
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podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavdzkom Objednavatela
Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutt podl'a Clanku €. III tejto Zmluvy.

Predmetom Diela st stavebné préace s ciefom Zvysenie kapacity materskej §koly v obci Horna Zdatia
na pozemku parcelné ¢. 436, 437/1, 437/7, 434 vk. u. Horna Zdatia. Podrobné informacie sa
nachadzaju vo Vyzve na predkladanie ponuk - Opis predmetu zdkazky a v prilohach - Projektova
dokumentdcia a Zadanie (vykaz vymer).

V nadvéznosti na zaviazok Zhotovitel'a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje,
ze Dielo uskuto¢ni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v stilade s projektovou dokumentaciou ,.Zvysenie kapacity materskej skoly™, ktori vypracoval
projektant MNPA s.r.0., Zahradnicka 363/19, 925 22 Velké Ulany v zastapeni Ing. Michal
Nagel, ktora bola podkladom vo verejnom obstaravani a ktori odovzda Objednavatel’
Zhotovitel'ovi najneskér ku ditu odovzdania objektu v sulade s Clankom &. II ods. 2.1 tejto
Zmluvy,

c¢) v sulade s podmienkami stavebného povolenia,
d) v sulade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného obstaravania,
e) vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu
znédme technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivost'ou v sulade s touto
zmluvou potrebné.

V nadviznosti na zavizok Objednavatel'a podl'a odseku 1.1 tohto Clanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v stlade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi
dohodnutt cenu, podl’a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok &. II
Cas plnenia

Objednavatel' sa zavdzuje pisomne (listinne poStou alebo elektronicky emailom) upovedomit
Zhotovitel'a o skuto¢nosti, ze Zmluva nadobudla u¢innost’ a to do piatich pracovnych dni odo dina
ako sa otejto skutoCnosti dozvedel. Objednavatel’ sa dohodne so Zhotovitelom na termine
odovzdania objektu — budtceho staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitel'om
bude zaznamenané¢ v Protokole o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do
stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za
podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) vykonat' Dielo v lehote do 6 mesiacov od odovzdania objektu — budliceho staveniska
Zhotovitelovi, pricom vykonanie Diela v skorSom termine je mozné, najneskdr vSak do
31.06.2025.

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny den po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat’ prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, priCom Zhotovitel' je povinny pri zhotoveni Diela akceptovat’ poziadavky
Objednavatela tykajuce sa Upravy C¢asového harmonogramu vo vztahu k zabezpeceniu $kolskej
prevadzky v pripade potreby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy sa
terminy najneskorsSie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie s zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich nemdézu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujuce vykon prac, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a
pod.,
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b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sic¢innosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

¢) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie) a zatial neukonCené administrativne schvalenie predlozenych zmien Riadiacim
organom.

Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podl'a odseku 2.4 tohto Clanku Zmluvy, nésledkom &oho
je potreba prediZenia lehdt podla odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy, Zhotovitel' pisomne oznami tieto
skuto¢nosti Objednavatel'ovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy, tj. o dobu trvania
udalosti, ktoré su nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z
dovodu neposkytnutia riadnej a vcasnej sucinnosti Objedndvatela, ktord je potvrdend zastupcom
Objednavatel’a opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy
alebo o dobu dohodnuti Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na
povinnost’ Objednavatel’a vykonat’ zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 2.4 tohto Clanku
Zmluvy a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu,
ktoré nemaju vplyv na posun lehdt podla odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednavatela. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznaCeny v
stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat' k Zmluve dodatok.

PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 10
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy.

Clanok &. 11T
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v
zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor§ich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 120 049,28 EUR
Sadzba DPH 20 %
Hodnota DPH 24 009,86 EUR
Cena celkom vratane DPH 144 059,14 EUR

Cena je dohodnutd ako kone¢na, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 3.5
tohto Clanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty (d’alej ,,DPH*), bude k cene za Dielo
bez DPH podla odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy Gétovat’ aj DPH v stilade s prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v defl vzniku daniovej povinnosti a Objednéavatel sa
zavazuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial’ Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy navyse uétovat’ daii z pridanej hodnoty, t.j. cena
uvedend v odseku 3.1 tohto Clanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovani za cenu
konecnu vratane DPH a zaroven nie je opravneny domahat’ sa upravy ceny podla odseku 3.5 pism. a)
tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 3.1 tohto
¢lanku ako maximdlna a konec¢nd zahima vSetky naklady Zhotovitel'a suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobni a dielenskii dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
stvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najmad, ale nielen:

» zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),



vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legilne ulozenie prebytoéného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

vsetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodéavatel'ov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vylucne na strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov,

naklady na vSetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonCeného Diela
Objednavatel'om,

naklady na zabezpeCenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim
vsetkych zmien a odchylok od povodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vybliranych hmoét budi odovzdavané
postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skiiSok, skuSok tesnosti, energeticky
certifikat vratane spravy a pod.

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitel'om,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraniCia,
dopravnych nakladov, certifikicie vyrobkov a materialov,

pripadné naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac pocas soboty prip. nedele,
naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia,

v

naklady na vyhotovenie energetického certifikdtu v zmysle zidkona ¢. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov v zneni nesk. predpisov a prislusnej vykonavacej

vyhlasky
akékol'vek iné naklady, ktoré vznikna Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy je mozné
menit’ iba so suhlasom obidvoch zmluvnych stran a to iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu vymer /

inej dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie su dotknuté ustanovenie podla odseku 3.8 pism. d) tohto
Clanku Zmluvy,

¢) inych skuto¢nosti odovodnujicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.



3.6 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac
na Diele ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie / vykazu vymer / inej dokumentacie
obsahujtcej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

3.6.1 Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a
predlozi ju Zhotovitelovi.

3.6.2 Predlozena poziadavka musi byt odstthlasena autorom Diela (zhotovitelom PD) a stavebnym
dozorom Objednavatela.

3.6.3 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykonad ocenenie zmeny pozadovanej
Objednavatel'om.

Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena, okrem pripadu podla pism. b),

b) pri polozke vykazu vymer, ktorou je odvoz a likvidacia odpadu, Zhotovitel’ je opravneny
uctovat’ jednotkovi cenu len do vycerpania predpokladaného mnozstva uvedené¢ho vo
vykaze vymer; po prekroCeni uvedeného mnozstva je, vzhl'adom na zvyhodnené ceny
poplatkov, ktoré st i¢inné voci vSetkym zhotovitel'om Objednavatel’a, opravneny uctovat’
len cenu podla cennika prevadzkovatela Skladky komundlneho odpadu v lokalite
Krupina,

c¢) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku CENKROS resp. alternativnom cenniku, budil cennikové ceny
pozadovanych naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny
rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoCtovou cenou z realizanej projektovej
dokumenticie za cely predmet plnenia,

d) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani v
cenniku CENKROS resp. alternativnom cenniku bude ich cena predmetom rokovania, na
ktoré Zhotovitel' pripravi kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla
kalkulacného vzorca CENKROS resp. alternativneho cennika.

3.6.4 Ak hodnota zmien predstavuje znizenie celkovej ceny Diela alebo ide o navySenie celkovej
ceny Diela a hodnota vSetkych zmien je nizsia ako 15 % z hodnoty povodnej Zmluvy, osoba
Objednavatela opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych, v lehote do 5 dni odo dna
dorucenia, ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, ¢i trvd na vykonani zmeny rozsahu
vykonania prac na Diele alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota vSetkych zmien
presiahla 15 % z hodnoty povodnej Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny vykonat zmenu
Zmluvy len v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

V pripade zmien Zmluvy podl'a § 18 ods. 1 pism. b) alebo pism. c) nemédze ddjst’ k navyseniu
hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pdvodnej Zmluvy. Ak ide o opakované zmeny,
obmedzenie sa vzt'ahuje na kazdu zmenu.

3.6.5 V pripade, Ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavri dodatok k Zmluve.

3.7 Ak Zhotovitel' poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podl'a odseku 3.6 tohto Clanku Zmluvy.
3.8 Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) zvysenia cien dodavok a prac pre Dielo, ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova
dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil
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v procese verejného obstaravania a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v
pripade ich nesuladu maju informacie v projektovej dokumentécii prednost,

e) poziadavky na doplnenie nenacenenych poloziek, ktoré zko stvisia s danym tkonom
stavebnej prace, ale nie st samostatnou polozkou ocenené (napr. pri zateplovani odtrhové
skusky, vyrovnanie, alebo penetrovanie podkladu, prenos materialov, leSenia, demontaz a
montaz kablov alebo svietidiel na fasade a pod.).

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitel'a, resp. povinnost Objednavatela na thradu takto vynalozenych financnych
prostriedkov.

3.10 Pre vylagenie pochybnosti plati, e akakol'vek zmena ceny za Dielo podla Clanku ¢&. III ods. 3.1

4.1

4.2
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tohto Clanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarovei nema vplyv na
povinnost’ Objednavatel'a vykonat’ zmenu Zmluvy v stilade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Clanok & IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za Dielo na ziklade faktir vystavenych Zhotovitelom a
dorucenych Objednavatelovi. Pravo Zhotovitel'a vystavit’ faktiru vznika po pisomnom odovzdani a
prebrati ¢asti Diela, resp. po jeho ukonceni, podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny uctovat’ Objednavatel'ovi cenu Diela a Objednavatel’ je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi cenu Diela v dvoch Castiach:
a) Min. 50 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimalne 50
% v hodnotovom vyjadreni stavebnych prac (financnd hodnota suctu objednavatelom
odstihlasenych siipisov vykonanych prac a dodavok zostavenych podla ods. 4.4 tohto Clanku
Zmluvy bude predstavovat minimalne 50 % z celkovej ceny diela).

b) Max. 50 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimalne 50
% v hodnotovom vyjadreni stavebnych prac (financnd hodnota suctu objedndvatelom
odstihlasenych siipisov vykonanych prac a dodavok zostavenych podla ods. 4.4 tohto Clanku
Zmluvy bude predstavovat’ maximalne 50 % z celkovej ceny diela).

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkov cenu Diela uvedena v Clanku ¢. 11T ods. 3.1
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry je subor supisov skuto¢ne vykonanych prac a
dodavok vystavenych podl'a odseku 4.4 tohto Clanku Zmluvy.

Zhotovitel’ pred kazdou fakturdciou zostavi supis vykonanych prac a dodavok. Stpis vykonanych
prac a dodavok musi byt zostaveny prehladne, jednotlivé polozky musia byt ocenené podla
poloziek uvedenych vo vykaze vymer. Zhotovitel’ je zaroven povinny dodrziavat’ poradie poloziek a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby. K stipisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor investora stavby uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Ak ma supis
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac a dodavok sa
bude vykonavat’ kazdy mesiac vzdy do 3 pracovnych dni mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v
ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac a doddvok musi byt odsthlaseny technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovany v stavebnom denniku.

Faktira musi obsahovat’ informécie podl'a § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov . Okrem toho musi faktira obsahovat’ najma:

= nazov Diela,

= obchodné meno a sidlo Objednavatel’a, ICO,

» obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

= (islo Zmluvy,

= predmet Ghrady,

» vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi stipismi,



4.6

4.7

4.8

4.9

» dei zdaniteI'ného plnenia,

= den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

= oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,

= fakturovana zakladna cCiastka bez DPH, Ciastka DPH (sadzba DPH) a celkova fakturovana
suma v eurach,

= meno osoby, ktora faktiru vystavila, peciatka a podpis opravnenej osoby,

= nazov projektu ,,Zvysenie kapacity materskej skoly *“ a odkaz na ¢islo Zmluvy o Poskytnutie
prostriedkov mechanizmu (d’alej ,,PPM*) Planu obnovy a odolnosti.

Pisomna faktura sa dorucuje v $tyroch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy. V stilade so zakonom ¢&. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov Objednavatel umoziuje aj
vydavanie a prijimanie zarucenej elektronickej faktury, ak st na to vytvorené technické
predpoklady zo strany prislusnych Statnych organov a zo strany Objednévatel’a.

Neoddelitel'nou prilohou faktiry musi byt kopia opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori
st uvedeni v zahlavi Zmluvy, podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho Casti
(ak je relevantné) a jednotlivé stpisy vykonanych prac a dodavok vyhotovené podla odseku 4.4
tohto Clanku Zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi. 60-diiova lehota
splatnosti zodpoveda zvySenym narokom na administraciu a kontrolu faktir nielen zo strany
Objednavatela, ale aj v oblasti deklarovania opravnenosti vydavkov vo vztahu k Poskytovatel'ovi
PPM podla zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa financovanie projektu
Vykonavatel'om z Prostriedkov mechanizmu bude realizovat’ systémom zalohovych platieb a/alebo
systémom refundécie.

Ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynit ditlom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry Objednéavatel’ovi.

4.10 V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatel’a, budi vykonané prace fakturované
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podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsthlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clénok & V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a
Zhotovitel' je povinny vykonat' Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost’, na vlastné

naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat' vSetky bezpecCnostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatel’a.

Zhotovitel' je v stulade s § 551 zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbytocného odkladu upozorit’ Objednéavatel’a na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’ pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti alebo moze zistit’ pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti.

Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnat’ Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v stilade so zékonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu — budticeho staveniska podl'a Clanku &. II ods. 2.1 tejto
Zmluvy az do momentu odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zékona ¢. 50/1976 Z. z. o



5.5

5.6

uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny
k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za ucelom priebeznej
kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych osob Zmluvnych strdn. Zhotovitel' je povinny v
dennych zaznamoch zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, Udaje o pocte pritomnych
pracovnikov podl'a remesiel (vratane subdodavatel'ov), udaje o pocasi, poéte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, tdaje dolezité na postidenie pradc orgdnmi Statnej spravy,
popis uskutocnenych prac, informécie o dodavke materidlu na stavbu, odvoze a likvidacii odpadu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢iiovanim
Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyvedici vzdy v
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rieSit’ dals$i postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho méze do
stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednéavatel, resp. osoby opravnené na
rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo
prislusné organy Statnej spravy. Stavebny dennik musi obsahovat’ aj prehl’ad potrebnych skusok,
ktoré sa na stavbe uskutocnili, prehl'ad objednavok subdodavatelov, vymedzenie, aké zmluvy
boli v stvislosti so stavbou uzatvorené a kedy, vymedzenie vsSetkych dokladov, ktoré sa prac
tykaju a zoznam technickej a inej dokumentacie.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 5 pracovnych dni odo diia prevzatia objektu zriadit’ v zmysle
platnej legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nu tabul'u s identifikaénymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatel'om,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektricku energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat’
tieto naklady na zaklade individudlnych odbernych zmluv so spravcom médii (vratane
podruzného merania),

c) zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich osob a zodpovedat’ za akékol'vek skody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavézku,

d) vylucit’ zo staveniska nadmerné zat'azovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

e) zaznamenat’ skutocnosti tykajice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat’ prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentécie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:
a) technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpske;j
unii (i doporuc¢enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),
b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

¢) Zakonom ¢. 50/76 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorS$ich predpisov,

d) Zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e) Nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) Nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) Vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskorSich predpisov,



h) Vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

1) Zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

j) Vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorSich
predpisov.

k) Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove budov (priloha ¢. 5 Vyzvy na predkladanie
ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na odporu obnovy a odolnosti — Vyzvy na
zvysenie kapacit materskych $kol)

5.7 Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a) dodrzat' vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zdvdzné i odporucené STN stuvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

b) plne respektovat’ vS§eobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

¢) dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

d) akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

e) sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi,

f) zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel’a, ze pri zhotovovani Diela dojde k
zakrytiu dovtedy vykonanych préc, alebo Casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatela na
kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie
predpokladant1 hodinu a deii kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

g) na zaklade pozvanky Objednévatel’a zuCastiiovat’ sa 1x za mesiac kontrolného dna Diela

h) umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit’
im podmienky pre vykon dohl'adu,

i) vyhotovovat’ priebezne fotodokumenticiu z vystavby Diela a odovzdat jej kdépiu na
CD/DVD alebo USB nosi¢i zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,
pripadne na poziadanie pre potreby vyhotovenia monitorovacej spravy alebo Ziadosti
o platbu,

j) zabezpecit’ dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho
dopravu,

k) zabezpecit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
preukazani zhody platny pre Eur6psku tiniu a zaroven Dielo musi splnat’ prislusné hygienické
predpisy,

1) zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na
zhotovenie Diela splnali poziadavky bezpeCnej prevadzky, ako aj zabezpecit' a udrziavat
bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni
Diela,

m) udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecCit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

n) zabezpecCit’ bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej
zOne staveniska a vykonat’ také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v
okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

0) zabezpecit' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatel'ov,

p) zabezpeCit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci



podla prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny,
zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q) na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit osoby, ktorymi Zhotovitel' preukazoval
splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyvediici — pozemné stavby: Bc. Daniel Mahiit Cislo osved¢enia: 10104

r) v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podl'a pismena q)
pisomne informovat’ Objednavatela o tejto skutoCnosti a predlozit’ technickému dozoru
Objednavatel’a za novonavrhovanti osobu doklady preukazujtice splnenie podmienky tcasti v
rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom bude uzavrety
dodatok k Zmluve o dielo. Zmena je u¢inna dilom nadobudnutia tc¢innosti dodatku k tejto
Zmluve,

s) dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedosSlo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel’a a ku skodam zapric¢inenym ¢innost'ou Zhotovitel'a pocas vykonavania Diela,

t) zodpovedat’ za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté Skody, najmi uviest' vec na vlastné naklady do povodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknutt Skodu, pricom nema narok na uhradu
rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poSkodenim,

u) zodpovedat' za poskodenie alebo znicenie Diela alebo jednotlivych casti Diela az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatel'ovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo $kody na vykonanom Diele na Objednavatel’a,

v) zabezpecCit’ pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a pril'ahlych ploch a komunikacii,
w) oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktort bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.,

x) ak si to Objednavatel’ uplatni, uskladnit’ zeminu a ornicu, ktorych vlastnikom je, na nim
urCenej sklddke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skladky podla druhu na
samostatnych deponiach a za jej uskladnenie uctovat’ 0,00 €,

y) pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

z) do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavézku vykonat’ Dielo
podrla tejto Zmluvy,
aa) pred zacCatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vySkovych kot. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné

naklady. Néklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni si zahrnuté¢ v cene
diela.

5.8 V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel aj poistenie za Skody, spdsobené pri

59

vykonavani Diela a dal§ich ¢innosti na stavbe Objednéavatel'ovi alebo tretim osobam, ako i poistenie
zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel’a a poistenie $kody sposobenej Objednavatel'ovi alebo tretej
osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavizuje ku diiu odovzdania budiceho
staveniska predloZit’ Objednavatelovi platni a ucinnd poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za §kodu vzniknutu v suavislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy na
minimalnu poistni sumu rovni hodnote Diela podPa ponuky predloZenej vo verejnom
obstaravani a preukazat, Ze ma uhradené poistné za obdobie podla predmetnej poistnej
zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne v¢as a riadne poist'ovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa
tykaju jeho ¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom uréenym
prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

5.10 Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

10



a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok stavebnych materialov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit sucast’ Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

b) pouzit’ materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi
alebo autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych osob,

¢) nepouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

5.11 Objednévatel’ je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novs§im produktom,
vynimoc¢na a neprekonatelnd nedostupnost’ pévodného vyrobku) opravneny i v priebehu realizacie
pozadovat’ zameny materialu. Zhotovitel’ nie je povinny na tieto zmeny pristupit’. Poziadavky na

zamenu

materialu, odsthlasené spracovatelom projektovej dokumenticie, a sucasne

poskytovatelom PPM v ramci tzv. zmenového konania, musia byt vykonané pisomne formou
dodatku k tejto Zmluve.

5.12 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ nahradu nakladov, ktoré mu vznikna v suvislosti s prerusenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci Objednavatel’a az do ¢asu, ked’ takiito nevhodnost’ mohol zistit’.

5.13 Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zacCiatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie Objednavatel’a
dokladov, a to najma:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

)
k)

spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

potvrdeného porealizatného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia,

zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o
vykonanych reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali europske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych
S$pecifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizanymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osvedceni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajtcich sa
projektove] dokumentacie, uskuto¢nenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

zapisov, protokolov a osved¢eni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, a pod.),

osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),
kopii zo stavebného dennika,

dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v
slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt uradne
prelozené do slovenciny,

potvrdeni spravcu registrovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuh¢ho komunalneho odpadu vo fakturovanom mnoZstve. Vazny
listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD alebo USB nosic¢i (Zhotovitel' je
povinny zdokumentovat’ kazdu polozku z vykazu vymer, ¢o bude predmetom kontroly zo
strany Poskytovatel'a prostriedkov mechanizmu)
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1) POV - plan organizacie vystavby.

5.14 Zhotovitel’ sa zavizuje v stilade s podmienkami Poskytovatela prostriedkov mechanizmu

reSpektovat’ podmienky spojené s principom ,,vyrazne nenarusit’ a v ramci realizacie stavby
zabezpeci v kooperacii s Objednavatel’om splnenie najmé nasledovnych podmienok:

a) opatovné pouzitie, recyklaciu a d’alSie zhodnotenie aspon 70 % stavebného odpadu
a odpadu z demolacii vyprodukovaného na stavenisku;

b) realizaciu obnovy budovy v stilade s normou ISO 20887/2020 UdrzateI'nost’ budov
a stavebnoinzinierskych prac. Navrh na zabezpecenie demontaze a prispdsobitel'nosti.
Zasady, poziadavky a usmernenia;

¢) pri pouziti dreva pri obnove konstrukcii, oplaStenia a povrchovych uprav najmenej 70
% (objem) vSetkych vyrobkov z dreva musi byt recyklovanych, opitovne
pouzitych alebo pochadzat’ z trvalo udrzatel'ne obhospodarovanych lesov.

5.15 Zhotovitel’ sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania

tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost' vyplyva zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatel’skej
zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zadkona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel
je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so subdodavatel'mi.

5.16 Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto clanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Clanok ¢&. VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ bude vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach stvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto Cinnosti nenahradza ¢innost' Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitel'ovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny najneskor ku diu odovzdania staveniska odovzdat” Zhotovitel'ovi jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie, identické s tou, ktora bola overena v stavebnom konani
v tlaCenej forme a ktoré su identické s projektovou dokumentaciou predloZzenou v realizovanom
verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie
Diela, okrem tych, ktorych obsah je zohl'adneny vo vydanom stanovenom povoleni.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej kazdy mesiac kontrolny deni stavby / Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatel’a, projektanta a Zhotovitel'a, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zadznam, ktory doruc¢i vSetkym ucastnikom. V pripade odovodnenej potreby je
Objednavatel’ opravneny zvolat’ kontrolny den stavby aj mimo tohto intervalu.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s
obsahom zapisu stihlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a
d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné porusenie
Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie v§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné
poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumoZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatel'ov
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7.1

72

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych subdodavatel'ov na stavbe je podstatnym poruSenim
Zmluvy.

Clanok & VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Subdodavatel' musi spiiat’ podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia v rozsahu ako
uchadza¢ a nemo6zu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7
a 8; opravnenie dodéavat’ tovar, uskutocniovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktory ma subdodéavatel’ plnit’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel' opravneny navrhniit' zmenu, alebo doplnenie subdodavatela
uvedeného v Prilohe ¢. 3  Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia navrhu zmeny
Objednavatel'ovi. Zmena alebo doplnenie subdodavatel’a uvedenych v Prilohe ¢. 3 sa schval'uju v
Dodatku k tejto zmluve. Zmena alebo doplnenie subdodavatela je u¢inna dilom nadobudnutia
ucinnosti Dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavédzuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatel'a uviest’ udaje o
flom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o zmene
subdodavatel’a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatel’a,

b) udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

¢) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skuto¢nost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost’ ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklady k splneniu podmienok ti¢asti osobného postavenia,

f) dévod zmeny pdvodného dodévatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a.

Subdodavatel' uvedeny v Prilohe ¢. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takato povinnost’ zakon uklada.

Ak subdodavatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO, v nadviznosti
na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednévatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho
nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového subdodavatela dorucit objednavatelovi do 5
pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti. V pripade, Ze novy subdodavatel' nepreukaze v
uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu
zmluvy nie je opravneny zabezpeCit' a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktory mal
zabezpecit' tento subdodavatel’, je zodpovedny Zhotovitel’, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

Clanok & VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zaviazuje odovzdat’ Dielo veelku.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a vas splni Zhotovitel' odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavdzné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi tispe$né vykonanie takychto skiSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit
Objednavatel'ovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podl'a Clanku &. II tejto
Zmluvy.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle Clanku ¢. I ods.
1.5a¢. Vods. 5.15 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v Clanku €. I ods. 1.5 a Clanku €. V ods. 5.15 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycistené od zvySnych
materidlov spolu so zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vyc¢istené pri odovzdani
a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy
aj zacaty def porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo m& vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad a
nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel’ a ktorym zastupca Objednavatel'a opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia
Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitel'a az vtedy, pokial Zhotovitel' prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatel'ov, uvedenych v Prilohe ¢. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budi
stcast’'ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Clanok & IX
Vlastnictvo Diela, nebezpecenstvo $kody a zodpovednost’ za $Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sutastou ceny Diela podla Clanku &. IIT ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znaSa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku skody na Diele.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukol'vek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clanok & X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela

stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktori podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit’
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo cCasti Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budii mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v Case jeho odovzdania, priCom za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 18 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednéavatel'om, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednévatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel' pocas plynutia zarucnej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucna doba Diela je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk
stanovenych vyrobcom technolégii a zacina plynit’ diiom vydania pravoplatného Kolauda¢ného
rozhodnutia.

Zaru¢na doba Diela neplynie v Case, kedy Objednavatel’ nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavézok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas
zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

10.10 Zaruka sa nevztahuje na vady sposobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo

tretej osoby.

10.11 Objednévatel sa zavdzuje, Ze pripadna reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zasland e-mailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

10.12 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo

dita dorugenia pisomnej reklamacie podla Clanku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo e-mailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany cas trvania odstranenia vad alebo poZziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

10.13 O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie

dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

10.14 V pripade, ze budl v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,

ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality,
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povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zlavu z dohodnutej
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu Skody.

10.15 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady a zodpovednost’ vykondvat’ zarucny servis a prehliadky

jednotlivych technologickych dodavok a stavebnych objektov podla clanku Iods. 1.2
prostrednictvom ich dodavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie
odseku 10.12 tohto Clanku Zmluvy sa neaplikuje.

10.16 Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vzt'ahuji primerane prisluSné ustanovenia Obchodného

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

zakonnika.

Clanok & XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla
Clanku ¢. IT ods. 2.2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre daii z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Clanku &. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za kazdy aj za¢aty def
omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dovodu posobenia vyssej
moci (zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk, pandémia a pod.), Objednavatel neuplatni
zmluvnu pokutu voci Zhotovitel'ovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvna
pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a v obdobi od prevzatia staveniska a pred
uplynutim lehoty podla Clanku &. II ods. 2.2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na
zmluvni pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel’ narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy, aj zacCaty den omeSkania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel’ méa narok na zmluvna
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Clanku ¢&. IIT ods. 3.1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a Clanku ¢&. Iods. 1.5 a Clanku & V ods.
5.16 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z
ceny Diela, a to v pripade, ak je Objednavatel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a Clanku ¢. VII tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy neozndmeny zmeneny udaj, ako aj
nahradu $kody, ktora Objednavatel’'ovi v tejto stvislosti vznikne.

V pripade omeskania Objednéavatel'a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiiru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel’ ndrok na urok z omeskania v sulade s § ¢. 369 Zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny
zakonnik.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vSetkych zaviazkov z nej vyplyvajicich. Pred
uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukon¢it’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran k dohodnutému dnu,

b) okamzitym pisomnym odstapenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zaviazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v
sulade s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od Zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zarucenym
podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je ucinné
dilom dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

16



11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moéze druha Zmluvna strana podl'a § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit’ od Zmluvy v pripade,
7e strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, ze svoj zavdzok nesplni,
modze druhd strana od Zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 11.9 tohto Clanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nti lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od Zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 11.10 tohto Clanku Zmluvy.

Objednavatel’ moze odstipit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejné¢ho sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel' nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim
zaviazku zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'adavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast’ Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavaterl’a,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou
faktrou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia Clanku ¢. IV tejto zmluvy.

¢) Zmluvné strany si usporiadaji vSetky zaviazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlasenti, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktiiry Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel' neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstipenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentéaciu, Objednévatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

V pripade rozhodnutia Poskytovatela PPM, ze Objednavatel’ je povinny vratit’ prispevok/jeho
cast’ z dovodu preukazatelnej chyby na strane Zhotovitela (napr. nedodrzanie zmluvnej lehoty
vystavby, zamena materialu bez predchadzajiceho odsuhlasenia), je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske neopravneného prispevku/jeho Casti do 15 dni od dorucenia vyzvy
Objednavatel'om.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaz, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu tym spdsobenej skody v plnej vyske.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo vtermine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi
vykonavanie predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objednavatel
opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

Objednavatel’ poZzaduje od Zhotovitela Realizaénu zibezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel’
nebude plnit’ svoje povinnosti podPla tejto Zmluvy, a Objednavatelovi voci nemu vznikne
pohladavka vo vySke 10% z celkovej sumy diela s DPH (144 059,14 EUR).
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11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
12.7

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania objektu zlozit' na Géet Objednavatela Realiza¢nu
zabezpeku alebo dorucit’ Objednavatel’ovi original bankovej zaruky v hodnote podla bodu
11.18 tohto ¢lanku.

Objednavatel je opravneny pouzit’ Realizacnt1 zdbezpeku alebo jej Cast’ v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektorti svoju povinnost' podla tejto Zmluvy alebo ak Zhotovitel porusi niektoru
povinnost’ uhradit’ penazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajlcich z tejto Zmluvy. V
pripade pouzitia RealizaCnej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel' bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ Realiza¢nti zabezpeku do plnej vysky, t.j. do vySky 10% z
celkovej ceny diela s DPH, a to najneskér do 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

V pripade, ak Zhotovitel' nedoplni na ucet Objednavatel'a Realiza¢nu zabezpeku v lehote podl'a
vyssie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v
sume 100 (sto) EUR za kazdy deii omeSkania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
10% z Realiza¢nej zabezpeky.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezlozi na ucet Objednavatel'a Realizacnti zabezpeku/nedoruci original
bankovej zaruky podl'a bodu 11.19 tejto Zmluvy, alebo ju nedoplni v sulade s bodom 11.20 tejto
Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit. Odstipenie je ucinné diiom jeho
dorucenia Zhotovitel'ovi. Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na narok Objednéavatela na
zmluvnu pokutu.

Objednavatel’ sa zavazuje vratit’ na Ucet Zhotovitela Realizatni zabezpeku/bankovi zaruku,
resp. jej zostatok v pripade jej uplatnenia a to najneskdr do 5 pracovnych dni od nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Clanok ¢. XII
Dovernost’ informacii a mléanlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,,d6verné informacie) a ziadna zo Zmluvnych strdn nie je opravnend zverejnit alebo
poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej
Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfnaju najmi informacie strategického, obchodného,
marketingového, finan¢ného alebo organizacného charakteru, ktoré¢ st priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie st informacie, ktoré:

- je Zhotovitel’ povinny zverejniovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

- st vSeobecne zname alebo sa stali vS§eobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo
v dosledku protipravneho konania tretej strany,

- boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,

- boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informdacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zaviazuji upovedomit dotknuti Zmluvna stranu o poruSeni povinnosti
mlc¢anlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel' v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracavat’ osobné tudaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskutocnit’ vSetky tkony tak, aby
spracivanie osobnych udajov splialo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych

Gdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tdajov a o
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane idajov) a aby sa zabezpec¢ila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok & XIII
Zaverefné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu zmluvnych stran a ucinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov.

Verejny obstaravatel’/objednavatel’ si vyhradzuje odkladaciu podmienku t¢innosti Zmluvy o
dielo. Zmluva nadobudne ucinnost’ ked’ nadobudne G¢innost’ Zmluva o PPM uzavretej medzi
Vykonévatel'om a Prijimatel'om/Objednavatel'om.

Verejny obstaravatel/objednévatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od
zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijimatel'om/objednavatelom a zhotovitel'om a vysledky kontroly Poskytovatel'a neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Zhotovitel’ sa zaviazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol’vek pocas platnosti
a ulinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im
vSetku potrebnu stcinnost’.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutdrnymi zastupcami Zmluvnych stran, priCom postup uzatvarania dodatkov
musi byt’ vzdy vykonany v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zidkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov a d’alSich vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného
verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit’ podl'a tychto predpisov, posudia sa v
sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

13.7 Ak st niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju ucinnost’ stratia, nebude tym

13.8

13.9

dotknuta pravna u¢innost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavédzuji riesit prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy si prislusné
vseobecné stidy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Kazdd zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit' druhej Zmluvnej strane akukol'vek
zmenu ohladne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie
pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,,neprevzal v
odbernej lehote®, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim posty ,,adresat neznamy*. V
pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne, sa tieto povazuji za
dorucené dnom osobného doru¢enia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstipenie prevziat.

13.10 V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i

sposobu ich konania za Zmluvnu stranu, 0osdb opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skuto¢nost’ druhej Zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinnd Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné
Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit' druhd Zmluvna
strana.

13.11 Téato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednévatel’ dostane

dva rovnopisy a Zhotovitel’ dva rovnopisy.
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13.12 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze ich vol'a vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tito Zmluvu
neuzatvarajli v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je
obmedzena. Svoju vol'u byt’ viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi podpismi

tejto Zmluvy.

NeoddelitePnou sucast’ou tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha & 2: Casovy a finanény harmonogram realizicie projektu

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov

V Hornej Zdani

V Hornej Zdani

dita 22.5.2024

dila 22.5.2024

podpis

podpis

Ing., Mgr. Rastislav Stanga
Statutarny zastupca Objednavatel’a

Jan Sutiak
Statutarny zastupca Zhotovitel'a

peciatka

peciatka
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Priloha ¢.1:

VYKAZ VYMER — ROZPOCET
Samostatny subor Excel

Uchadza¢ pre kazda polozku uvedie svoj navrh ceny. Formular ,,Rozpocet™ bude prilohou Zmluvy o
dielo s tspesnym uchadzacom.

Uchadzaé¢ vyplni rozpocet v tabul’kovom editore Excel a v ponuke ho predloZzi vo formate
XLS/XLSX (bez podpisu a peciatky) azirovein vo formate .PDF (sken podpisaného
a opeciatkovaného dokumentu).

Predmet zakazky v celom rozsahu je opisany tak, aby bol presne a zrozumitelne Specifikovany. Ak vo
Vyzve na predkladanie ponuk, projektovej dokumentacii, vo vykaze vymer alebo ktorejkol'vek inej
sprievodnej dokumentacii poskytnutej verejnym obstaravatelom slovné oznacenie,  niektory
z pouzitych parametrov alebo rozpitie parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku, alebo vyrobok
konkrétneho vyrobcu, verejny obstaravatel umozni nahradit’ takyto vyrobok ekvivalentnym
vyrobkom alebo ekvivalentom technického riesenia pod podmienkou, ze ekvivalentny vyrobok alebo
ekvivalentné technické riesenie bude spiiat’ Gizitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré su
nevyhnutné na zabezpecenie ucelu, na ktoré su uvedené urcené. Pri vyrobkoch, prislusenstvach
konkrétnej znacky, uchadza¢ moéze predlozit’ aj ekvivalenty inej znacky v rovnakej alebo vysSej
kvalite.

Ak uchadza¢ planuje pouzit ekvivalentné vyrobky. predlozi v ponuke .. Zoznam ponukanych
ekvivalentnych poloziek*
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ZOZNAM PONUKANYCH EKVIVALENTNYCH POLOZIEK

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto vyhlasujem, Ze pri plneni vyssie uvedenej zakazky:

NEBUDEM VYUZIVAT ekvivalentné vyrobky a celé Dielo budem realizovat’ podla Zadania
predloZeného verejnym obstaravatelom v Stut’aznych podkladoch *
*Nehodiace sa preciarknut

Objekt, Por. Kod polozky | Pévodny popis Novy popis Popis parametrov
Cast’ ¢islo polozky uvedeny | polozky navrhovaného
polozky vo Vykaze vymer | (navrhovany ekvivalentu
ekvivalent)
Priloha:

Na preukazanie pozadovanych technickych a funkénych vlastnosti ekvivalentnych vyrobkov
predkladam technickeé listy, vyhlasenia o zhode, podrobnu $pecifikaciu a pod..
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[uviest miesto a datum podpisu Jan Sutiak- konatel spolocnosti
podpis + peciatka (ak sa pouziva)
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Priloha ¢. 2

CASOVY A FINANCNY HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Samostatna priloha vo formdte .PDF
predlozi az uspesny uchadzac pri podpise Zmluvy o dielo
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Priloha ¢. 3

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto vyhlasujem, Ze pri plneni vyssie uvedenej zakazky:

NEBUDEM VYUZIVAT SUBDODAVKY A CELE PLNENIE ZABEZPECIM SAM *
*Nehodiace sa preciarknut

*Nehodiace sa preciarknut

Subdodavatel’ ¢. 1

Obchodné meno: = ...ccoceeeeeeeenn.
Sidlo:
Zastupeny: e,
Zapisany: e,
ICO:
DIC:

Predmet subdodavky: ...
Podiel subdodavky v %: ...

v pripade viacerych subdodavatelov dopliite vyssie uvedené udaje pre kazdého subdodavatela
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[uviest miesto a datum podpisu] Jan Sutiak- konatel’ spoloénosti
podpis + peciatka (ak sa pouziva)
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