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ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich

predpisov

Objednavatel’:
Zastipeny:

Sidlo:

Osoba opravnena jednat’
Vv zmluvnych veciach:
Osoba opravnena jednat’
Vv technickych veciach:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Telefon:

e-mail:

(d’alej len ,, Objedndvatel’)

Zhotovitel’:

Zastipeny:

Sidlo:

Osoba opravnena jednat’
v zmluvnych veciach:

Vv technickych veciach:
I1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu v tvare IBAN:
Zapisany v:

Telefon:
e-mail:
(d’alej len ,,Zhotovitel’*)

Zmluvné strany

Mesto Detva

Branislav Baran, primator mesta
J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

Branislav Baran, primator mesta

Ingrid Adamcova

00 319 805

2021318653

Vseobecna uverova banka, a.s., retailova pobocka Detva
SK97 0200 0000 0000 1972 4412

+421 907 839 347

sekretariat@detva.sk; ingrid.adamcova@detva.sk

Krovstav domy sro
Martin Michalik, Anton Michalik
Krivec 405 Hrinova 96205

Martin Michalik

Anton Michalik

46005081

2023176045

sk2023176045

CSOB

SK8175000000004021374536

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registry Okreného
sudu Banské Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 19495/S
0907806187

krovstavdt@gmail.com

(Objednavatel’ a Zhotovitel mozu byt’ d’alej individualne oznacovani aj ako ,,zmluvna
strana“ alebo spolocne ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania vykonaného v zmysle zédkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*). Objednavatel na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup v zmysle pravnych predpisov upravujucich postup pri
verejnom obstaravani. Na zdklade vyhodnotenia predloZenych cenovych pontk bola ponuka
Zhotovitel'a vyhodnotena ako Gispe$na.
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Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavidzok Zhotovitel'a v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vykonat’ dielo ,,Rekonstrukcia javiska* (dalej len ,,dielo*)
a zaviazok Objednavatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit’ za jeho vykonanie
Zhotovitel'ovi dohodnutt cenu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo podla:

a) podkladov, poziadaviek a pokynov Objednavatel’a,

b) vyzvy na predkladanie ponuk (d’alej len stitaznych podkladov)

C) vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a platnych STN.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo, za
podmienok dohodnutych touto zmluvou, v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, platnych STN a zaroven sa zavazuje ukoncené dielo odovzdat’ v dohodnutom
termine Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil srozsahom apovahou diela, st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné.
Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Clanok I
Miesto a ¢as plnenia

Miesto plnenia je: Detva- Amfiteater.

Termin ukoncenia realizacie diela: 31.05.2024

Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a pisomne (prostrednictvom e-mailu zaslaného na adresu

krovstavdt@gmail.com ) najneskor 3 pracovné dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy

na prevzatie staveniska. Zhotovitel' je povinny stavenisko prevziat' v denl urceny

V pisomne] vyzve a zacat dielo vykonavat' najneskér do 3 pracovnych dni odo dia

prevzatia staveniska. Odovzdanie staveniska sa vykona samostatnym zapisom a zaroven

zépisom do stavebného dennika.

O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom

Objednévatel’ uvedie zodpovednu osobu za dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani

staveniska budl vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné pre vykonanie diela.

V Protokole 0 odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne

vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska Zhotovitel'ovi, nie je

Zhotovitel' v omeSkani s plnenim svojho zéavézku, ato o0pocCet dni omeskania

Objednévatel’a s odovzdanim staveniska.

PrediZenie lehoty plnenia je mozné iba v pripade:

a) vyssej moci,

b) obzvlast nepriaznivych klimatickych podmienok,

C) ak nastant zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti Zhotovitel'a alebo
niekoho, za koho Zhotovitel' zodpoveda,

d) ak sa zmeni mnozstvo alebo povaha prac dodatoéne vyziadanych Objednavatel'om.

PrediZenie lehoty realizacie diela uréi Objednavatel’ po prerokovani so Zhotovitelom na

zaklade skuto¢ne preukdzaného zdrzania formou pisomného, riadne ocislované¢ho dodatku

k tejto zmluve.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane

Objednavatel’a, budll uz vykonané prace uhradené podla stupiia rozpracovanosti ku diu
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zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podl'a skutocne preukazanych nakladov zo strany
Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu, najneskér vSak tri dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykondvanie diela s dosledkom hrozby
omesSkania so zaCatim realizacie diela, omeSkania s odovzdanim zhotoveného diela
V terminoch podl'a tejto zmluvy, pisomne informovat’ Objednavatel’a o tejto skuto¢nosti,
ato zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresu:
ingrid.adamcova@detva.sk.

Clanok 111
Cena za dielo

Cena diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskorsich predpisov a povazuje sa za
cenu Uplnu, koneént a maximalnu.

Celkova cena diela predstavuje:

Cena diela bez DPH 14504,00 EUR

DPH 2900,80 EUR

Celkova cena diela vratane DPH 17404,80 EUR

slovom: tisic Styristo $tyri a osemdesiat eurocentov

DPH sa bude uctovat’ podl'a pravnych predpisov platnych a uéinnych v ¢ase vykonavania
diela.

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktort predlozil Zhotovitel' v postaveni uspesného
uchédzaca vo svojej ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.

V cene diela su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitel'a vyplyvajice z tejto zmluvy, napr.
zriadenie staveniska, tzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého
odpadu, poplatky za skuSky a merania, atd’..

Cenu diela je moZné menit’ len na zaklade poZiadavky Objednavatel’a na naviac prace alebo
na obmedzenie rozsahu prac oproti sutaznym podkladom. Tieto zmeny zmluvy moZzu byt’
vykonané len v stlade a v zmysle ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zvysenie alebo
zniZzenie ceny diela a termin vykonania naviac prac bude rieSeny formou pisomného
dodatku k tejto zmluve. Pri poziadavke na naviac prace, ktoré neboli zahrnuté v cenovej
ponuke, bude ich cena uréena na zaklade cennika Cenekon 2024, alebo iné¢ho relevantného
zdroja. Pri poziadavke na obmedzenie rozsahu prac bude cena diela znizena o
zodpovedajuce polozky ponukového rozpoctu.

Clanok IV
Platobné podmienky

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny diela az po jeho riadnom zhotoveni,
podpisani Preberacieho protokolu 0 odovzdani a prevzati diela (dalej len ,,Protokol*)
Objednavatel'om a po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Protokole.
Objednévatel’ sa zavdzuje uhradit Zhotovitel'ovi cenu za dielo na zidklade faktary,
vystavenej Zhotovitel'om po splneni podmienok podl'a ods. 1 tohto ¢lanku.
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Faktura bude predlozena na tthradu v dvoch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude stupis
vykonanych prac a dodavok, vratane prislusnych dokladov o cenach, véaznych listkov
a uhrade poplatku za uloZenie odpadu, odpracovanych hodinovych za¢tovacich sadzbach
a ostatnych polozkach, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov
stavebnych prac, podpisané opravnenou osobou Zhotovitel'a a dozorom Objednévatel’a,
ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skuto¢ne zrealizované
podl'a ocenenej polozky zo schvaleného rozpoc¢tu a podl'a poziadaviek stavebného dozoru.
Objednéavatel’ na vykonanie diela neposkytuje preddavky.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia dorucenia faktary Objednévatelovi. Zmluvné
strany vzajomne konstatuja, ze dohoda o lehote splatnosti podl'a tohto bodu zmluvy nie je
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitel'a vyplyvajucim zo zavizkového
vzt'ahu zaloZeného touto zmluvou.

Faktira bude uhradena formou bezhotovostného platobného styku.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, Objednavatel’
bude opravneny takto vystavenu fakturu vratit Zhotovitelovi na jej opravu alebo
doplnenie. V takom pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynut’ doruenim opravenej
alebo doplnenej faktiry Objednavatel'ovi.

Clanok V
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade omeskania Zhotovitel'a S odovzdanim diela v termine podla ¢lanku II bod 2.
tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny Objednadvatelovi zaplatit’ zmluvnll pokutu vo vyske
0,1 % z celkovej dohodnutej ceny diela specifikovanej v ¢lanku III tejto zmluvy za kazdy
zacaty den omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo Objednavatela na odstipenie od
zmluvy a nahradu skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ riadne
a vcas vady a nedorobky uvedené v Protokole, ako aj v pripade porusenia povinnosti
Zhotovitel'a odstranit’ vady uplatnené Objednavatelom v zarucnej dobe v stilade s ¢l. VL.,
je Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 Eur za
kazdy zacaty dent omeSkania, a to aZ do odstranenia tychto vad.

Ak bude Objednavatel’ v omesSkani s thradou spravnej a uplnej faktary, je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi trok z omeSkania vo vySke podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika pravo Objednéavatela na nahradu Skody Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty podla bodov 1. a 2. tohto ¢lanku st
nezapocitatelnymi zmluvnymi pokutami, t. j. zmluvnd pokuta sa na nihradu Skody
nezapocita.

Zmluvna pokuta za neuvol'nenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v ¢l. VIII ods.
8 tejto zmluvy ( zapis z preberacieho konania) je 100 € za kazdy zacaty dent omeSkania.

Clanok VI
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a/alebo rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
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10.

11.

12.

13.

Nedorobkom sa rozumie nedokonc¢ena praca oproti sitaznym podkladom a poziadavkam
stavebného dozoru.

Zaruc¢na doba na Zhotovitel'om vykonané dielo je 36 mesiacov a zacina plynut’ nasledujuci
den po dni odstranenia poslednych vad a nedorobkov. U zariadeni a dodavok, u ktorych
bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Zhotovitel prebera zaruku za to, Ze dielo ma v dobe jeho prevzatia Objednévatel'om a pocas
plynutia zaru¢nej doby podl'a bodu 3. tohto clanku, vlastnosti zodpovedajice podmienkam
uvedenym V Clanku I.

Objednavatel’ je povinny oznamit vadu (d’alej len ,,reklamdcia®) bezodkladne po jej
zisteni.

Zhotovitel' je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahlésenia reklamacie podla
bodu 5. tohto ¢lanku rozhodnut’ o opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi.

Pocas plynutia zarucnej doby sa Zhotovitel zavizuje vady, oznadené v opravnenej
reklamécii Objednavatela, bezplatne odstranit’ v dohodnutom termine. Termin odstranenia
reklamovanych vad si zmluvné strany povinné dohodnut’ si pisomne.

Vady diela, ktoré st zjavné uZ pri odovzdani a preberani diela je Objednavatel’ povinny
uviest’ v Protokole azarovenn viiom po dohode so Zhotovitelom uviest' termin ich
odstranenia.

Oznédmenie vad musi byt urobené pisomne. Pisomna forma je zachovand aj v pripade
zaslania oznamenia vad e-mailom na adresu krovstavdt@gmail.com. Oznamenie musi
obsahovat’ popis vady a informaciu ako sa vada prejavuje.

Zhotovitel' nezodpovedad za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo
strany Objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 3. tohto ¢lanku
tejto zmluvy, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany Zhotovitela.
Zaruka sa predlzuje o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo v zaruénej dobe plne
vyuzivané z dévodu vady, na ktora sa vzt'ahuje zaruka.

V pripade, Ze Zhotovitel' ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podl’a bodu 7.
tohto ¢lanku zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost’ uznal, je Objednavatel’ opravneny
dat' ich odstranit’ tretou osobou a Zhotovitelovi vyuacétovat nahradu vynalozenych
nakladov.

Clanok VII
Spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednévatel’ sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne Zhotovitelovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebnl sti€¢innost’ spocivajicu v odovzdani dopliujtcich udajov,
spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeziam, za vhodné oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii ur€enych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel' povinny
plnit’ povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne platnych pravnych predpisov a prisluSnych
rozhodnuti orgdnov Statnej spravy a zodpoveda za ich Cistotu, pripadné poruSenie
a vzniknuta Skodu.

Zhotovitel je pri realizécii diela povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
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protipoziarne opatrenia vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Zhotovitel’ zodpoveda
za ulozenie odpadu (vytazené hmoty), ktory je vysledkom jeho ¢innosti na riadent skladku
a Objednavatel'ovi predlozi doklady o ulozeni odpadu na riadenu skladku. Objednéavatel’
neurcuje Zhotovitel'ovi miesto ulozenia odpadu (vytazenych hmoét zo stavby), toto vSak
musi byt vsulade s platnou legislativou v odpadovom hospodarstve. Za pripadné
porusenie a vzniknuti $kodu Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu.

Dozor za Objednavatel’a bude vykonavat’: Ing. Jaroslav Duréik

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzdéa a Objednavatel’ preberie riadne dokoncen¢ dielo.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacicho konania pisomne ozndmit
Objednéavatel'ovi najneskor tri pracovné dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na
zaklade tohto oznadmenia dohodne Zhotovitel s Objedndvatelom casovy postup
preberacieho konania.

Najneskor v den =zacatia preberania diela alebo jeho casti odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni,
meracie protokoly, zaru¢né listy, ako aj dalSiu dodavatel'ski dokumentaciu, ak je
relevantnd. Bez tychto nalezitosti Objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany Protokol. Protokol bude obsahovat
najmé vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny
a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohod, opatreni a lehot na ich
odstranenie. Obsahom Protokolu bude vyhlasenie Objednavatel’a, ¢i dielo alebo jeho cast’
prebera. V pripade, ak Objednavatel’ dielo alebo jeho Cast’ nepreberie, bude stcastou
Protokolu uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast’ neprebral.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktoré nie je dodané v stlade so zmluvnymi podmienkami
a ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady.

Pripadné vady uvedené v Protokole, nebraniace uZivaniu, odstrani Zhotovitel' v termine
uvedenom Vv Protokole. V Protokole Zhotovitel uréi svojho zastupcu, ktorému
Objednévatel’ umozni pristup na miesto, kde sa nachadzajt pripadné vady. Po odstraneni
takychto vad zastupca Zhotovitel'a zabezpeci pisomné potvrdenie o odstraneni vad, ktoré
potvrdi zastupca Objednavatel’a.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby Objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat’ a uzivat’. Stavenisko je Zhotovitel’ povinny Uplne
vypratat’ do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych zistenych vad a nedorobkov.

Clanok 1X
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny zabezpecit:

a) prislusné atesty a certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov,

b) na svoje naklady nalozit, odviezt a ulozit’ na prislusni organizovanu skladku odpadu
obalovy a iny material vzniknuty pri zhotovovani diela podl'a tejto zmluvy v zmysle
zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, pricom musi byt' na tato ¢innost’ sposobily a musi disponovat’
prislusnymi povoleniami a stthlasmi. Prepravu odpadu mdze Zhotovitel' zabezpecit’ aj
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11.

12.

tretou osobou, ktora vlastni prislusnu registraciu alebo suhlas na prepravu odpadov.
Zhotovitel' je povinny odovzdat" Objedndvatelovi prislusné doklady, zabezpecit
vycistenie priestorov staveniska po skonceni zhotovovania diela a predlozit’ potvrdenia
o likvidacii vsetkych stavebnych odpadov, ktoré vznikni pri vykonavani diela na
povolen¢ skladky,

C) splnenie povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

d) ¢istotu pozemnych komunikacii vratane vnutro-arealovych komunikacii a verejnych
priestranstiev, ktoré mézu byt znecistené pri realizacii diela a v pripade ich znecistenia
zabezpecit' ich ocistenie,

e) navratenie spevnenych ploch a zelene, ktoré boli poskodené pri realizacii diela, do
povodného stavu.

Zhotovitel' bude pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy postupovat’ s odbornou

starostlivost'ou, zavidzuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy, STN platné v

¢ase vykonavania diela a podmienky tejto zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' so sthlasom Objednavatela zabezpecuje plnenie jednotlivych

Casti zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajicimi

mu z tejto zmluvy preukédzatelne zaviazat’ i svojich subdodavatelov, pri¢om vSak nesie

voci Objednavatel'ovi rovnaku zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovitel' sa zavdzuje riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, zapismi

a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami

dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu 4. tohto ¢lanku budu mat’ vplyv na zhotovovanie diela,

Cas plnenia, cenu diela a d’alSie zmluvné zavizky, musia byt sucastou tejto dohody aj

spOsoby upravy ceny a ¢asu plnenia vo vdzbe na zmenu zhotovovania diela. Takéato dohoda

bude podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny prizvat’ dozor Objednavatel'a na prevzatie prac, ktoré budu zakryté

alebo sa stani nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred, V opacnom pripade

zodpoveda za pripadné Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ Objednavatel’a minimalne tri pracovné dni vopred na tcast’

na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych,

resp. ocenenych skiiSok je Zhotovitel' povinny vyhotovit’ zdznam, ktory podpiSu vSetci
zucCastneni.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu podla ¢lanku I tejto

zmluvy resp., Ze na Specidlne prace a dodavky ma zabezpecenych opravnenych

subdodavatelov.

Pocas realizacie diela Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho c¢innostou na

nehnutel'nosti Objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej Zhotovitelom je

Zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Uplnom zniceni

veci alebo zariadenia, nahradit’ novou vecou alebo zariadenim toho istého typu. Pri

urcovani vysky Skody bude Objednavatel’ vychadzat’ z ceny veci alebo zariadenia v Case
jej poskodenia.

Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a VO vymedzenom priestore

uréenom pre zariadenie staveniska.

Zhotovitel' zodpovedd za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie

materidlov a konStrukceii, za pripadné znecistenie komunikécii, ktoré bude pouzivat’ pri

vykonavani diela a za dodrZiavanie no¢ného a nedel'ného pokoja.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri vykonavani diela budu pouzité len vyrobky a zariadenia bez

narokov tretich os6b. Zhotovitel' je na vykonanie diela povinny pouzit' iba stavebné
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13.

14.

vyrobky, ktoré su podl'a osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamysl'any
ucel, a to podl'a ust. § 43f stavebného zékona.

Akékol'vek zmeny (kon$trukéné zmeny, zdmeny materialov) oproti poziadavkam dozoru
anaviac prace moéze Zhotovitel' vykonat” v odévodnenych pripadoch iba na zéklade
poziadaviek dozoru Objednavatela. Vsetky zmeny materidlov, dodavok a prac musi
Zhotovitel predlozit’ Objednavatel'ovi eSte pred zacatim ich realizacie. Zmeny pouzitych
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel bude informovat’ Objednavatel’a o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
kontrolnych ditoch za tcasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba Objednévatel’a podl'a vzajomnej dohody a potreby, resp. podl'a osobitnej
poziadavky.

Clanok X
Prechod vlastnickeho prava

Zhotovitel a Objednéavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prechddza na
Objednavatel'a diiom podpisu Preberaciecho protokolu o odovzdani a prevzati diela. V
pripade zistenia vad, ktoré ovplyviiuju plynulost’ prevadzky, prechadza vlastnicke pravo k
dielu na Objednavatel’a diiom ich odstranenia.

Clanok XI
VysSia moc

Na tcely podla tejto zmluvy sa za vys$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od
vole zmluvnych strdn a zmluvné strany ich ani nem6zu ovplyvnit. Vys$Sou mocou sa
rozumeju najmé poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk, embargo, administrativne opatrenia
Statu a iné udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normélnych okolnosti predvidat,
a ktorym nemohli pri pouZiti obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci,
zmluvnad strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druht stranu o upravu
zmluvy dodatkom vo vztahu k ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vy$§iu moc, pravo odstapit’ od zmluvy.

Ak pripad vys$Sej moci uvedeny v zmluve nastane a k poruseniu zmluvnych povinnosti
doSlo prave v suvislosti s nim, druhd zmluvnd strana nebude opradvnend v dosledku
takéhoto poruSenia pozadovat’ ndhradu skody alebo zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XII
Dorucéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, akékol'vek
pisomnosti spojené s touto zmluvou musia byt’ doruc¢ené druhej zmluvnej strane na adresu
sidla uvedent v tejto zmluve. V pripade zmeny sidla je prislusnd zmluvna strana tuto zmenu
do 7 dni pisomne oznamit’ druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom, inak sa na
zmenu sidla z hl'adiska doruovania pisomnosti na ucely tejto zmluvy nebude prihliadat’.
Vsetky pisomnosti stvisiace S touto zmluvou musia byt druhej zmluvnej strane doru¢ované
doporucene alebo osobne oproti pisomnému potvrdeniu dorucenia.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnost’ sa povazuje za prijatd druhou zmluvnou stranou
7. dilom odo dia jej preukéazatel'ného odoslania v sulade s tymto ¢lankom, a to aj v pripade,
ak si prislusna zmluvna strana pisomnost’ v tejto lehote neprevzala, pripadne jej prevzatie
odmietla. V pripade osobného prevzatia pisomnosti sa bude pisomnost’ povazovat za
dorucenu diiom pisomného potvrdenia jej prevzatia. Pokial zmluvna strana odmietne
osobne prevziat' pisomnost’ a/alebo pisomne potvrdit’ jej prevzatie, bude sa postupovat
podrla prvej vety tohto bodu.

Clanok XIII
Odstiapenie od zmluvy

1. Objednavatel’ a Zhotovitel moézu od tejto zmluvy odstapit, ak druhd zmluvna strana
podstatnym sposobom porusila svoju zmluvnt povinnost’ s vynimkou § 346 Obchodného
zakonnika.

2. Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti sa povazuje najmd neprevzatie zariadenia
staveniska Vv stanovenom termine, nedodrzanie predpisanych materidlov a vyrobkov,
zabudovanie a pouzitie nekvalitného materialu (tzn. bez atestov, znaleckych posudkov
apod.), ak je Zhotovitel aj po ndhradnom termine, ktory si zmluvné strany dohodli
v omeskani s realizaciou stavebnych prac, bezdévodné predlZzovanie terminu dokoncenia
diela, ak Zhotovitel’ neplni technickt sposobilost’ v zmysle stit'aznej ponuky.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstlpit’ aj v pripade, ak sa pre neho stalo plnenie
zmluvnych povinnosti celkom nemoznym.

4. Odstipenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnend zmluvna strana poskytla
druhej zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy
odstupi.

5. Pre odstipenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zékonnika.

6. Pravne ucinky odstupenia od zmluvy nastavajui dilom nasledujucim po dni dorucenia
pisomného ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

7. Ktorakol'vek zo zmluvnych stran moze od zmluvy odstupit’ z titulu vysSej moci podla
¢lanku XI tejto zmluvy.

8. Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na uplatnenie ndhrady Skody zmluvnou
stranou, ktorej bola S§koda spdsobena.

Clanok XIV
Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran.
V sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informécidm a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov nadobudne tato zmluva Géinnost’ po diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR (www.crz.gov.sk).
Zverejnenie zmluvy vykona Objednavatel’.

2. Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len formou pisomnych,
ocislovanych dodatkov, podpisanych obidvomi zmluvnymi stranami, ato Vv stlade so
zdkonom o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov, ktoré budu U¢inné dinom nasledujicim po dni ich zverejnenia
v Centralnom registri zmlav. Zverejnenie vykona Objednévatel’.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzijomné prava
a zaviazky, budu sa tieto riadit’ prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika
a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi SR.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, ktoré vyplynua v stvislosti s touto zmluvou
budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani
potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, ze spory budu
riesené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a ostatnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov vSeobecnymi sudmi SR. Zmluvné strany vylucuju rieSenie
pripadnych majetkovych sporov ztohto zmluvného vzt'ahu alebo sporov, ktoré moézu
z neho v buducnosti vzniknat, v rozhodcovskom konani. Tymito predpismi sa riadia aj
vztahy neupravené v tejto zmluve.

Zmena ceny diela méze byt uskutocnena len v stlade so zakonom o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' aktkol'vek pohladavku voci Objednavatel'ovi
alebo jej cast’ vyplyvajicu z tejto zmluvy, resp. zo zavdzkov z nej vyplyvajicich, nemoze
postupit alebo zaloZzit’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzavreli slobodne, vézne, zZiadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné
strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto zmluvou ju
podpisuju.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre kazda zmluvnu
stranu. V rovnakom pocte sa budu vyhotovovat’ aj pripadné dodatky k ne;.

V Detve, dfia .....coceeveeeienienieens V Detve, dia 14.05.2024
Objednavatel”: Zhotovitel’:
V.I. V.r

Branislav Baran, primator mesta Martin Michalik, konatel



