

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa
Kód projektu:	311031BAW3
Kód ŽoNFP:	NFP311030BAW3
Operačný program:	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný z:	Kohézny fond
Prioritná os:	311030 - Verejná osobná doprava
Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopavy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopavy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
Oblasť intervencie:	043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1711110000006610186057	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	29. 6. 2021	31. 12. 2028
Predfinancovanie:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1711110000006610186057	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	29. 6. 2021	31. 12. 2028
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1711110000006610186057	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	29. 6. 2021	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice II	Košice - mestská časť Západ

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Vozovňa DPMK, Bardejovská 6, 043 29 Košice

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	25
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	Identifikátor (IČO):	31701914
-----------------	--	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 477BAW300001 - Modernizácia údržbovej základne

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	<p>Podporné aktivity projektu zahŕňajú:</p> <ul style="list-style-type: none">• riadenie projektu,• publicitu a informovanosť. <p>Riadenie projektu bude zabezpečené interne zamestnancami podniku prostredníctvom manažéra/experta pre verejné obstarávanie, projektového manažéra, finančného manažéra a asistenta projektového / finančného manažéra, administratívneho pracovníka. Títo budú musieť mať dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov podobného typu. Začiatok realizácie podporných aktivít je stanovený na 04/2021 po podpise dohody o práci manažérom/expertom pre verejné obstarávanie a začatí obstarávania na stavebný dozor.</p> <p>Manažér/expert pre verejné obstarávanie zabezpečí procesy verejného obstarávania pre projekt, a to na stavebný dozor, hasiace zariadenia a publicitu a to od 04/2021 do 8/2021. Projektový manažér začne riadiť implementáciu projektu po podpise zmluvy o NFP a zmlúv s dodávateľmi stavebných prác a technického vybavenia a to v termíne 08/2021. Finančný manažér začne riadiť finančnú časť implementácie projektu spolu so začiatkom realizácie hlavnej aktivity a to v termíne 08/2021. Koniec ich činností a súčasne realizácie podporných aktivít projektu je stanovený na termín 12/2023 v súlade s koncom hlavnej aktivity. Dĺžka trvania podporných aktivít projektu je tak 33 mesiacov.</p> <p>V rámci projektu sú do rozpočtu projektu zahrnuté výdavky na manažéra/experta pre verejné obstarávanie, projektového manažéra, finančného manažéra a asistenta projektového / finančného manažéra, administratívneho pracovníka. Jednotková cena práce a popis ich pracovnej činnosti je zhodný s popisom vykonávaných činností uvedených v Pravidlách oprávnenosti výdavkov, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.</p> <p>Súčasťou rozpočtu projektu sú aj náklady za publicitu a informovanosť projektu. Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. V rámci podpornej aktivity publicita a informovanosť projektu budú vyrobené a inštalované veľkoplošný (dočasný) pútač a stála tabuľa v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Dodávku pútača a tabule zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania, pričom spôsob vyčíslenia nákladov na aktivitu publicity vychádza a z prieskumu pred predložením ŽoNFP za účelom stanovenia výšky NFP. Skutočné náklady na realizáciu publicity budú stanovené verejným obstarávaním. Začiatok tejto časti podpornej aktivity je stanovený na termín 08/2021. Koniec tejto časti podpornej aktivity je stanovený na termín 12/2023. Spoločnosť bude tiež o projekte informovať širokú verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla a mediálnych správ.</p>
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0111	Merná jednotka:	%
Merateľný ukazovateľ:	Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	57,8500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	Identifikátor (IČO):	31701914
Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu		
Typ aktivity:	47731103001 - D. Vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD		
Hlavné aktivity projektu:	477BAW300001 - Modernizácia údržbovej základne	Cieľová hodnota	57,85

Kód:	P0492	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných a modernizovaných technických základní na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	Identifikátor (IČO):	31701914
Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu		
Typ aktivity:	47731103001 - D. Vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD		
Hlavné aktivity projektu:	477BAW300001 - Modernizácia údržbovej základne	Cieľová hodnota	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0111	Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	%	57,8500		N/A	Súčet
P0492	Počet vybudovaných a modernizovaných technických základní na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD	počet	0,0000	Nie	UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované



8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	Identifikátor (IČO):	31701914
		Výška oprávnených výdavkov:	13 492 979,91 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu	13 492 979,91 €
Typ aktivity:	47731103001 - D. Vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD	13 492 979,91 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 477BAW300001 - Modernizácia údržbovej základne	13 492 979,91 €

		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Použité systémy financovania pre podpoložky skupiny výdavkov 021 - Stavby /Stavebné práce, Stavebný dozor/ sú predfinancovanie, zálohové platby a refundácia.				13 028 560,72 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	počet	1	12 917 069,76 €	12 917 069,76 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	počet	1	111 490,96 €	111 490,96 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Použité systémy financovania pre podpoložky skupiny výdavkov 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí / Technické vybavenie a zariadenie, Hasiace prístroje a Hadicové navijaky/ sú predfinancovanie, zálohové platby a refundácia.				464 419,19 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Technické vybavenie a zariadenie	počet	1	462 794,06 €	462 794,06 €
	1.2.2 - Hasiace prístroje	počet	1	1 159,00 €	1 159,00 €
	1.2.3 - Hadicové navijaky	počet	1	466,13 €	466,13 €
Skupina výdavku:	1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky				0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Dodatočné výdavky na stavebné práce	počet	1	0,00 €	0,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	311030010 - 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu			0,00 €	
Podporné aktivity:	1. 311BAW3P0001 - Podporné aktivity			0,00 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky			0,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Manažér/expert pre verejné obstarávanie	Osobohodina	250	0,00 €	0,00 €
	1.1.2 - Projektový manažér (riadenie projektu)	Osobohodina	700	0,00 €	0,00 €
	1.1.3 - Finančný manažér	Osobohodina	700	0,00 €	0,00 €
	1.1.4 - Asistent projektového / finančného manažéra, administratívny pracovník	Osobohodina	700	0,00 €	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby			0,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Veľkoplošný (dočasný) pútač a stála tabuľa	počet	1	0,00 €	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	13 492 979,91 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	12 818 330,91 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	674 649,00 €

Podrobný rozpočet projektu pre projekt negenerujúci príjem

Názov prijímateľa:	Dopravný podnik mesta Košice, a.s.											
Názov projektu:	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa, (I. fáza)											
Prioritná os:	Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Spolufinancovanie zo zdrojov Pro-rata (%)		Platba DPH Neoprávnená DPH (EUR)	ÁNO	4 389 290,20

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Zdroj Pro-rata	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR) (Mimo DPH)	Vecný popis výdavku	Poznámka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	EU = 8 x %EÚ	ŠR = 8 x %ŠR	Pro-rata = 9 x %PR	VZ = 8 x %VZ	Neplatba DPH 10 = 7 - 8 Platba DPH 10 = 6 - 8	(11)	(12)
Hlavná aktivita projektu č. 1															
vložte názov hlavnej aktivity č. 1															
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	21 230 900,00	21 230 900,00	25 477 080,00	12 917 069,76	12 271 216,27	10 979 509,29	1 291 706,98	0,00	645 853,49	8 313 830,24	Predmetom výdavku sú stavebné práce na kofajisku, súvisiacich spevnených plochách a modernizácia potrebnej infraštruktúry. Jedná sa o modernizáciu kofajového zvršku a spodku, výhybiek, trakčného vedenia, napájacích a spätných káblov, vonkajšieho osvetlenia, ovládania a ohrevu výhybiek, mazníkov, hlavných napájacích rozvodov, zásobovania elektrickou energiou, prípojky 22 kV a doplnenie novej kioskovej trafostanice. Ďalej ide o modernizáciu haly denného ošetrovania, modernizáciu haly umývača a modernizáciu pôvodného zastrešenia výpravnej haly a vybudovanie nového zastrešenia na výpravné kofaje električkovej traktie. Výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.1008/2021 a je doplnená v rámci Dodatku č.2 o časť pôvodnej hodnoty položiek "Rezerva na nepredvídané výdavky" vo výške 942 000 EUR. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 t.j. 1.fázy projektu. Pôvodná PHZ, ktorá bola predmetom ŽoNFP, bola stanovená na 23 550 188,05 EUR, neoprávnené výdavky boli v rámci posudzovania ŽoNFP vyčíslené na základe stanoviska OH vo výške 1 853 595,87 EUR, a teda OV boli vo výške 21 696 592,18 EUR. ZoD bola podpísaná na 20 288 900 EUR bez DPH a teda bola oprávnená v plnom rozsahu. Výdavky uvedené v časti "neoprávnené výdavky" sú neoprávnené iba pre I. fázu projektu a budú financované v rámci II fázy projektu na základe žiadosti o reozdelenie projektu. Zvýšenie položky rozpočtu pre potreby fázovanie z dôvodu chybného zaradenia stavebného dozoru do stavby pri ŽoP (311031BAW3401401) k tomu Predfinko (311031BAW33015) a (311031BAW3400901)k tomu Predfinko (311031BAW33010) o 15 927,28 Eur	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.1008/2021 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení Žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.
Technické vybavenie a zariadenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	494 427,02	494 427,02	593 312,42	462 794,06	439 654,36	393 374,95	46 279,40	0,00	23 139,70	31 632,96	Predmetom výdavku je modernizácia technického vybavenia a zariadenia haly umývača. Výška výdavkov na technické vybavenie a zariadenie je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.1009/2021 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení Žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023. Neoprávnené výdavky z PHZ boli vyčíslené na základe stanoviska OH,teda oprávnené výdavky schválené OH boli vo výške 462 794,06 EUR. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 t.j. iba v rámci I.fázy projektu.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.1009/2021 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení Žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	219 000,00	219 000,00	262 800,00	111 490,96	105 916,41	94 767,32	11 149,10	0,00	5 574,55	107 509,04	Predmetom zákazky je stavebný dozor v rámci projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. etapa“. Výška výdavkov na stavebný dozor je stanovená v súlade s finančnými limitmi uvedenými Príručke k oprávnenosti výdavkov, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, verzia č. 3.1. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 t.j. 1.fázy projektu. Výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.BUNG/DPMK/2022/001. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 t.j. 1.fázy projektu. Pôvodná PHZ, ktorá bola predmetom ŽoNFP, bola stanovená na 333 366,67 EUR. Výdavky uvedené v časti "neoprávnené výdavky" sú neoprávnené iba pre I. fázu projektu a budú financované v rámci II fázy projektu na základe žiadosti o reozdelenie projektu. Zníženie položky rozpočtu pre potreby fázovanie z dôvodu chybného zaradenia stavebného dozoru do stavby pri ŽoP (311031BAW3401401) k tomu Predfinko (311031BAW33015) a (311031BAW3400901)k tomu Predfinko (311031BAW33010) o 15 927,28 Eur	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom č.BUNG/DPMK/2022/001 zo dňa 27.7.2022 a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v Správe o schválení Žiadosti o zmenu projektu zo dňa 01.12.2023.

Hasiace prístroje	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	36,00	40,00	1 440,00	1 728,00	1 159,00	1 101,05	985,15	115,90	0,00	57,95	281,00	Predmetom výdavku je obstaranie 36ks prenosných hasiacich prístrojov práškových 6 kg. Výška výdavkov na 36ks prenosných hasiacich prístrojov práškových 6 kg je stanovená na základe prieskumu trhu zo dňa 26.5.2023 a objednávky OBJ-23-01578 zo dňa 9.6.2023. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 t.j. iba v rámci I. fázy projektu .	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu zo dňa 26.5.2023 v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu	
Hadicové navijaky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	258,00	516,00	619,20	466,13	442,82	396,21	46,61	0,00	23,31	49,87	Predmetom výdavku je obstaranie 2 ks hadicových zariadení s tvarovo stálou hadicou D25+ hadicové zariadenie kompl.. Výška výdavkov na 2 ks hadicových zariadení s tvarovo stálou hadicou D25+ hadicové zariadenie kompl. je stanovená na základe prieskumu trhu zo dňa 26.5.2023 a objednávky OBJ-23-01578 zo dňa 9.6.2023. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 t.j. iba v rámci I.fázy projektu .	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu zo dňa 26.5.2023 v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu	
Hasiace prístroje	23 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	84,00	168,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	Predmetom výdavku je obstaranie 2ks prenosných hasiacich prístrojov snehových CO2 5 kg. Výška výdavkov na 2 ks prenosných hasiacich prístrojov snehových CO2 5 kg je stanovená na základe prieskumu trhu zo dňa 26.5.2023 a objednávky OBJ-23-01578 zo dňa 9.6.2023. Ide o výdavky sekcie B financované z OPII 2014-2020 t.j. iba v rámci I.fázy projektu .	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu zo dňa 26.5.2023 v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu	
Dodatočné výdavky na stavebné práce	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodatočné výdavky na stavebné práce sú vo výške 4 % celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce a sú stanovené na základe finančného limitu uvedeného v Príručke k oprávnenosti výdavkov, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, verzia č. 3.1	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					21 946 451,02	26 335 741,22	13 492 979,91	12 818 330,91	11 469 032,92	1 349 297,99	0,00	674 649,00	8 453 471,11			
Hlavná aktivita projektu č. 2 vložte názov hlavnej aktivity č. 2 (ak projekt má len jednu hlavnú aktivitu, všetky riadky za hlavnú aktivitu č. 2 odstráňte)																
Podaktivita 2.1 vložte názov podaktivity č. 2.1 (ak projekt nemá podaktivity, tento riadok tento riadok vrátane nevyplnených riadkov odstráňte)																
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					21 946 451,02	26 335 741,22	13 492 979,91	12 818 330,91	11 469 032,92	1 349 297,99	0,00	674 649,00	8 453 471,11			
Podporné aktivity projektu																
Publicita a iné podporné aktivity																
Veľkoplošná (dočasná) tabuľa a stála tabuľa	518 Ostatné služby	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A. Ide o výdavky, ktoré budú financované iba v rámci II. fázy projektu.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riadenie projektu																
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Zdroj Pro-rata	Vlastné zdroje prijímateľa	Iné neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	EU = 8 x 85%	ŠR = 8 x %ŠR	Pro-rata = 9 x %PR	VZ = 8 x %VZ	(10)	(11)	(12)	
Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobohodina (DoVP)	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A. Ide o výdavky, ktoré budú financované iba v rámci II. fázy projektu.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu a je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII.	
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina (DoVP)	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A. Ide o výdavky, ktoré budú financované iba v rámci II. fázy projektu.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu a je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII.	
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina (DoVP)	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A. Ide o výdavky, ktoré budú financované iba v rámci II. fázy projektu.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu a je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII.	
			0	0%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPOLU Riadenie projektu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					21 946 451,02	26 335 741,22	13 492 979,91	12 818 330,91	11 469 032,92	1 349 297,99	0,00	674 649,00	8 453 471,11			