ZMLUVA O DIELO ¢. 0S24030165/SK

1.1.

1.2.

1.3.

Zmluvné strany

Objednavatel:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

pravna forma:

v mene ktorého kona:

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

zapisany:

v mene ktorého kona:

e-mail:

tel.:

Obec Visnové

Visnové ¢. 556, 013 23 Visriové

00648078

2020638961

VUB a.s., IBAN: SK96 0200 0000 0000 1932 3432

samostatny a Uzemny samospravny a spravny celok SR podla
par. 1 ods.1 zdkona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni

JUDr. Marcela Halaganova, starostka obce

Metrostav DS a.s.

Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava — mestska ¢ast Ruzinov
46 120 602

2023231892

SK2023231892

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia , pobocka
zahrani¢nej banky

SK31 1111 0000 0011 2702 8005

v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Il
Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorovd, podpredseda predstavenstva

mario.mesiarik@metrostavds.sk

+421 903 487 237

oprdvneny zastupca vo veciach technickych: Ing. Mdrio Mesirik, veduci strediska,

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Zmluvné strany uzavreli v sulade s ustanovenim § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.

Obchodného zakonnika (dalej len , Obchodny zakonnik“) a podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z.

o verejnom obstardvani vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom

obstaravani“) tuto zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).


mailto:mario.mesiarik@metrostavds.sk

2.1.

2.2.

2.3.

3.1

Vseobecné ustanovenia

Objednavatel je investorom nasledovnej rekonstrukcie:

»Rekonstrukcia krytu vozoviek — obec Visnové“, predmetom ktorej su stavebné prace
a doddvka materidlov spojena s rekonstrukciou miestnych komunikacii MK €. 1 (cintorin), MK
€. 2, MK €. 3 (penzidn Pagi) a MK ¢. 4 v obci Visniové, v zmysle PD spracovanej projekénou
spoloénostou TESTAR, s.r.o. podla zadavacich podkladov Objednavatela, ktoré boli
poskytnuté Zhotovitelovi v rdmci zadavane] zdkazky v zmysle Zdkona o verejnom obstaravani

a Vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej aj ako len ,,Dielo”).

Zhotovitel ma zaujem na zaklade tejto Zmluvy zhotovit pre Objednavatela Dielo
a Objednévatel ma zaujem zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi za zhotovenie

Diela dojednant cenu za Dielo podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, zZe su vzmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
opravnené uzavriet tuto Zmluvu. Sucasne Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje vsetkymi
povoleniami a oprdavneniami pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok na Diele v sulade
stouto Zmluvou, na zaklade coho je plne spdsobily aopravneny vykonat Dielo pre

Objednavatela.

Predmet zmluvy

Touto Zmluvou sa:

3.1.1. Zhotovitel zavazuje, Ze pre Objednavatela vykona na svoje ndklady, na svoje
nebezpecenstvo a v dojednanom ¢ase Dielo popisané v bode 2.1. tejto Zmluvy, riadne
a vcas, v pozadovanej, inak obvyklej kvalite podla tejto Zmluvy, vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem, a to za podmienok, v rozsahu, sp6sobom
a v lehotdch dohodnutych v tejto Zmluve dalej; a

3.1.2. Objednévatel sa zavizuje protokolarne prevziat od Zhotovitela Dielo vykonané riadne
a vcas, v pozadovanej, inak obvyklej kvalite podla tejto Zmluvy, vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za

podmienok, v rozsahu, spésobom a v lehotach dohodnutych v tejto Zmluve dalej.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Cas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude vykonané v sulade s touto Zmluvou v nasledovnych
terminoch:

4.1.1. ddatum zacatia prac na Diele: den odovzdania a prevzatia staveniska,

4.1.2. datum ukoncenia prac a protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela: do 3 mesiacov

odo dia zacatia prac na Diele.

Odovzdanie a prevzatie staveniska sa vyznaci v stavebnom denniku, zdéznam o odovzdani
a prevzati staveniska v stavebnom denniku bude podpisany opravnenymi zastupcami oboch

zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vsetkych
okolnostiach, ktoré by mohli viest k omeskaniu vykonania Diela v termine podla bodu 4.1.2.

tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje ukondit prace na Diele a protokoldrne odovzdat Dielo Objednavatelovi
v lehote podla bodu 4.1.2. tejto Zmluvy a Objedndvatel sa zavazuje protokolarne Dielo bez
vad a nedorobkov prevziat. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za datum ukoncenia prac
a protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela podla bodu 4.1.2. tejto Zmluvy budu
povaZovat den podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu v stlade s ¢lankom 9 tejto
Zmluvy av pripade, Ze Objedndavatel bezddévodne odmietne prevziat Dielo a podpisat
odovzdavaci a preberaci protokol alebo sa opakovane bezdévodne nedostavi na prevzatie
Diela, sa za datum ukoncenia prac a protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela bude
povazovat den, kedy zo strany Objednavatela doslo k bezdévodnému odmietnutiu prevzatia
Diela a podpisania protokolu, prip. opakovanému bezdovodnému nedostaveniu sa na

prevzatie Diela.

PrediZenie terminu vykonania Diela a protokolarneho odovzdania Diela podla bodu 4.1.2.
tejto Zmluvy je mozné len na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve. Zhotovitel viak nie
je v omeskani o tie dni, ked nemohol pokracovat v pracach bez vlastného zavinenia, a to:
4.5.1. vpripade prerusenia prac alebo vyvolania prekaZzok na strane Objednavatela;
kratkodobé prerusenie alebo vyvolanie prekazok v praci v trvani do 2 dni nezaklada
narok na predizenie terminu odovzdania Diela. V pripade viacndsobného
opakovaného kratkodobého prerusenia prac (rozumie sa 3 aviac krat), z dévodu na
strane Objednavatela, vznika Zhotovitelovi narok na zmenu terminu dokoncenia

Diela;
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4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

4.5.2. v pripade prerusenia prac alebo vyvolania prekazok v praci vplyvom okolnosti ,,vy$sej

moci“ v zmysle ¢lanku 4.7. tejto Zmluvy.

Vsetky prerusenia prac, ktoré nespdsobil Objednavatel, je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu spolu so spravou o predpokladanej dizke ich
trvania, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na ich odstranenie a je povinny zapisat ich do
stavebného dennika. Zhotovitel je povinny vynaloZit vsetko Usilie, aby takéto

Objednavatelovi oznamené prekazky v préci boli odstranené v ¢o najkratSom case.

Na ucely tejto Zmluvy sa za ,vysSSiu moc” pokladaju predovsetkym nepredvidatelné
a neodvratitelné udalosti mimoriadnej povahy, majlice bezprostredny vplyv na realizaciu
Zmluvy, pri ktorych Zhotovitel nemohol pokracovat v pracach pocas celej pracovnej zmeny, a
ktoré vznikli po uzatvoreni Zmluvy, akymi su najma avsak nie vylu¢ne: vojna, obcianska vojna,
vzbury, revolucie, celoStatne odborové Strajky, poziare, vybuchy, zemetrasenia, povodne,
udery bleskov, vichrice, laviny, snehova kalamita, nepriaznivé pocasie, kedy priemerna dennd
teplota na stavenisku dosahuje hodnotu nizsiu ako -5°C alebo vplyv organov verejnej moci na
realizaciu Diela. P6sobenim ,vyssej moci“ nie su okolnosti ekonomickej, politickej, financnej a
devizovej povahy, ako aj zmeny hospodarskej situdcie Zhotovitela, prestavky v dodavke
energii kratSie ako 2 hodiny, Strajk pracovnikov Zhotovitela, alebo jeho subdodavatelov,

ochorenia alebo nehody, pokial nesuvisia s realizaciou Zmluvy.

Cena za Dielo

Cena za Dielo je v sulade s rozpoctom stavby stanovena dohodou zmluvnych stran v sume:

Cena bez DPH 179 277,06 €
DPH 20% 35855,41 €
Celkova zmluvna cena s DPH 215132,47 €

(slovom: dvestopéatnasttisic jednostotridsatdva eur a Styridsatsedem centov).

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze cena za Dielo podla bodu 5.1. tejto Zmluvy obsahuje dan
z pridanej hodnoty v sadzbe urcenej prislusSnymi pravnymi predpismi ku diu vzniku danovej

povinnosti.

Cenu za Dielo stanovenu podla bodu 5.1 tejto Zmluvy je moziné menit v pripade
Objednavatelom vyvolanych zmien a doplnkov na Diele av pripade objektivnych zmien
nemajucich povod v konani alebo opomenuti Zhotovitela, a to formou pisomného dodatku,

ato len za podmienok stanovenych prisluSnymi ustanoveniami Zakona o verejnom
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

obstardvani.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo podla bodu 5.1 tejto Zmluvy bude
Objednavatelom uhradzand na zdklade faktir vystavenych Zhotovitelom, ato Ciastkovych
mesacnych faktur a konecnej faktury. Lehota splatnosti ¢iastkovych faktur je 30 dni odo dia
ich dorucenia Objednavatelovi. Kone¢na faktira bude predloZzend Zhotovitelom do 15 dni
odo dna protokoldrneho odovzdania a prevzatia celého Diela Objednavatelom. Splatnost

konecnej faktury je 30 dni odo dnia jej dorucenia Objednavatelovi.

Faktdra musi obsahovat nélezitosti podla platnych danovych a U¢tovnych pravnych predpisov
a musi byt vystavena v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve. Ak faktira nebude
obsahovat naleZitosti uréené vseobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel
pravo vratit ju Zhotovitelovi do 3 dni odo dna jej doruc¢enia. Opravnenym vratenim faktuary
prestava platit pévodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zadina plyndt odo dna

dorucenia novej riadnej faktury Objednavatelovi.

Jednotlivé Ciastkové faktury musia byt dokladované supismi zrealizovanych prac z celkového
Diela podpisanymi technickym dozorom Objednavatela, prip. inou poverenou osobou
Objednavatela. Technicky dozor Objednavatela je povinny vyjadrit sa k stpisu zrealizovanych
prac do 7 dni od jeho predloZenia zo strany Zhotovitela. Pokial sa technicky dozor
Objednavatela v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze suhlasi so supisom zrealizovanych
prac vykonanym zo strany Zhotovitela. Takto pouZzity supis prac s vyznacenim, Ze technicky

dozor Objedndvatela sa k nemu v lehote nevyjadril, je zavazny pre obe strany.

Driom dhrady faktdry sa rozumie den odoslania finanénych prostriedkov =z uctu

Objednavatela.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo vzmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad, v sulade
stouto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, normami, nariadeniami

a pokynmi Objednavatela, resp. opravnenych a splnomocnenych os6b podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby bol pocas vykonu stavebnych prac na Diele k dispozicii
stavbyvedlci opravneny prijimat opatrenia za (celom riadneho zhotovenia Diela

a dodrziavania prislusnych pravnych predpisov.
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7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Zhotovitel je opravneny na vykonanie Casti stavebnych prac suvisiacich s vyhotovenim Diela
pouzit sluzby subdodavatelov. Zhotovitel zodpoveda za ¢innost subdodavatelov tak, ako

keby predmetnu ¢innost vykonaval on sam.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vsetci jeho pracovnici (i subdodavatelia) dodrziavali na
mieste plnenia tejto Zmluvy vSetky povinnosti vzmysle platnych zdkonov a nariadeni

o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrane.

Zhotovitel je povinny oznadit stavenisko, na ktorom vykonava Dielo podla tejto Zmluvy,

v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje vypratat a uviest do nalezitého stavu stavenisko do 15 pracovnych dni

po dokonceni Diela v rozsahu svojej zodpovednosti a uZivania staveniska.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria prevzatia staveniska v sulade s platnymi
predpismi, najma zaznamenavat v fiom realizované préace a zapisovat vsetky fakty podstatné
pre plnenie tejto Zmluvy, akymi su: Udaje o ¢asovom postupe prac, ich kvalite, vykaz
odchylok vykonavanych prac voci projektu stavby. Povinnost viest stavebny dennik kondéi
vykonanim Diela. Objednavatel alebo jeho zastupca ma zaujimat stanovisko k zapisom
v stavebnom denniku, ktoré uviedol Zhotovitel, najneskér do troch pracovnych dni odo dnia,
kedy mu bol stavebny dennik predloZeny na kontrolu, inak sa ma za to, Ze s uvedenym
zapisom suhlasi. PredloZenie stavebného dennika Objednavatelovi Zhotovitelom na kontrolu

sa vyznadi v stavebnom denniku.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi najneskér v den podpisania Zmluvy meno osoby
poverenej ktechnickému dozoru vykonavania Diela (opravneny zastupca vo veciach
technickych), pricom tato osoba je oprdvnena aj k vykonavaniu zdznamov do stavebného

dennika.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi potrebnu suéinnost pri vykonani Diela,

najma vydat prislusny pokyn, pokial je to potrebné na plnenie podla tejto Zmluvy.

Objednéavatel je opravneny kontrolovat sposob vykondvania Diela Zhotovitefom
prostrednictvom zastupcu Objednavatela. Ku konaniu kontroly ma zastupca Objedndvatela
kedykolvek pristup na stavenisko s tym, ze nemdze Zhotovitelovi stazovat prace. Po zisteni
nedostatkov pocas realizdcie prac ma Objednavatel pravo pozadovat, aby tieto boli

odstranené a Dielo bolo realizované spravnym spdsobom. Odstranit takto zistené nedostatky
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7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

ma Zhotovitel na vlastné ndklady bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak v uréenom

termine, mozZnom na odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi vSetky doklady potrebné k riadnemu
prevadzkovaniu a uZivaniu Diela najneskér v denl odovzdania a prevzatia Diela v dvoch
rovnopisoch, najma vsetky certifikaty, atesty, vyhldsenia o zhode pouzZitych materialov,
osvedcenia, doklady o vykonanych skuskach, pripadne iné doklady nevyhnutné k uZivaniu

Diela.

Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak Zhotovitel nesplni svoju povinnost vykonat Dielo
vcas podla bodu 4.1.2 tejto Zmluvy, ako ani v ndhradnej lehote jedného mesiaca po uplynuti
tohto terminu, je Objednavatel opravneny Uctovat Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z ceny Diela bez DPH, s vykonanim ktorého je Zhotovitel v omeskani, ur¢enej podla

rozpoctu, za kazdy aj zacaty dent omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s vysporiadanim zavazkov podla tejto Zmluvy, najma so
zaplatenim ceny Diela, tento zaplati Zhotovitelovi zmluvnud pokutu 0,05 % z dlZznej sumy za

kazdy den omeskania.

Naroky zmluvnych stran podla bodov 8.1. a 8.2. su splatné v lehote 15 dni od dorucenia vyzvy
na ich zaplatenie, a to na zaklade faktury vystavenej oprdvnenou zmluvnou stranou zmluvnej
strane povinnej. Zmluvnymi narokmi dohodnutymi v tejto Zmluve nie je dotknuty narok

zmluvnych strdn na nahradu skody v plnom rozsahu.

Zhotovitel najneskor v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy uvedie Objedndvatelovi Udaje o vSetkych
znamych subdodavateloch, prostrednictvom ktorych bude realizovat Dielo alebo jeho ¢ast,
ato vrozsahu obchodné meno, sidlo alCO subdoddvatela (ak relevantné) a meno
a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia osoby opravnenej konat za subdodavatela.
Zhotovitel je dalej povinny oznamit Objedndavatelovi akukolvek zmenu Udajov
o subdodéavateloch. Zhotovitel je zaroven povinny ozndmit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela a udaje onovom subdoddvatelovi podla tohto bodu. Objednavatel je
opravneny nesuhlasit so zmenou subdodavatela, z dévodu c¢oho je Zhotovitel povinny

navrhnat Objednavatelovi ind osobu subdodavatela.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

10.1.

Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel pisomne oznami Objedndvatelovi ukoncenie diela najneskér 2 kalenddrne dni
pred predpokladanym ukoncéenim Diela, v ktorom urci den vykonania obhliadky Diela za
ucelom zistenia vsetkych vad anedorobkov (dalej len vady), spojenej s pripadnym
odovzdanim Diela podla bodu 9.2 tejto Zmluvy. Dielo sa povazuje za ukonéené, pokial bolo
zhotovené bez podstatnych vad a ak ma vlastnosti stanovené touto Zmluvou a je v sulade s

prisluSnymi STN normami platnymi v def uc¢innosti zmluvy. Dielo sa odovzdava ako celok.

Ak Dielo nema vady alebo ma vady, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu a bezpecnému uZivaniu Diela k stanovenému ucelu (dalej len ,drobné vady
a nedorobky”), Objednavatel prevezme Dielo na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
diela, v ktorom vyznaci drobné vady a nedorobky, vratane uvedenia terminov ich
odstranenia. V opac¢nom pripade o vykonanej obhliadke Diela sa vyhotovi pisomna zapisnica
s uvedenim podstatnych vad Diela. V pripade, ak Dielo malo podstatné vady, ktoré branili
odovzdaniu Diela podla predchadzajiceho bodu, je Zhotovitel povinny ich odstranit bez
zbytocéného odkladu najneskér vsak do 15 dni, resp. v inom dohodnutom termine, odo dna
vykonania obhliadky avyzvat Objednavatela na vykonanie opatovnej obhliadky spojenej

s pripadnym odovzdanim Diela.

Prevzatie Diela nie je moZné bezddvodne odopriet alebo odopriet z dévodu takych vad Diela,
ktoré nebrania obvyklému uZivaniu Diela, alebo ak priace smerujuce k oprave alebo
odstraneniu vad Diela nebrdnia v uZivani Diela. Bezdévodné odopretie prevzatia Diela sa

uvedie v stavebnom denniku, resp. v preberacom protokole.

Zmluvné strany spiSu Preberaci protokol vtroch (3) vyhotoveniach, z ktorych Zhotovitel
a Objedndvatel dostanu po jednom vyhotoveni ajedno vyhotovenie bude priloZzené

k stavebnému denniku.

V pripade, Ze sa Objedndavatel napriek opakovanej pisomnej vyzve Zhotovitela nedostavi na
prevzatie Diela, marnym uplynutim druhého terminu odovzdania a prevzatia Diela, uréeného

Zhotovitelom, sa Dielo povaZuje za riadne odovzdané a prevzaté.

Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené v sulade s touto Zmluvou a podmienkami

tejto Zmluvy a Ze pocas celej zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve,
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.

11.1.

resp. v zneni dodatkov k tejto Zmluve.

Dielo je vadné, ak nemd vlastnosti uvedené v tejto Zmluve, uréené pravnymi predpismi,
ustanoveniami prislusnych technickych noriem, pripadne vlastnosti zvycajné, alebo ak sa
nevytvori podla tejto Zmluvy, alebo bude mat iné vady, ktoré budu branit, alebo budu

sposobilé branit budicemu vyuzitiu Diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani a prevzati Diela zodpoveda Zhotovitel v tom pripade, ak
boli spésobené porusenim jeho povinnosti, alebo ak ide o vady na ktoré sa vztahuje zaruka
na akost. Zhotovitel zodpoveda aj za vady tovarov, sluzieb a technoldgii, ktoré obstaral pri

realizacii Diela.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky nim zavinené skody, ktoré vzniknu tretim osobdm z dévodu,

alebo v dosledku realizacie Diela.

Zaruénad doba za Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba Diela zaéina plyndt odo dfa

nasledujuceho po dni podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela do 10 dni odo dna ich

zistenia.

V pripade vzniku vady Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady Objednavatelom
oznacené vady odstranit v lehote 15 pracovnych dni odo dfa dorucenia pisomného

upovedomenia Objedndavatela o existencii vad.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené po odovzdani Diela vonkajSimi
udalostami, Objednévatelom alebo tretimi osobami a nespésobil ich Zhotovitel alebo osoby,
s ktorych pomocou, alebo prostrednictvom ktorych Zhotovitel plnil svoj zavazok (najma vady
nasilného poskodenia Diela, vady vzniknuté v désledku neodborného zasahu, alebo
neodborného uZivania zo strany Objednavatela, zanedbania potrebnej udriby, resp.

poskodenia Zivelnou pohromou).

Zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva mdze zaniknut':

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, pricom Zmluva zanikne ku drfiu uvedenému v dohode;

b) odstupenim ktorejkolvek zo zmluvnych stran od tejto Zmluvy;
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato Zmluva zanikne pisomnou dohodou zmluvnych stran
podla bodu 11.1. pism. a) tejto Zmluvy, zmluvné strany sa vysporiadaju sp6sobom

dohodnutym v predmetnej pisomnej dohode.

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od Zmluvy v pripade, ak:

dojde k omeskaniu Zhotovitela s vykonanim Diela dlh§im ako 30 dni a Zhotovitel nezjednd
napravu ani v lehote 15 dni odo diia dorucenia vyzvy Objedndvatela na zjednanie napravy,
neopravnené zastavenie Ci preruSenie prac trvd viac ako 20 dni v rozpore s touto Zmluvou,

pokial nebude zmluvnymi stranami dohodnuté inak.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od zmluvy v pripade, ak je Objednavatel
v omeskani s platbou akejkolvek penainej pohladdvky Zhotovitela a Objednavatel tuto

nezaplati ani v lehote 20 dni odo diia dorucenia vyzvy Zhotovitela na zjednanie ndpravy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt vykonané pisomnou formou a nadobuda Géinnost driom
dorucenia druhej zmluvnej strane. V odstipeni od Zmluvy musi byt uvedeny dévod, pre ktory
zmluvna strana od Zmluvy odstupuje, inak je odstupenie neplatné. Naroky zmluvnych stran

vzniknuté v dosledku porusenia Zmluvy nie st odstupenim od Zmluvy dotknuté.

Zaverecné ustanovenia

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch rovnakého znenia, z ktorych kazda zo zmluvnych

stran obdrzi po jednom rovnopise.

Akékolvek zmeny tejto Zmluvy je moZné robit len zdklade pisomnych a odislovanych

dodatkov k tejto Zmluve.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 - Cenova ponuka (vykaz vymer)

Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov

Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takym stane, nema to vplyv na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa pouZije ustanovenie
platnych pravnych predpisov zodpovedajuce ucelu tejto Zmluvy, ktoré nahradi jej neplatné

ustanovenie.

Tato Zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Pravne pomery touto
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Zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika ainych platnych

pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

12.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva bola uzatvorena slobodne, vdzne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany
vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a naznak
toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich skutocnej voli, ju podpisali.

12.7. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost
v stlade s ustanovenim § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov
v spojeni s dalSimi zavaznymi pravnymi predpismi.

Vo Visnovom, dna ............. V Bratislave, diia .............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

JUDr. Marcela Halaganova Ing. Pavol Hruzik

starostka obce predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorova
podpredseda predstavenstva
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