ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY:

Havarijna situicia ZS s MS Terchova — pracovisko ZS Struhireii - vimena opotrebenych
plynovych kotlov

uzatvorcena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
(d’alej len Zmluva)

1. Zmluvné strany
Objednavatel Obec Terchova

Sidlo: Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchova
Statutarny zastupea: Jozef Davidik — starosta obce
Osoba opriavnena rokovat’

vo veciach zmluvnych: Jozef Davidik — starosta obce
e-mail: starosta(@terchova.sk

1CO: 00321699

DIC: 2020677626

1C DPH:

Bankové spojenie: SK52 0200 0000 3500 2462 4432

(d’alej len "Objednavatel™')

Zhotovitel Bergas Slovakia s.r.0

Sidlo: Kalindiakova 275, Gbelany 013 02

Statutarny zdstupea: Vladimir SiSo, Miroslav Beresik
Osoby opriavnené rokovat’ Viadimir SiSo, Miroslav Beresik
vo veciach zmluvnych: Vladimir §i§0, Miroslav BereSik

vo veciach techni¢kych: Viadimir Siso, Miroslav Beresik
1€0:47995203

DIC:2024172480

IC DPH:SK2024172480

Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0034 2346 6551

(d'alej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na: Havarijna
situacia ZS s MS Terchova — pracovisko ZS Struharei - vymena opotrebenych
plynovych kotlov

(d’alej len "Dielo™) za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.2 Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo 3kody na Dicle az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

Stranat z 11



b
L

2.4

3.1

32

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovitt Diclo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne 18O
tak. aby slizilo ur¢enému Géelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne. ktoré si
nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy. je povinny
zabezpelit Zhotovitel na vlastné naklady anebezpeéenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel’ na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit” podla
vykazu vymer/rozpodtu. Zhotovitel ma narok na zaplatenic vyluéne skutocne
zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996
Z. z. o cendch a povaZuje sa za pevnd, nemennd a maximalnu cenu

cena bez DPH 78 572,24 eur
20% DPH 15714,45 eur
cena vratane DPH 94 286,69 eur

Cena za Dielo bola zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
ocenen¢ho vykazu vymer,. V3ade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na
mysli cena Diela vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia ndaklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zavizkov Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj) ndhradu akychkol'vek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane
dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutolnej
realizicie Diela, pripravné stavebné prace, niklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu
a vypratanie staveniska a pod..
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffaji cenu prac popisanych v
jednotiivych polozkach v nadviiznosti na technické $pecifikacie, vratane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mdzu sivisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane
doc¢asnych diel, materialu, dodavky, montaze, vietkych sku$ok, docasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych
je ponuka zaloZend. Ma sa za to, Ze zriadovacie ndklady Zhotovitel'a, zisk a reZijné naklady
a podobné poplatky st rozloZené rovnomerne vo vetkych jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé poloZzky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny st povaZzované za kone¢né a platné podas celej doby
realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavizuji
Zhotovitel'a a platia pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny mdze dojst”:
3.6.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie si dostupné na Gzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat’.

4. Platobné podmienky
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4.1

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ¢iastkovymi fakturami,

4.1.2  kone¢nou faktirou.

Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesaéne. najneskér do piatcho dina

nasiedujiceho kalendarneho mesiaca sipis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho

Objednavatelovi k odsthlaseniu ato vrozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo.

Sucastou supisu  vykonanych prac adodavok musi byt zistovaci protokol a

fotodokumentacia zrealizovanych prac. a to obzvlast detailne zachytenych kon$trukcii.

ktoré si d’aldimi pracami zakryté. na CD/ DVD. Sapis prac bude vyhotoveny v shlade s

ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy

objektov. poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych polozZiek.

Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doruéenia supisu vykonanych prac,

predmetny supis vykonanych prac odsthlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V

pripade vratenia supisu vykonanych pric stavebnym dozorom Zhotovitelovi na

prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného
dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' ¢iastkovu faktiru raz mesaéne na zaklade schvalenych

siipisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusni faktaru vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentacie na CD/DVD) v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu

Objednavatel'a uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronicke) forme na e-mailova adresu

Objednavatela, pricom za defi dorucenia sa povazuje neskor§i z predmetnych sposobov

doruéenia faktdry.

Faktira vystavena Zhotovitelom musi byt v stlade s prislusnymi pravanymi predpismi,

najmi zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢&.

431/2002 Z. z. o u¢tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat minimalne tieto

udaje:

- oznacenie faktira a jej ¢islo,

- oznalenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacenie banky a ¢isla Gltu,

- miesto a nazov Diela, eviden¢né ¢islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenske]
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- defi vystavenia, den splatnosti faktury,

- G¢tovanu ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovant sumu po
objektoch — vetky sumy budii uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- pec¢iatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a.

K faktare je Zhotovitel' povinny dolozit” nasledovné néleZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny sipis vykonanych prac,

Konefna faktara bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat™

- vylctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy - na zaklade schvalenych
stpisov prac.

- zapotitanie vetkych ¢iastkovych faktir a platieb Objednavatel'a v pricbehu vystavby,

- vyiaCtovanie vietkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu 3kody. na ktoré mu vzniko! narok do vyhotovenia kone¢nej fakiiry, ako aj
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4.8
4.9

4.10

5.1

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

vyuétovanie narokov na ndhradu zvysenych ndkladov spésobenych Objednavatefovi
¢innostou Zhotovitel'a,
- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac. ktoré Objednavatel’ ZhotoviteTovi poskytol. resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.
Faktira bude rozpisana podla klasifikacic produkcic za u¢elom zaradenia do HIM.,
V pripade, ak ktorakolveck faktira Zhotovitefa nebude obsahovat nalezitosti v zmysle
bodov 4.5 az 4.6, resp. kone¢na faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel
opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti taktury
zacina plynat’ diiom doruéenia opravenej fakiury.
Lehota splatnosti faktir je 14 dni odo dila doru¢enia faktary.

5. Cas plnenia

Zhotovitel' sa  zavdzuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori

Prilohu ¢. 3 Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje: /

a) prevziat' stavenisko na vyzvu objednavatela zaslani do .. kalendarnych odo dna
uéinnosti tejto zmluvy,

b) zadat stavebné prace do/y dni od prevzatia staveniska,

¢) realizovat’ stavebné prace do 30.9.2022

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

V pripade poru$enia povinnosti uvedenych vbode 5.2 pism. a) ad) Zmluvy ma

Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pit'desiat eur) za

kazdy defi omeSkania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skoSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
Objednavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré si v
rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
vieobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouZzivat’ drobnt i velk(l mechanizaciu pre montazne
i stavebné prace, ktord bola rdozne, pripadne neodborne upravovana, nie sa pre fiu
vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt
porudené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k
zhor8eniu zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zaatim realizacie Diela zabezpecit' pre svojich pracovnikov
vietky potrebné skolenia atesty na bezpeénost' aochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpe¢nost' a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vietkych
povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpe€nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 7. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a dalsimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacti Diela je Zhotovitel’ povinny dodrZiavat’ vietky zavizné
predpisy ¢ ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj
d’aldie vieobecne zavizné pravne predpisy t\f/zl’a'huigce ga na realizaciu Diela.

Zhotovitel' uréuje zamestnanca eI ST A4 =T . ktory jc zodpovedny za
vytvorenie podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia zamestn n’gé)c)} M%Ejky[acg ik}()v na
stavenisku a zarovei urcuje hlavného koordinatora ¢innosti o ey gePed /) e
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6.7

6.8

6.9

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

Zhotovitel' je povinny Kku dnu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi totokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedéeni
o Zivnostenskom opravneni a inych osvedéeni opraviiwjicich Zhotovitel'a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov  Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢ 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tito skutoénost bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovaych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedene) lehote nevyjadri, ma sa za to. Ze
zmenu subdoddvatela schvélil. V pripade, ak Objednavatel sosobou subdodavatela
nesthlasi a uvedie opodstatnen¢ dévody tohto nesthlasu, Zhotovitel nie je opravneny
prostrednictvom neho vykondvat' Dielo. V pripade, ak Zhotovite!" realizuje Dielo
prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vietky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné anema k nim Zziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia apersonalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prisludnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite. - [
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru THRIIITE /IS a Zhotovitel
poveruje funkciou veduceho stavby Peter Chabada
Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitel'ovi stavenisko nezataZené pravami tretich
os0b.
Objednavatel’ je povinny zabezpedit’ vytygenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku aje povinny
odstrafiovat’ na svoje ndklady odpady anelistoty vzniknuté jeho pracami v salade
s prisludnymt pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it' prevadzkové,
socidlne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel
uhrddza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatel'om tychto sluZieb.
Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.
Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materialy, paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované ZhotoviteFom ako sGéast’ zhotovovania
Diela podl'a Zmluvy. Naklady su saastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skody
vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
akakol'vek nim sposobenit 3kodu alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii Diela odstrani tak,
ze uvedie poskodenu ¢ast’ do pdvodného stavu alebo zaplati nahradu skody v pinej vyske.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vietky vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady sivisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol
kvality — atesty.
Zhotovitel' nie je opravneny vykonat' akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo sihlasu
stavebného dozoru,
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neicelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opdtovné poziadanie vykonat. pokial' nic sa v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo ncodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej
spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne za
casti zainteresovanych subjektov, '

Strana § z 11



6.19

7.1

7.2

7.3

7.4

8.3

3.4

8.5

Vsetky materidly. stavebn¢ diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tic materidly. stavebné diely a vyrobky. ktoré tieto doklady nebudi mat. resp. nebudi
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam. musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit
a nahradit” bezvadnymi.

Zhotovitel' je povinny bez mec$kania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutocnost’, Zze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky. vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak. aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny uloZit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znifenia originalu,
d’al$iu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vietky
skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o ¢asovom postupe prac a ich
kvalite, zd6vodnenie odchylok vykonavanych prac, daje délezité pre posidenie
hospodarnosti priac a udaje pre postdenic prac organmi §titnej spravy. Podas pracovnej
doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kongi
diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit’ zdznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy S$tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisludné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zisadne v ten den, ked’ sa price vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimo&ne sa tak mbze urobit’ v nasledujici
defi. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmu
vynechat’ Ziadne voI'né miesta.

Ak stavbyveduci do pdt’ pracovnych dni nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, pokiada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavidzok Zhotovitel'a zhotovit'” Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpeéenstvo Skody na Diele na
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimélne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,

b) zapisnice a osvedéenia o vykonanych skagkach pouzitych materialov.
¢) zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v prichehu zakryvania prac.
d) zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov.

fy stavebny dennik,
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8.6

8.7

8.8

9.1

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) navody na pouZitic zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanic ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.
O odovzdani a prevzati Dicla spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele.

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Dicla,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstraneme vad a nedorobkov,

e} zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatei'om,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynit’ zaruéna doba a dizku jej trvania.

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1) datum,

J) podpisy opravnenych os6b.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani

v spojeni s inymi nebrania a nestazuji uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je

Objednavatel’ povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zdruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma vdase jeho odovzdania Objednavatelovi

dohodnuté vlastnosti, e spifia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo

vykonané podla osvedéenych technologii a podl'a zavéznych technickych noriem, v sulade

s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpetnostnymi a stavebnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze Dielo nema Ziadne vady.

Zaru€na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynit’ dfiom podpisania

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavate!’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitel'ovi

bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas

vykondvania Diela, a poas zaruénej doby.

Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote S dni od nastupu na ich

odstranenie, ak je to technologicky mozZné, ak sa zmluvné strany nedohodni inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’

bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porudenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v ddsledku

inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného ddvodu,

Zhotovitel ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by

nebranila uZivaniu Diela. zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny

Diela bez odstranenia reklamovane) vady.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za

vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material. resp. realizované ¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela

ich zabudovanim. Tym viak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost' za vady

zabudovaného materidlu a stavebnych prac.
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9.10

9.11

10.1

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

1.1

1.2

V pripade, ak Zhotovitel' nezaéne s odstranovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani
vady riadne a veas podla bodu 9.5. ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 10 € za kazdy zacaty deni omeskania. Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu
$kody prevysujicu zmiuvad pokutu.

V pripade. ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel
zaCne odstrafiovat, ale neodstranuje ich riadne. resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady
nebudi odstranené riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady odstranit” sam alebo ich
nechat odstranit’ tretou osobou na ndklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je
Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nic je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, md Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0.1 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomneho stihlasu Objednavatel'a nedodrzi tiito Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objedndvatel’ narok na zaplatenie zmluvne} pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto
porusenie Zmluvy.

V pripade poruenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit” Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a
podla ¢&l. 6.6 Zmluvy méa Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porudenie tejto
povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovend
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavizok zo Zmluvy.

11. Odstapenie od zmluvy

Objednévatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej asti odstupit’ v pripade, ak

- Zhotovitel' v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodéavatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo ndvrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v silade so Zmluvou,

- Zhotovitel' bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zatatim prac - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

- Jje  Zhotovitel' vomeSkani splnenim ktoréhokol'vek 2z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi poZadovan( sa¢innost’ potrebnii na riadne
a véasn€é vykonanie Diela ani do 30 dni po dorueni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

Prace adodavky vykonané ku diu a¢innosti odstupenia od Zmluvy sa vydctuji

v preukdzatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach,

Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruduje ku diu doruc¢enia odstipenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmluvnych

stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré¢ zodpovedaju ¢iasto¢nému pineniu, resp. hodnote
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1.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

¢iastoeného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu
dorudenia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia §
262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik. rieSenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhlladom na svoju
povahu maja trvat” aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Géelu
vyplyva, Ze maji byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny po podpise tejlo Zmluvy do 5 dni uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti
poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobend na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatel'a a tretich osob, ktora by mohla byt’, resp. bude spdsobena prevadzkovou
¢innostou Zhotovitefa, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej
overend fotokopia bude tvorit’ neoddelitel'ni prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vietky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zadatia prac na stavenisku az do
ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost” Zhotovitel'a
poCas zaruénej doby aza stratu alebo Skodu spdsobeni Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavdzkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpedit' Dielo proti kradeZi a poskodeniu a
poistit’ ho proti vzniku skody v dobe plnenia zmluvy az do protokoldrneho odovzdania diela
a vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho ¢asti,
materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a
to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato $kodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého buda vsetky poistné plnenia, na ktoré méZe v buducnosti vzniknit’ narok, vyplatené
poist'oviiou v celom rozsahu priamo Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny odskodnit’ Objednavatela za vsetky $kody androky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo
zranenim  akejkol'vek osoby, ku kitorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela
a odstranovania vad Diela a vodi vietkym ndrokom na nahradu $kody, sidnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknti.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti  nahradit’” Objednavatelovi celkovii $kodu spésobenu poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisludna poistoviia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje spdsobenit skodu vo vyske preukazatelne wvynaloZenych nakladov na
navratenie do pdvodného stave Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkyine
vobec.

Zhotovitel' je povinny na poziadaniec Objednavatefa predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel” vstanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel’ je opravneny od
Zmluvy odstipit’
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Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnat’ a udrziavat™ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadovane touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000.-
€ za kazdé jednotlivé porudenie; narok na nahradu $kody Objednavatela a pravo odstupit od
Zmluvy tym nie su dotknuté.
Ak Zhotovitel' nedodrzi podmicnky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v silade
stouto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objednavatel'a za vietky Skody androky, ktoré mu
vznikni nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpe¢nost’ a ochrana zdravia pri praci (d'alej aj ..BOZP*):
12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické. poziarne ackologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, &innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit' Objednavatel’a na vetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo d’aldich oséb, aktoré by pri jeho &innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel' si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obgianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobend okolnostami, ktoré majid pdévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti
sa nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor su povinné dozerat' na dodrZiavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotné¢ho
prostredia a Ziadat' Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnoprdvnych predpisov

13.1
13.2

13.4

a s nimi suvisiacich predpisov, naymi Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez §tatnej prisludnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiujit Zhotovitel'a zastavit’ prace,

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné
zavézné skudobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skiaskach, pripadne metdéd, mbdze si kazda strana dat’ vykonat” materidlno-technické
presk(sanie $taitnym alebo $tatom uznavanym skisobnym miestom pre skiasky materialov.
Vysledky tychto skt§ok s zavizné. Naklady na skasky zndsa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci. ktor¢ nebude mozné riedit dohodou zmluvnych stran, poziada

jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztfah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prisludny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.
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14. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené. doplnané. resp. zrudené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku. ktory bude tvorit' neoddelitel'ni sucast

zmluvy. .

142 Akékol'vek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat’ so
Zhotovitelom.

143  Ostatne pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vieobecne zavdznych pravnych predpisov SR.

14.4  Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch. z ktorych dva si ponechava Objednavatel
a dva Zhotovitel

14.5 Neoddelitel'nou sacastou tejto Zmluvy si prilohy:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

146 Zmluvné strany vyhlasuju. ze obsah Zmluvy im je znamy. plne s nim sahlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

VBN, dte D v Tichorer s £ 9 2022
Objednavatel’ 4 Zhotovitet’

Jozef Davidik — starosta obce Miroslav BereSik — konatel’
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