ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Znizenie energetickej naroénosti Gymnazia Mikulasa Kovaca v Banskej Bystrici“

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

(dalej len "Objednavatel™)
Zhotovitel’

Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

Opravneny podnikat v SR

ICO:

DIC:

IC DPH:
Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len "Zhotovitel")

(d'alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany
Gymnazium Mikulasa Kovaca
Mladeznicka 51, 974 04 Banska Bystrica
PaedDr. riaditelka Skoly

PaedDr. _riaditelka Skoly

Metrostav a.s.
Kozeluzska 2450/4 , 180 00 Praha 8 — Liben, CR

Ing. predseda predstavenstva
Ing. , Clen predstavenstva
Ing.

Ing.

Metrostav a.s. — organiza¢na zlozka Bratislava
Mlynske Nivy 68, 821 05 Bratislava

Mestkeého sudu Praha , Oddiel B, vloZka €. 758
Ceskoslovenska obchodni banka a.s.

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat' vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost stavebne prace a dodavku materialov na stavbe ,,Znizenie energetickej
naroénosti Gymnazia Mikulasa Kovaca v Banskej Bystrici*

vrozsahu: A) SO 01 - Dielne
B) SO 02 - Jedalen
C) SO 03 - Telocvicna



2.1 (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat
Objednavatelovi.

2.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonat Dielo.

2.2 Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova
dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dbkladne
oboznamil s Projektovou dokumentéaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu ¢&. 1
tejto Zmluvy.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem,
pripadne ISO tak, aby sluzilo uréenému U&elu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnegj
ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela
podla tejto  Zmluvy, je povinny zabezpelit Zhotovitel na vlastné naklady
a nebezpectenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit
dielo technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne, t.|.
nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z
vykazu vymer/rozpoCtu, resp. nie je povinny zhotovit' to, €o vyplyva z vykazu
vymer/rozpoétu ale nevyplyva z projektovej dokumentacie. Zhotovitel ma narok na
zaplatenie vyluéne skutoéne zrealizovanych prac.

L]

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona & 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu
cenu:

A) za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku 2 - SO 01 - Dielne

Cena bez DPH: 147 342,68 eur
DPH 20% 29 468,54 eur
Celkom: 176 811,22 eur

Slovom stosedemdesiatSest'tisic osemstojedenast’ eur dvadsat’dva centov.
B) za predmet zmluvy uvedeny v €lanku 2 - SO 02 - Jedalen

Cena bez DPH: 228 613,76 eur

DPH 20% 45 722,75 eur

Celkom: 274 336,51 eur

Slovom dvestosedemdesiatStyritisic _tristotridsatSest’ _eur  pét'desiatjeden
centov.
C) za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku 2 - SO 03 - Telocvicna
Cena bez DPH: 244 043,56 eur

DPH 20% 48 808,71 eur

Celkom: 292 852,27 eur

Slovom dvestodevit'desiatdvatisic osemstopéit'desiatdva _eur dvadsat'sedem
centov.

Spolu za éast’ A,B,C:
Celkova cena bez DPH: 617 000,00 eur




DPH 20% 123 400,00 eur
Celkova cena spolu: 740 400,00 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer. V8ade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffa naklady na splnenie vsetkych zmluvnych
zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu,
vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, ndklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické $pecifikacie, vratane vsetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a moézu suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela,
vratane doCasnych diel, materialu, dodavky, montéaze, vietkych skusok, do¢asnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zavazkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie
naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené
rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer su povazZované za konec¢né a platné pocas celej doby
realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte
zavazuju Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny mdze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.

3.6.3 v pripade rozsirenia alebo zlUzenia rozsahu realizacie predmetu zmluvy

3.7 Zmeny budu rieSené dodatkom k Zmluve o dielo.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi faktdrami,
4.1.2 konecnou fakturou.

4.2 Zhotovitel je opravneny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dia
nasledujuceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit
ho Objednavatelovi k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je Specifikovana cena za
Dielo. Suc¢astou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvliast detaiine zachytenych
konstrukcii, ktoré su dal$imi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a
bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni
od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.



4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' &iastkovu fakturu raz stvtroéne na zaklade schvalenych

supisov vykonanych prac za prislusSné mesiace, za ktoré je predmetna faktura
vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusnu faktdru vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentacie na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedena v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu
adresu Objednavatela, pricom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych
sposobov dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi,

najma zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni

a zakonom ¢&. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve v plathnom zneni. Faktira musi obsahovat

minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacenie banky a &isla Gctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné E&islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
v zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- UCtovanu &iastku bez DPH, DPH asumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnost'ou na dve desatinné
miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktary,
- zistovaci protokol,
- schvaleny supis vykonanych prac,

4.7 Konec¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dna podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela aokrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi

obsahovat’

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade
schvalenych supisov prac,

- zapocitanie vsetkych Cciastkovych faktir a platieb Objednavatela v priebehu
vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu $kody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktary, ako aj
vyucCtovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych
Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol,
resp. pre Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za U¢elom zaradenia do HIM.
4.9V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat naleZitosti v zmysle
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bodov 4.5 az 4.6, resp. konecna faktira aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je
Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie stym, Zze nova
lehota splatnosti faktury zacina plynut’ dfiom dorucenia opravenej faktary.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo diia doruéenia faktury.

Cena Diela bude zniZena o zadrzné vo vyske 10%, a to tak, Ze Objednavatel zadrzi a
nevyplati 10% z kazdej fakturovanej sumy. Vysku zadrzného uvedie Zhotovitel na
kazdej fakture.

Zadrzné bude vyplatené Zhotovitelovi nasledovne: a) prva polovica (50%) zadrzného
bude Zhotovitelovi vyplatena po vydani Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda



nie jeho casti) Stavebnym dozorom, b) druha polovica (50%) zadrzného bude
Zhotovitelovi vyplatena po uplynuti Lehoty na oznamenie vad a nedorobkov, resp. po
odstraneni vsetkych oznamenych vad. Objednavatel vyda zhotovitelovi potvrdenie o
odstraneni reklamovanych vad zhotovitelom, priCom po marnom uplynuti tejto lehoty
je zhotovitel opravneny uplatnit narok na uUhradu zadrzného a objednavatel je
povinny zadrzne uhradit v prospech zhotovitela. Objednavatel nasledne uhradi
Zhotovitelovi zadrzné najneskér do 7 dni pracovnych dni.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori

Prilohu &. 3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa  zavadzuje realizovat stavbu za chodu prevadzky gymnazia bez

obmedzenia.

5.3 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych odo dia
ucinnosti tejto zmluvy,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) ukongit stavebné prace najneskér do 12 mesiacov od odovzdania staveniska,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavateflovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

5.4 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.3 pism. a) ad) Zmluvy ma

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat
eur) za kazdy den omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su
v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velku
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovana, nie su pre nu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst' k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich
pracovnikov vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpecénost a ochranu zdravia pri
praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢.
147/2013 Zb. o bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a dal§imi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavadzné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne
zavazne pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel uréuje zamestnanca Ing. , ktory je zodpovedny za
vytvorenie podmienok bezpeénosti aochrany zdravia zamestnancov ainych
pracovnikov na stavenisku a zaroven bude vykonavat' ¢innost” hlavného koordinatora
BOZP.

Zhotovitel' je povinny ku dnu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osvedéeni



6.6

6.7

6.8
6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

o zivnostenskom opravneni a inych osvedcéeni opravriujucich Zhotovitela k realizacii
Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
znamych subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel' povinny tuto skuto¢nost bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za
to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou
subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené dévody tohto nesuhlasu, Zhotovitel
nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace sU mu jasné anema knim
Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat' Dielo bez vad, kompletne afunkéne podla vSetkych prislusnych
STN v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru a Zhotovitel
poveruje funkciou veduceho stavby Ing. :
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami
tretich osdb.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' vytyCenie inzZinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny
odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové,
socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a stoéné, naklady na odber energii aostatné naklady z
prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto
sluzieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje,
doCasne stavebné materialy, paliva a véetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac
bude dodané, nainstalované a spravne a bezpecéne prevadzkované Zhotovitelom ako
sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su stGéast'ou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
Skody vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa
zavazuje, Zze akukolvek nim spdsobenu skodu alebo zapricinenu $kodu pri realizacii
Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast do pdvodného stavu alebo zaplati
nahradu skody v plnej vyske.
Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan s cielom preverit a
preukazat vhodnost technickych vlastnosti Diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o veregjnych pracach.  Objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality
stavebnych prac a materidlov skiskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu
ur¢enom Projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.
Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vetky vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit' svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi



na opatovné poziadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi alebo neodporujd pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy.

6.19 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat
mesacéne za Ucasti zainteresovanych subjektov.

6.20 Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v
gase jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzite stavebné vyrobky pri realizacii
stavebného diela musia spihat podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone NR SR ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR &
436/2001 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré
tieto doklady nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluvne pozadovanym
sktgkam. musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit' a nahradit bezvadnymi.

621 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

6.22 Skutotnost, 7e Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo difia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu,
dalsiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
véetky skuto&nosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe
prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej
dokumentacie, Udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi $tatnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi driom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

7.3Denné zaznamy sa pidu do knihy s oislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len vynimoéne sa tak moéze urobit’ v
nasledujuci defi. Medzi jednotlivymi dennymi zéznamami, ako v ramci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyvedUci/stavebny dozor do péat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
82 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto &lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpeenstvo Skody na Diele na
Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,



b)  zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
¢)  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g)  stavebny dennik,
h) doklad o nalozeni s odpadmi,
i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dbvodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatelom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci
protokol bude obsahovat’
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) sUpis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, Zze dilom odovzdania zadina plynut zaruéna doba adizku jej

trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum,

j) podpisy opravnenych osdb.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie
je Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’' za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi
dohodnuté viastnosti, Ze spifia vSetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo
bolo vykonané podla osvedéenych technolégii a podla zavaznych technickych
noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpenostnymi
a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na stavebné prace je 60 mesiacov, na technoldgiu(tovary) 24 mesiacov.
Zaru¢na doba zacina plynut dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi
bez zbytoéného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili
pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zaruc¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva $kody na zdravi, na Zivote
alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich
odstranenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnut inak.

9.6 Vady Diela reklamovaneé u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo
v désledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného
dévodu, Zhotovitel ich odstrani za Uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada
by nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zfave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.



9.8 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované ¢casti Diela prechadzaji do vlastnictva
Objednavatela ich zabudovanim. Tym vs$ak Objednavatel nepreberd na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel] nezacne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo
neodstrani vady riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty denh omeskania. Objednavatel ma
zaroven narok na nahradu $kody prevysujicu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich
Zhotovitel zaCne odstrafiovat, ale neodstrarfiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, Ze vady nebud( odstranené riadne avéas, ma Objednavatel pravo
vady odstranit sam alebo ich nechat' odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.

10. Zmluvné pokuty

101 V  pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela zostavajuce
nevyfakturovane prace zrealizuje zhotovitel na svoje naklady. Po termine realizacie
stavby nemdze zhotovitel odstulpit od zmluvy o dielo.

10.2 V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi
projekt, tito Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné
stavebné postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatefovi zmenu
subdodavatela podla &l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé porudenie tejto povinnosti.

10.4 V pripade akéhokolvek porusSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je
ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatefa na nahradu $kody.
Objednavatel ma narok na nahradu Skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.6  Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit
svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstapenie od zmluvy

11.1  Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit v pripade, ak
- Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatelom,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekdcie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,
- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zaéatim prac - ak
ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel v omesSkani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
11.2  Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- Je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 150 dni po lehote
splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi poZadovanu sucinnost potrebnl na
riadne avcasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného
upozornenia Zhotovitela.
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Prace adodavky vykonané ku dnu G&innosti odstupenia od Zmluvy sa vyuétuju
v preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu doruéenia odstupenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu,
resp. hodnote Ciastoéného pinenia Zmluvnych strén zrealizovanych v stlade s touto
Zmluvou ku diu doruéenia odstupenia od Zmluvy. Odstlpenie od Zmluvy sa dale]
nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo
Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podia
prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni
Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat v platnosti
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za §kodu spbsobenu na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktord by mohla byt, resp. bude spdsobena
prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela, minimélne vo vyske Ceny za Dielo. Poistna
zmluva, resp. jej overena fotoképia bude tvorit’ neoddelitelnu prilohu &. 5 tejto Zmluvy.
Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt' v8etky skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dia zadatia prac na
stavenisku az do ukondéenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako a
zodpovednost’ Zhotovitela poc¢as zaruénej doby a za stratu alebo $kodu spdsobenl
Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane
odstrariovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit' Dielo proti kradezi a poskodeniu
a poistit ho proti vzniku $kody vdobe plnenia zmluvy aZ do protokolarneho
odovzdania diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho ¢asti,
materialov alebo zariadeni poc¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit
takuto kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni,
vzmysle ktorého budl vsetky poistné plnenia, na ktoré moze podla bodu 12.2
vzniknat narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s Umrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby
a dokoncCenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vodi vsetkym narokom na nahradu
Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym
vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujucom ustanovenie bodu 12.5
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi $kodu
sposobenu poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistovia
poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobent $kodu vo vysSke preukazatelne
vynalozenych nakladov na navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci
alebo poistné pinenie neposkytne vébec.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podfa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel  vstanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit



12.9 Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat' v platnosti akekolvek poistenie

pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- € za kazdé jednotlive porusenie; narok na nahradu sSkody Objednavatela
a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi

12.11
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v sulade s touto Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky,
ktoré mu vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat' bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma
hlu¢nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalsich osdb, a ktoré by pri jeho Cinnosti
mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho
zakonnika, zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju
pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni
zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie
predpisov o bezpecénosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane
Zivotneho prostredia aziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych
nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi sUvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a oséb bez Statnej

prislusnosti.

13. Riesenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravnuju Zhotovitela zastavit' prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov,
ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metdéd, méze si kazda strana dat vykonat
materidlno-technické preskisanie Statnym alebo Statom uznavanym skiasobnym
miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady na
skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riedit dohodou zmluvnych stran,
poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva bude uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stane sa
platnou dihom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou po podpisani zmluvy
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o poskytnuti NFP poskytovatefom. Zmluva nadobudne platnost a Géinnost az po
splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze ddéjde k schvaleniu procesu
verejného obstaravania na predmet zakazky prislusnym poskytovatefom NFP.
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitelnu stucast zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
Zmluva je U¢inna dnom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie
véak skér ako dhom nasledujicim po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1
Obc&ianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skutonosti. Zmluva moze
nadobudnut U&innost aj v asti, pokial pridelena dotacia spolu s poZadovanou
spoluticastou objednavatela nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, ze
sa zmluvné strany pisomne dohodnu o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato
zmluva nadobudne uginnost.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocCas platnosti a u€innosti zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi su najma poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad
SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, CertifikaCny organ a nim poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi, ktoré su uvedené ako opravnene osoby v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES, a poskytnat im v&etku potrebnu suéinnost’.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a véeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 — Harmonogram prac - vecny, ¢asovy s podrobnostou na tyZzdne

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5 — Poistna zmluva

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.
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