
MANDÁTNA ZMLUVA  
uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

na výkon stavebného dozoru 
 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY: 
 

1.1 Mandatár:   TST service PD s.r.o. 

 

Zastúpený :   Ing. Ladislav Židek 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:   Ing. Ladislav Židek 

b) technických:  Ing. Ladislav Židek 

Bankové spojenie:  SLSP a.s. 

 číslo účtu : 51 2494 0312/0900 

 IBAN : SK26 0900 0000 0051 2494 0312 

 

IČO:    50606719 

DIČ:    2120392505 

Zapísaný:   OR OS Trenčín, Oddiel Sro., vložka číslo 33953/R 

 

1.2 Mandant:   Mesto Prievidza  

Námestie slobody 14 

971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán:  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta  

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: 

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku, 

 výstavby a životného prostredia 

IČO:    00 318 442 

DIČ:    202 116 28 14 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Prievidza 

číslo účtu: 16626-382/0200 

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 638 

 

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Prievidza 

číslo účtu: 4005703897/7500 

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897 

 
 

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1 Mandátna zmluva (ďalej len zmluva) sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v platnom znení a v zmysle príkazného listu primátorky mesta na 
uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 

 

3. PREDMET ZMLUVY: 

3.1 Mandatár sa zaväzuje, že zabezpečí pre mandanta v jeho mene a na jeho účet výkon sta-
vebného dozoru na stavbe „Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste – SO 01 – 
Sanácia mostného objektu“ a mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dojednanú odplatu za 
jeho výkon. 

3.2 Stavebný dozor bude mandatár vykonávať minimálne 3 x v týždni, resp. 5 hodín za týž-
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deň priamo na stavbe a na základe požiadavky mandanta. 

3.3 Výkon stavebného dozoru zahrňuje predovšetkým: 

- dôkladné oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia sta-
vebného diela, obzvlášť s obsahom projektovej dokumentácie, s obsahom zmluvy o 
dielo na stavebné práce, vrátane oceneného výkazu výmer a s obsahom príslušných po-
volení, 

- kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy, ktorá súvisí s realizáciou stavebného diela, 
kontrolu dodržania podmienok z príslušných povolení a prípadných opatrení štátneho 
stavebného dohľadu po dobu realizácie diela, 

- zabezpečenie a účasť pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi diela, vrátane vyhotovenia 
zápisu o tomto odovzdaní a prevzatí, 

- kontrolu včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia prác na diele, 

- sledovanie a kontrolovanie riadneho vedenia stavebného denníka, montážneho denní-
ka a ich predpísaných príloh v súlade so Stavebným zákonom a podmienkami 
zmluvy s povinnosťou odpovedať na zápisy zhotoviteľa uvedené v stavebnom denníku  

do 3 dní, 

- zapisovanie do stavebného denníka, resp. do montážneho denníka nedostatky zis-
tené v priebehu realizácie prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti 
dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne upozorniť na zistené nedostatky mandanta, 

- zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, 

- sledovanie a kontrolovanie kvality vykonávaných stavebných a montážnych prác, kontrolu 
dodržiavania technologických postupov stavebných prác a montáže špecifických častí v 
súlade s platnými normami a predpismi, 

- kontrolu dokladov o kvalifikácii montážnych pracovníkov, 

- zabezpečenie, aby realizácia diela bola v súlade s technickými normami 
a všeobecne záväznými predpismi, 

- kontrola dodaného materiálu a dokladov preukazujúcich jeho kvalitu podľa podmienok 
stanovených projektovou dokumentáciou a STN, 

- sledovanie, či zhotoviteľ stavebného diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky ma-
teriálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov, 

- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 

- kontrolu tých častí diela vykonávaného zhotoviteľom, ktoré budú v ďalšom postupe zakry-
té alebo sa stanú neprístupnými s vykonaním zápisu výsledku kontroly do stavebného 
denníka; kontrolu dokladov, protokolov a revíznych správ súvisiacich  s vykonávaním 
skúšok, 

- spoluprácu s projektantom vykonávajúcim autorský dohľad a zhotoviteľom pri zabezpečo-
vaní súladu realizovaných dodávok a prác, 

- podieľanie sa a zúčastnenie sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom  a 
autorským dohľadom zameraných na objasnenie sporných návrhov a požiadaviek, 

- v spolupráci s autorom projektu stavebného diela riešiť technické otázky (napr. nevyhnut-
né zmeny), pričom v plnej miere zastupuje mandanta tak, aby celkové náklady stavby 
neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali 
sa parametre stavby, 

- predkladanie odborného stanoviska mandantovi k dodatkom a zmenám projektu, ktoré 
nezvyšujú náklady stavby, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 

- posúdenie oprávnenosti a účelnosti prípadných naviac prác požadovaných v priebehu 
realizácie diela zhotoviteľom a predloženie odborného stanoviska k týmto prácam naviac 
mandantovi, 

 

 

 

- spoluprácu s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabezpečovaná ob-
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jednávateľom stavebného diela, 

- spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na 
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 

- zabezpečuje nahlásenie prípadných archeologických nálezov v zmysle všeobecných zá-
väzných právnych predpisov, 

- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a upozorňovanie zhotoviteľa 
diela na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majet-
kových sankcií podľa uzatvorenej Zmluvy o dielo so zhotoviteľom, 

- organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavebného diela (kontrolné dni stav-
by) a vyhotovenie zápisov z týchto porád, resp. zúčastnenie sa kontrolných dní zvolaných 
zhotoviteľom diela, 

- kontrolu a vyhodnotenie opatrení prijatých na kontrolných dňoch, 

- zabezpečenie fotografickej dokumentácie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré bu-
dú zakryté) a po ukončení diela odovzdať mandantovi túto dokumentáciu na CD nosiči, 

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr zhotoviteľa 
diela, ich súlad s podmienkami Zmluvy o dielo a po ich odsúhlasení predkladanie mandan-
tovi, 

- kontrola čerpania nákladov stavby, 

- bezodkladne informovanie mandanta o všetkých závažných okolnostiach súvisiacich so 
stavebným dielom; priebežne informovať mandanta o celom postupe realizácie, 

- kontrolu stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je 
povinnosťou zhotoviteľa stavby, 

- prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho častí, 

- organizačné zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby, resp. preberacie-
ho      konania medzi zhotoviteľom stavebného diela a mandantom, vrátane účasti na tomto 
odovzdaní a prevzatí, 

- súpis nedorobkov a nedostatkov pri preberacom konaní, 

- kontrolu odstránenia nedorobkov a nedostatkov zistených pri preberaní  diela  v dohodnu-
tých termínoch, 

- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavebného diela, 

- spoluprácu s mandantom pri záverečnom vyúčtovaní diela, 

- kontrola dokladov, ktoré predloží zhotoviteľ k odovzdaniu stavby, 

- zabezpečenie prípravy podkladov potrebných pre uvedenie diela do užívania, 

- spolupráca s mandantom pri uvedení diela do trvalého užívania, 

- iné súvisiace činnosti podľa požiadaviek mandanta. 

3.4 Mandatár vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať výkon stavebného dozo-
ru podľa tejto Zmluvy. 

 

4. TERMÍNY PLNENIA: 

4.1. Termín začatia výkonu stavebného dozoru:   odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi    
                                        diela, 5.6.2024, na  mieste a v čase určenom mandantom na základe   
                                        písomnej výzvy. 
Ukončenie výkonu:         dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád                             
                                       a nedorobkov  mandantovi.  
Termín ukončenia a odovzdania 1. časti diela:  

- do 23.8.2024. 

Termín ukončenia a odovzdania 2. časti diela:  

- do 30.9.2024. 

  
4.2 Mandatár sa zaväzuje, že uzavrie dodatok k tejto zmluve o predĺžení výkonu stavebného do-

zoru v prípade predĺženia lehoty výstavby so zhotoviteľom stavby. 
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5. ODPLATA: 

5.1 Odplata za výkon stavebného dozoru je v rozsahu článku 3 dohodnutá vo výške:  

Výkon stavebného dozoru: 

 

Cena bez DPH 3 300,00 

DPH                                    660,00 

Cena s DPH 3 960,00 

 

Slovom: tritisícdeväťstošesťdesiat eur 

Kalkulácia ceny tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. 

5.2 Mandatár prehlasuje, že uvedená maximálna cena za výkon stavebného dozoru zohľad-
ňuje  všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na výkon stavebného 
dozoru uvedeného diela. 

5.3 Odplatu za výkon stavebného dozoru je možné zmeniť po predchádzajúcom prerokova-
ní a odsúhlasení s mandantom, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve, podpí-
saného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY: 

6.1 Odplatu za výkon stavebného dozoru uhradí mandant na základe faktúry vystavenej 
mandatárom po ukončení výkonu činnosti stavebného dozoru. 

6.2 Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

- obchodné meno mandanta a mandatára, adresu sídla 

- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 

- označenie služby 

- celkovú fakturovanú sumu 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby mandatára 

- kalkuláciu odplaty za výkon stavebného dozoru 

- podpis mandanta 

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, man-
dant je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. 

6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia mandantovi do podateľne. V prípa-
de, že bola faktúra vrátená na doplnenie, resp. opravu plynie nová lehota splatnosti. 

6.5 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých 
zo zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN: 

7.1 Mandatár je povinný postupovať pri výkone činností uvedených v čl. 3 s odbornou starostli-
vosťou a podľa pokynov mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo 
musí poznať, ako aj s vyjadreniami a stanoviskami orgánov štátnej správy, verejnej správy a 
iných organizácií. Mandatár je povinný plniť predmet Zmluvy riadne a včas. 

7.2 Mandatár je povinný vykonávať činnosť stavebného dozoru v rozsahu podľa čl. 3 tejto 
Zmluvy osobne všetkými vhodnými prostriedkami, prostredníctvom osobných stretnutí, po-
štou, ale i prostredníctvom telefónu alebo elektronických komunikačných nástrojov. 

7.3 Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činností 
a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

7.4 Mandatár môže splniť svoj záväzok vyplývajúci zo Zmluvy prostredníctvom tretích 
osôb    a v tomto prípade mandatár zodpovedá, akoby záväzok plnil sám. 

7.5 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na vykonanie činností a 
na veciach prevzatých pri vykonávaní činností od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol 
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odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

7.6 Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mandantovi pri výkone jeho činností, je povinný po-
skytovať mu včas potrebné vstupné podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom tejto 
Zmluvy, inak mandatár nezodpovedá za riadne a včasné plnenie Zmluvy. 

 

8. ZMLUVNÉ POKUTY: 

8.1 V prípade, ak mandatár pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti ustanovené  v čl. 3 
tejto Zmluvy, má mandant právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- eur za každé 
porušenie povinnosti jednotlivo. 

8.2 V prípade omeškania mandanta so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne, zaplatí man-
dant mandatárovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
Mandant sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho mandatár 
vyzval na jej zaplatenie. 

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY: 

9.1 Zodpovednosť mandatára za škodu spôsobenú mandantovi porušením povinnosti podľa tejto 
Zmluvy alebo zákona sa spravuje ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Pre účely tohto ustanovenia Zmluvy sa škodou rozumie škoda v zmysle § 379 a § 380 Ob-
chodného zákonníka, ako aj akékoľvek pokuty a iné majetkové sankcie uložené  mandantovi 
orgánmi verejnej moci z dôvodu porušenia povinnosti mandatára alebo chybného zabezpeče-
nia stavebného dozoru a akékoľvek nároky tretích osôb uplatnené voči mandantovi z dôvodu 
porušenia povinnosti mandatára alebo chybného zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. 

9.2 Mandatár zodpovedá mandantovi za škodu, ktorá mu vznikne pri vykonávaní stavebného do-
zoru podľa tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

9.3 Mandatár zodpovedá za to, že pri výkone svojej činnosti podnikne všetky kroky k zaisteniu to-
ho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, do-
hodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v Zmluve o dielo, vlastnosti stanovené 
projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných všeobecne zá-
väzných právnych predpisov. 

9.4 Mandatár zodpovedá za to, že predmet diela bude kompletný podľa rozsahu dohodnutého 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby v Zmluve o dielo, resp. dodatkov k tejto Zmluve 
a že uskutočnené práce, čo do kvality a množstva, budú v zhode so sprievodnými dokladmi 
a projektovou dokumentáciou. 

9.5 V prípade výskytu skrytých vád diela bude počas záručnej doby uplatňovať mandatár 
u zhotoviteľa diela na základe písomného upozornenie prevádzkovateľa v mene objednávate-
ľa reklamácie a požadovať ich bezplatné odstránenie, resp. iný vhodný spôsob nápravy. 

 

10. ZRUŠENIE ZMLUVY: 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno zrušiť: 

a) písomnou dohodou 

b) písomnou výpoveďou. 

10.2 Pre zrušenie Zmluvy výpoveďou platia všeobecné ustanovenia § 574 a § 575 Obchodné-
ho zákonníka. 

10.3 Zrušením zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty a nároky na náhradu 
škody. 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE: 

11.1 Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto Zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

11.2 Zmeny tejto mandátnej zmluvy budú vypracované písomne formou dodatku dohodnutého 
a odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. 

11.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto Zmluvy prechádzajú i na práv-
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nych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné 
subjekty. 

11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverej-
nenia povinnou osobou. 

11.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane dve vyhotovenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Za mandanta Za mandatára 

 

V Prievidzi, dňa V Bojniciach dňa  

 

 

 

 

 

................................................................   ................................................................ 

 JUDr. Katarína  Macháčková    Ing. Ladislav Židek  

 primátorka mesta       konateľ 

 


