Registracné ¢islo VLM: ZoD_398 2024
ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 zékona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zédkonnika
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zmluva“ alebo ,,ZoD*) na zhotovenie stavby

»RekonStrukcia pristupovej komunikdacie Motycka*

1. Objednavatel’: Vojenské lesy a majetky SR, Statny podnik
Sidlo: Lesnicka 23, 962 63 PlieSovce
KoreSpondenc¢na adresa: Vojenské lesy a majetky SR, Statny podnik,

Lesnicka 23, 962 63 PlieSovce
Osoba konajica v mene spolocnosti: Ing. Jan Jurica, generalny riaditel’

Kontaktné osoba: Ing. Stefan Rak, riaditel Odstepného zavodu
Kamenica nad Cirochou

I1CO: e-mail: hajek@vIm.sk
31577 920

DIC: 2020475479

IC DPH: SK2020475479

IBAN: SK12 8180 0000 0070 0056 3585

SWIFT (BIC): SPSRSKBAXXX

Zapis: Obchodny register Okresného sidu Banska

Bystrica, oddiel: P§, vlozka ¢. 115/S

(d’alej aj len ako “Objednavatel* alebo “VLM* v prislusnom gramatickom tvare)

2. Zhotovitel’: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: Osloboditel'ov 66, KoSice 040 17
Koresponden¢na adresa: Osloboditel’'ov 66, KoSice 040 17

Osoba konajtica v mene spoloénosti: Ing. Robert Sinély, predseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva

Kontaktna osoba: Ing. Stefan Balint, riaditel’ zAvodu Kosice
e-mail: ponuky-ke@eurovia.sk
IBAN (pre euro): SK77 0900 0000 0050 2528 4698
SWIFT (BIC): GIBASKBX
ICO: 31651518
DIC: 2020490274
IC DPH: SK2020490274
Zapis: Obchodny register Mestského stdu KoSice,

Oddiel: Sa, Vlozka &islo: 248/V

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel* v prisluSnom gramatickom tvare)

(Objednavatel’, resp. VLM a Zhotovitel’ spolu d’alej aj len ako ,,Strany zmluvy* alebo jednotlivo
»otrana zmluvy* v prislusnom gramatickom tvare)
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Clanok 1
Definicie Predmet Zmluvy

Diiom podpisu sa na ucely tejto Zmluvy rozumie defi, mesiac a rok, kedy bola tato Zmluva
podpisand oboma Stranami zmluvy; ak Strany zmluvy nepodpisali tito Zmluvu sucasne, Diiom
podpisu sa rozumie defi, mesiac a rok, kedy bola taito Zmluva podpisana tou Stranou zmluvy,
ktora tto Zmluvu podpisala neskor.

Dovernou informaciou/Dovernymi informaciami sa na ucely tejto Zmluvy rozumeju vsetky a
akékol'vek informacie, udaje, data, dokumenty a skuto¢nosti, bez ohl'adu na ich charakter,
podobu, formu a spdsob zachytenia, uchovania a odovzdania, ktoré su poskytnuté alebo inak
spristupnené ktoroukol'vek zo Strdn zmluvy druhej Strane zmluvy, alebo inak ziskané v
priebehu spoluprace Stran zmluvy v stvislosti s touto Zmluvou bez ohl'adu na to, ¢i su alebo
nie su osobitne oznacené poskytujicou Stranou zmluvy ako doverné. Déverné informacie st
najmd, ale nielen, akékol'vek obchodné, technické, technologické, financné, komercné alebo
prevadzkové informacie, Specifikacie, plany, naérty, modely, grafy, vzorky, data, pocitacové
programy a pod.

Obchodnym zakonnikom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny
zéakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zakonom o verejnom obstaravani sa na ucely tejto Zmluvy rozumie zakon ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zdkonom 0 registri partnerov verejného sektora sa na ucely tejto Zmluvy rozumie zakon
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov.

Zmluvou o dielo sa na ucely tejto Zmluvy rozumie zmluva v zmysle § 536 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uskutocnenie Stavebnych
prac v ur¢itom rozsahu.

Pracovnym diiom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie akykol'vek den okrem soboty, nedele a dni
pracovného pokoja.

Stavebnymi pracami sa na ucely tejto Zmluvy rozumie uskutoCnenie stavby alebo
vypracovanie projektovej dokumentacie a uskuto¢nenie stavby.

Verejnym obstardvani sa na ucely tejto Zmluvy rozumie podlimitna zdkazka na uskuto€nenie
stavebnych prac podla § 112 a nésl. Zakona o verejnom obstaravani, vyhlasena Vyzvou na
predlozenie ponuky zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 33/2024 - 15.02.2024
pod znackou 4933 — WYP na predmet: Rekonstrukcia pristupovej komunikacie Motycka.

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Zhotovitel je ispesny uchadzag, ktory predlozil najvyhodnejsiu ponuku v rdmci uskutocneného
verejného obstaravania postupom podlimitnej zdkazky na uskutoCnenie stavebnych prac na
vyber zhotovitel'a stavebnych prac pre projekt: ,,Rekonstrukcia pristupovej komunikdcie
Motycka* (d’alej len ,,Dielo*), vyhlaseného zverejnenim Vyzvy na predkladanie pontk - bezny
postup pre podlimitné zdkazky vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 33/2024 - 15.02.2024



Registracné ¢islo VLM: ZoD_398 2024

pod znackou 4933 — WYP (d’alej len ,,Verejné obstaravanie®) a zaroven splnil aj ostatné
podmienky Verejného obstaravania.

Zhotovitel' vykona Dielo v zmysle predlozenej ponuky vo Verejnom obstaravani (d’alej len
,,Ponuka‘), podla podmienok uréenych vo Verejnom obstaravani, v tejto Zmluve, a to na vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Nasledovné dokumenty tvoria sacast Zmluvy a pre ucely interpretacie maja nasledovné
poradie zavaznosti (uvedené v zostupnom poradi):

a)  Zmluva o Dielo (Sut'azné podklady, Zvazok I1l. Obchodné podmienky),

b) Vykaz vymer vratane prehladu ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pouzitych pri
oceneni Diela (d’alej len ,,Rozpocet®),

c)  Projektova dokumentacia stavby vypracovana zodpovednym projektantom Ing. Milan
Kertés — KERTES, Dlha 772/130, 093 01 Vranov nad Toplou, ICO: 41 802 373 (d’alej aj
ako ,,Projektova dokumentacia“), ktora tvori neoddelitel'nt prilohu tejto Zmluvy avSak
sa k nej nepriklada,

d)  Rozhodnutie prislusného Okresného tradu, ktorym sa povol'uje uskuto¢nenie stavby.

Neoddelitelnou sacastou Zmluvy sa vysvetlenia a doplnenia sutaznych podkladov (ak sa
V priebehu Verejného obstardvania uplatnia). Dodatky Zmluvy budi mat’ rovnaké poradie
zavaznosti ako dokumenty, ktoré upravuji. V pripade nejasnosti alebo nezrovnalosti
v uvedenych dokumentoch, vyda potrebné objasnenie alebo pokyn Stavebny dozor.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy skutoc¢nosti, ze Dielo, ktoré ma byt’ vykonané na zaklade
tejto Zmluvy, je financované z finanénych prostriedkov poskytnutych Objednévatelovi z
dotacie zo $tatneho rozpoctu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej
republiky podl'a ustanovenia § 8a zdkona ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon €. 523/2004 Z. z.*) a zakona €. 435/2010 Z. z. o poskytovani dotacii v posobnosti
Ministerstva obrany Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon €.
435/2010 Z. z.*) (d’alej len ,,Dotacia*), nakladanie s ktorymi podlieha osobitnym predpisom a
pravidlam v zmysle platnych pravnych predpisov.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je uprava vybranych pravnych vztahov, prav a povinnosti
Zmluvnych stran stvisiacich so zhotovenim Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ a dokoncit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Rekonstrukcia pristupovej komunikacie
Motycka*; rozsah stavebnych prac je uvedeny v Projektovej dokumentécii, ktora tvori
neoddelitel'na prilohu tejto Zmluvy avsSak sa k nej neprikladd a vo vykaze vymer, ktory bol
podkladom pre Verejné obstardvanie a ktory zaroven tvori neoddelitel'nt prilohu tejto Zmluvy
ako Priloha ¢. 1 - Rozpocet.

Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podla Clanku 10 tejto Zmluvy musi
Zhotovitel' zabezpecit’ aj tieto ¢innosti, doklady a dokumentacie:

a)  vytycenie jestvujucich inzinierskych sieti,
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b)  dokumentaciu (protokol) vytyCenia stavby v 4 (slovom: S$tyroch) vyhotoveniach
Vv tla¢enej podobe,

C)  vypracovanie projektu organizacie dopravy pocas vystavby a plan organizacie dopravy
(d’alej len ako ,,POD*) a ich odsuhlasenie prisluSnym organom verejnej moci,

d) realizaciu odsthlaseného do¢asného dopravného znacenia pocas vystavby,

e)  dozor nad bezpecnost'ou prace na stavenisku podl'a § 3 a § 6 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko (koordinator bezpecnosti),

f)  vyhotovenie sprav o odbornych prehliadkach a odbornych sktskach vyhradenych
technickych zariadeni podl'a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia,

g) dodanie prisluSnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,

h)  dodanie dokladov o0 vyuziti a zneSkodneni odpadov, ktoré vzniknt realizaciou Diela,

i)  geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vybudovanych inZinierskych sieti
autorizovanu zodpovednych geodetom v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach v tlacenej
podobe a v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach v digitalnej forme vo formate .dgn,

j)  dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby autorizovanti odborne spdsobilymi
osobami Zhotovitel'a v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach v tla¢enej podobe a v 3 (slovom:
troch) vyhotoveniach v digitalnej forme vo formate .dgn, vratane elaboratu kvality so
zoznamom a vyhodnotenim skasok, prislusné manualy prevadzky a udrzby jednotlivych
objektov,

K)  potvrdenie spravcu digitadlnej mapy mesta o odovzdani spracovanej geodetickej
dokumentécie,

I)  priebezna fotodokumentacia realizacie prac s ich popisom.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi za vyhotovenie a dokoncenie Diela Zmluvnu
cenu V lehotach a spésobom predpisanym v tejto Zmluve a poskytnut’ Zhotovitel'ovi potrebna
sucinnost’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa zoznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy a staveniskom
a je si vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania Diela (d’alej aj ako ,,Stavebnych prac®) si moéze
uplatiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok len v suvislosti s chybnymi podkladmi
poskytnutymi Objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ Dielo podl'a odovzdanych podkladov pre uzatvorenie Zmluvy,
platnych technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sluZzilo
k uréenému ucelu.

Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavidzku Zhotovitel'a podl'a Zmluvy s vynimkou chybajucich podkladov odovzdanych
Objednavatelom (t.j. pri zmene Projektove; dokumentécie, trasy a technického rieSenia,
vybavenie vecného bremena a podobne), je povinny zabezpecit' Zhotovitel, a to na svoje
naklady a nebezpecie.

Clanok 4
Lehota plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze uskuto¢ni Stavebné prace a zhotovi Dielo v lehote urcenej
Objednévatel'om a v sulade so vzajomne odsthlasenym harmonogramom stavebnych prac,
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ktory ako neoddelitel'na sti¢ast’ tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, a to najneskor do 5 (slovom:
piatich) mesiacov odo dna ucinnosti Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit
Objednavatel'ovi ukoncenie Stavebnych prac najneskor do 3 (slovom: troch) Pracovnych dni
od ich ukoncenia.

Zavazny Casovy postup realizdcie Diela je dokladovany ,, Zdavdizny harmonogram uskutocnenia
predmetu Zmluvy“, ktory vypracoval Zhotovitel atvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.
V Harmonograme je po mesiacoch uvedeny vecny postup stavebnych prac s ich finanénym
krytim pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dodlezité¢ terminy zacCatia a dokoncenia
jednotlivych profesijnych casti Diela. Harmonogram musi reSpektovat’ zavidzny termin
vykonania Diela podla bodu 1 tohto Clanku Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny realizovat’ Dielo
v stlade s Harmonogramom. Pripadné zmeny Harmonogramu a lehoty plnenia uvedeného v
bode 1. tohto Clanku Zmluvy musia byt’ vzdy vo forme pisomnych a o¢islovanych dodatkov k
tejto Zmluve podpisanymi obidvomi Zmluvnymi stranami a v stilade s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s oznadmenim o ukonceni Stavebnych prac dorucit
Objednavatel’ovi aj vyzvu na zacatie preberacicho konania, priCom preberacie konanie musi
zacat’ najneskor do 7 (slovom: siedmych) Kalenddrnych dni odo dia dorucenia pisomného
oznamenia Zhotovitel'a o ukonceni Stavebnych prac Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel berie na vedomie skutocnost’, ze Objednavatel’ ma zdujem len na riadnom a Gplnom
plneni zo strany Zhotovitel'a, t. j. na riadnom zhotoveni kompletného Diela vykonané¢ho
v zmysle predlozenej Ponuky, podl'a podmienok uréenych vo Verejnom obstardvani a v tejto
Zmluve. Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie skuto¢nost’, Ze odovzdanie Ciastkového a/alebo
neuplného plnenia (Casti Diela) zo strany Zhotovitel'a, nema pre Objednéavatel’a hospodarsky
vyznam.

Lehota uskuto¢nenia Diela podla bodu 1 tohto ¢lanku Zmluvy je najneskorSie pripustnou
lehotou a neprekrocitel'né s vynimkou:

a)  vis major (vySSia moc),

- zastavenie prac z dovodu, na ktorom nenesie zodpovednost Zhotovitel
(archeologicky nalez, zemetrasenie, vojna, zaplavy, Strajk a pod.).

- zru$enie pravoplatnosti stavebnych povoleni pred zacatim vystavby, resp. v priebehu
vystavby, preruSenie vystavby organmi stavebnej spravy, resp. sudom Slovenskej
republiky a pod.

b) v pripade zmien rozsahu prac podl'a pisomnych pokynov Objednavatel’a,

c) v pripade omeskania z dovodov na strane Objednavatela,

d) v pripade naviac prac,

e)  vydanych rozhodnuti vladnych alebo miestnych spravnych organov po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy, ak neboli vyvolané situaciou u Zhotovitel’a,

f)  nedostatku finan¢nych prostriedkov Objednavaterla.

Predizené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukézaného zdrzania zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania, najneskor do 24 (slovom: dvadsat’styri) hodin, pisomne
zapisom do stavebného dennika oboznamit’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonavanie Diela s dosledkom predizenia zmluvnej lehoty uskutoénenia
stavebnych prac podla bodu 1 tohto Clanku Zmluvy. PrediZenim lehoty uskutoénenia Diela
podla bodu 1 tohto Clanku Zmluvy zo strany Zhotovitela nie je dotknutd povinnost
Zhotovitela uhradit’ Objednéavatel'ovi zmluvnii pokutu za omeskanie podl'a bodu 5 Clanku 12
tejto Zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4. tohto Clanku Zmluvy.
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Za riadne zhotovené Dielo sa povazuje Dielo zhotovené riadne a vc¢as, bez vad a nedorobkov,
v stulade s touto Zmluvou. Zavdzok Zhotovitela zhotovit' Dielo je splneny diom ich
odovzdania Zhotovitelom a pisomného potvrdenia prevzatia Objednavatel'om na Preberacom
protokole.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela uvedend v Prilohe €. 1 - Rozpocet tejto Zmluvy je stanovena v sulade so zdkonom
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon €. 18/1996 Z. z. o cendch v
zneni neskorsich predpisov, a to vo vyske:

Celkova cena v EUR bez DPH 462 335,99
20% DPH v EUR 92 467,20
Celkova cena v EUR s DPH 554 803,19

Cena Diela sa urcuje na zéklade jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte a st povazované za
ceny kone¢né, jednostranne nemenné a platné pocas celej doby realizacie Diela, ak v tejto
Zmluve nie je uvedené inak, a pokryvaja vsetky néklady a vydavky za uvedent polozku, i ked’
to nie je vopise polozky podrobne vySpecifikované. Ceny poloziek zostavaju platné aj
Vv pripade, ze Objednavatel’ vyuzije svoje pravo na rozsirenie alebo zizenie predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela obsahuje aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska a ostatné ndklady na riadne zhotovenie Diela a d’alSich
nevyhnutnych povinnosti.

K zmene ceny Diela moze dojst’:

a) V pripade zmeny mnozstiev vykonanych prac z dovodu premerania stavebnym dozorom,

b) v pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo
zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om,

C) prizmene zakonnej sadzby DPH,

d) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na izemi Europskej inie a Europskeho hospodarskeho priestoru, na tieto polozky
musi Zhotovitel’ osobitne v Rozpocte upozornit’, inak opravnenie na zmenu ceny nevznika.
Prislusné zmeny colnych poplatkov a dovoznych prirdzok musi Zhotovitel’ preukazat’ ako
aj ich vplyv na cenu Diela,

e) Vv pripade indexacie ceny Diela.

Podmienky indexécie ceny Diela:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade preukazateIného zvySenia (inflaného narastu)
priemernych cien vyrobkov a stavebnych materialov o viac ako 5 % v ¢ase medzi uplynutim
lehoty na predkladanie pontik vo Verejnom obstaravani a zaciatkom realizacie Diela, a to na
zaklade udajov zverejnenych Statistickym tiradom Slovenskej republiky za prislusny §tvrtrok
— ,Index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve®,
klasifikacia stavieb 2111 Cestné komunikacie, si Zhotovitel mdze uplatnit’ indexaciu ceny
Diela. Narok na zvySenie ceny Diela z dovodu uplatnenia indexacnej dolozky nie je
automaticky. V pripade poziadavky Zhotovitela na uplatnenie indexa¢nej dolozky poZziada
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Zhotovitel’ Objednavatel’a o uzatvorenie dodatku k Zmluve, a to najneskor k okamihu nastupu
na realizaciu Diela.

Indexaciu ceny Diela mozno uplatnit’ len v pripade, ak doSlo k nérastu cien vyrobkov
a stavebnych materidlov o viac ako 5 % v klasifikacii stavieb 2111 Cestné komunikacie na
zaklade udajov Statistického tradu Slovenskej republiky za sledované obdobie. Sledovanym
obdobim sa rozumie obdobie medzi Stvrtrokom, v ktorom uplynula lehota na predkladanie
ponuk a Stvrtrokom, v ktorom doslo k nastupu na realizaciu Diela.

Indexdacia sa neuplatni na cenu Diela ako celok, ale jednotlivo vo vztahu k jednotlivym
polozkdm Rozpoctu Zhotovitel'a predlozenym v Ponuke, pri ktorych cena v zmysle ,,Indexu
cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve® vedenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky za sledované obdobie bude rozdielna o viac ako
5 %.

Pre vypracovanie Rozpocétu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat ceny poloziek
Z poévodného Rozpoctu. V pripade, ze nebude mozné pouzit’ tieto polozky, Zhotovitel’ navrhne
nové polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a Objednavatel'ovi na predbezné odstihlasenie
spolu:

a) s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne oceneného Rozpoctu.

Pokial' bude zmena Rozpocdtu vyvoland zmenou mnozstiev a rozsahom vykonanych prac
v ramci povodného Rozpoctu, nebude to dovod na podpis dodatku k Zmluve. V takomto
pripade je Zhotovitel opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnozstva po odsuhlaseni Stavebnym
dozorom.

Zhotovitel nesmie zacat' realizovat' ziadne prace nezahrnuté v povodnom Rozpocte bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednavatela. V pripade
realizécie stavebnych prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného stihlasu
Objednévatel'a nema Zhotovitel’ nadrok na ich tthradu.

Zhotovitelovi prislacha thrada len za skutocne vykonané prace. Rozsah uskutocnenych
stavebnych prac schvali Stavebny dozor.

Fakturdcia bude uskutociovand na zdklade mesacnych faktar vystavenych Zhotovitelom
a preukazatel'ne dorucenych Objednavatel'ovi.

Pred vyhotovenim faktary je Zhotovitel' povinny vypracovat’ a Objednavatel’ovi zaslat’ supis
skuto€ne vykonanych stavebnych prac a dodavok (d’alej len ,,Stupis*) za prisluSny
predchadzajtci kalendarny mesiac, vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v Stavebnom
denniku. Supis bude vyhotoveny v sulade s Rozpoctom a bude obsahovat’ ndzvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.

Objednéavatel’ je povinny v lehote 5 (slovom: piatich) Pracovnych dni od dorucenia Supisu
predmetny Supis odsthlasit’ alebo vratit’ Zhotovitel'ovi na prepracovania, a to aj opakovane.
V pripade vratenia Supisu Objednavatel'om, je Zhotovitel’ povinny Stpis prepracovat’ v zmysle
pokynov Objednavatel’a a predlozit’ ho opdtovne na odstihlasenie Objednéavatel'ovi.

Zmluvné strany sa v stlade s § 340a ods. 5 Obchodného zékonnika dohodli, Ze lehota
splatnosti faktar za vykonané prace je 60 (slovom: Sest'desiat) dni odo dia nasledujucom po
doruCeni uplnej faktiry Objednévatel'ovi. Objednavatel’ uhradi faktaru Zhotovitelovi
bezhotovostne — prevodom na ucet Zhotovitel'a uvedeny v tejto Zmluve. Za zaplatenti thradu
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sa v ramci tejto Zmluvy povazuje odpisanie platby z uctu Objednavatela. Zaplatenie ¢iastkovej
faktiry sa nepovazuje za prevzatie Diela, resp. akejkol'vek jeho casti Objednavatel'om.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze omeSkanie Objedndvatel’a s uhradou faktury nie je
dovodom na prerusenie alebo zastavenie stavebnych prac na zhotovovanom Diele.

V pripade, ak faktira nebude obsahovat ndlezitosti vyZzadované vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovat’ in€ nespravnosti, je Objednavatel’
opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom pripade lehota
splatnosti faktary zacne plynat’ doru¢enim opravenej, doplnenej a/alebo spravne vystavenej
faktary Objednévatelovi.

Objednavatel’ je kedykol'vek opravneny odmietnut’ akukol'vek faktiru Zhotovitela v pripade,
ak Zhotovitel' podstatne porusi tito Zmluvu. Takéto odmietnutie faktury je Objednavatel
povinny pisomne oznamit' Zhotovitel'ovi, pricom Objednéavatel’ uvedie dévody odmietnutia
faktary. Zhotovitel’ je opravneny odmietnutt faktiru opatovne vystavit’ az po riadnom splneni
dovodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta faktira sa zéaroven
nepovazuje za riadne vystavent faktiru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré st
vzhl'adom na vSetky okolnosti uznané Stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju,
a ktoré v plnej miere stvisia s realizaciou Diela.

Za konecnu faktaru sa bude povazovat’ faktira, ktorou bude Zhotovitel' fakturovat’ posledné
uskutocnené stavebné prace. Konecna faktira bude Zhotovitel'om doru¢ena Objednavatel'ovi
po podpisani preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

Koneéna faktura musi okrem nélezitosti uvedenych v bode 15. tohto ¢lanku Zmluvy obsahovat’
aj rozpis doteraz fakturovanych Ciastok a Preberaci protokol potvrdeny Objednavatel'om.

Uhradenie faktary vSak neznamend prevzatie Casti Diela Objednavatelom. Zodpovednost’ za
Skody na technologickych zariadeniach a materidloch zabudovanych do Diela prechddza na
Objednavatel’a na zéklade ich prebratia Objednavatel'om v zmysle Clanku 10 tejto Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny zadrzat’ Cast penaznej sumy uvedenil vo vystavenej faktire
prisliachajucej k cene ako DPH (d’alej aj len ako “Cast’ penaznej sumy* v prisluSnom
gramatickom tvare) pred thradou faktary, ak z okolnosti pripadu vyplyva, Ze Objednavatel’
bude povinny ako rucitel’ uhradit’ dan za Zhotovitel'a v zmysle § 69b zdkona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich prepisov, a to najmé podla § 69 ods. 14 zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 6
Odovzdanie a preberanie Staveniska

Na vykon ¢innosti Stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov pri realizacii predmetu Diela Objednavatel’ vymenuje Stavebny dozor. Pred zacatim
prac Objednavatel’ zasle pisomnu informaciu Zhotovitelovi o Stavebnom dozore. Stavebny
dozor bude opravneny odsuhlasovat’ supisy uskutoénenych Stavebnych prac Zhotovitel'a a
vydavat zavazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene Objednavatel’a, ktoré mozu byt potrebné
pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat
pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
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Zhotovitel’ do 3 (slovom: troch) pracovnych dni od nadobudnutia a¢innosti tejto Zmluvy poveri
trvalym riadenim prac na stavenisku Stavbyvediceho, ktorého odborné a kvalifikacné
predpoklady preukazal Zhotovitel' v Ponuke a podl'a podmienok Verejného obstaravania a bude
mat’ opravnenie na vykon Stavbyveduceho v zmysle zakona ¢. 138/1992 zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. obdobné
osved&enie vydané v krajine EU. Vymena Stavbyveduce bez predchadzajiiceho pisomného
suhlasu Objednévatela je nepripustnd. V opacnom pripade je Objednéavatel’ opravneny od
Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel moze navrhnut’ nahradenie Stavbyvedtceho v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade jeho smrti,

b) choroby alebo turazu Stavbyveduceho, ktoré su prekazkou tomu, aby Zhotovitel
prostrednictvom tohto Stavbyveduceho riadne uskutoc¢nioval Stavebné prace,

c) ak sa nahrada odbornika stane nevyhnutnou z akychkol'vek inych skuto¢nosti, ktoré
Zhotovitel nemdze ovplyvnit' (napr. vypoved’, vzdanie sa funkcie a pod.).

Ak je potrebné Stavbyveduceho nahradit’ inym Stavbyvediicim z dovodov uvedenych v bode
3. tohto Clanku Zmluvy, novy Stavbyvedici musi spifiat’ rovnaké odborné a kvalifikaéné
predpoklady podl'a podmienok Verejného obstardvania a musi byt’ schvaleny Objednévatelom
v stlade s bodom 2. tohto Clanku Zmluvy. V pripade néhrady Stavbyvediceho je Zhotovitel
povinny predlozit’ doklady podl’a podmienok Verejného obstaravania.

Pred zacatim Stavebnych prac na Diele je Zhotovitel’ povinny prizvat’ Stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumenticiu a vSetky potrebné
vyjadrenia k zacatiu stavebnych prac.

Zhotovitel' pred zacatim stavebnych prac predlozi Stavebnému dozoru fotodokumentaciu
skutkového stavu staveniska a pristupovych komunikécii. Vytycenie staveniska a inZinierskych
sieti Zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnt pre vypratanie staveniska. Néklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su su¢astou Ceny Diela podl'a bodu 1. Clanku 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel
si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel’ uhradza vodné,
stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.

Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel’ podl'a platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.

Clanok 7
Realizacia Diela

Zhotovitel' pred zacatim stavebnych prac je povinny zabezpecit' na vlastné naklady vSetky
povolenia, sihlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sti¢ast'ou stavebného konania, ale
st potrebné k zhotoveniu Diela (napr. suhlas k vyrubu stromov suhlas, k umiestneniu
informacnych tabul, povolenia k zvla§tnemu uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za
vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu Projektovej dokumentacie a vyjadreni ucastnikov
stavebného konania vratane vSetkych druhov poplatkov a ndkladov spojenych s uvedenymi
ukonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.
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Zhotovitel' je zodpovedny za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. Pred zacatim vykopovych prac zhotovitel’ v si¢innosti S objednavatel'om
oznami prisluSnému tradu planovany termin a rozsah vykonavanych prac v sulade so zakonom
¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlasky Ministerstva kultary Slovenske;j
republiky ¢. 253/2010 Z. z, ktorou sa vykonava zakon o ochrane pamiatkového fondu. Vsetky
cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa najdu na stavenisku, su
bezvyhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotovitel’ musi okamzite zastavit’ prace, ktoré
by mohli ohrozit' néalez a urobit’ také bezpecnostné opatrenia, aby sa zabranilo jeho
znehodnoteniu alebo odcudzeniu a o néaleze ihned’ vyrozumie stavebny dozor. V pripade, ak
archeologicky nalez spdsobi prerusenie prac na diele, ma Zhotovitel’ narok na predizenie lehoty
vystavby o dobu, po ktort boli prace prerusené.

Ak v suvislosti so zaatim stavebnych prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto
stavebné prace Zhotovitel’ podl'a Projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktorua si pre
tento ucel spracuje a predlozi na odsuhlasenie prisluSnym organom. Zhotovitel’ zabezpecuje
umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajucich stavebnych prac.

Vsetky stavebné prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel’ po vydani
sthlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za
dozoru spravcu pocas vykonavania tychto préc.

Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek cCasti Diela, u ktorym doslo z dovodov na strane
Zhotovitel'a, Zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné néklady odstranit’ ku spokojnosti
objednavatela. Pokial’ v§ak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych
Objednavatel'om, potom naklady na zvySenie Ceny diela pripadne na tpravu ostatnych
zmluvnych podmienok znaSa Objednavatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkol'vek vysky
vykonanej Objednavatelom nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytycenia.
Zhotovitel' je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky smerové a vySskové body, zameriavacie
konstrukcie, vyty¢ovacie koliky, klince a d’alSie predmety, pripadne oznaenia pouZzité pre
vytyCovanie objektov.

Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikaciach, po ktorych sa dovaza alebo odvaza stavebny a komunalny odpad, materialy,
konStrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstranovat odpady a necistoty
vzniknuté preukéazatel'ne z jeho stavebnej €innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov
zabezpecuje Zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov.

Stavebny dozor je opravneny so stthlasom Objednavatel'a dat’ pokyn:

a)  na rozsirenie alebo zuZenie rozsahu stavebnych prac uvedenych v Zmluve (pricom za
roz§irenie alebo zzenie rozsahu sa nebude povazovat' zmena mnoZstiev z dovodu
premerania vykonanych stavebnych prac);

b)  nanevykonanie urcitej stavebnej prace alebo dodavky materialu;

C)  nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkol'vek Casti Diela;

d)  nazmenu postupu, terminu uskuto¢nenia stavebnych prac alebo ich casti.

Ak povazuje Zhotovitel' pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opédtovné poziadanie
vykonat’, pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi stavebnymi
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pracami budu spojené naviac naklady, tieto potom znasa Objedndvatel. Ak takéto stavebné
prace ovplyvnia postup stavebnych prac, Objednéavatel” pristipi na primerant upravu Zmluvy
Z dovodu casového sklzu.

Stavebny dozor bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych osdb. Zhotovitel' je povinny zcastnit’ sa na kontrolnych dioch
zvolavanych Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyvediceho a ostatnych
zastupcov Objednavatela a Zhotovitel’a.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ Stavebny dozor o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo st’azuje realizaciu Diela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt v sulade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v Projektovej
dokumentécii, v rozpocte ako aj so zakonom €. 314/2004 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch (aplné
znenie zakona ¢. 90/1998 Z. z.).

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom, ktoré nebudi mat’
certifikaty zhody, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel' na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa
Zhotovitel'. Objednavatel’ moZe stanovit’ termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych
dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moéze byt dévodom na
odstupenie od Zmluvy.

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie stavebnych prac
podl'a Zmluvy Zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
Stavebné prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a
vykonévanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti. Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac pisomne poziada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie aV pripade
podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Néklady spojené
S vyty¢ovanim a vysondovanim sieti ich spravcami zndSa Zhotovitel. Zhotovitel' je
zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho subdodavateI'mi pocas vykonu
Stavebnych préc na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’.

Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dna
riadneho odovzdania Diela alebo jeho prislusnej Casti Zhotovitelom a prevzatia Diela
Objednavatelom podla Clanku 10 tejto Zmluvy. Skutoénost, ze Objednavatel’ alebo Stavebny
dozor skontroloval vykresy, vypoCty, dodavky, vzorky a vykonané stavebné prace, nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Skody preukazatelne spdsobené Zhotovitelom realizaciou predmetného Diela mimo staveniska
a vzniknuté na majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich os6b znasa v pripade
preukéazania Zhotovitel’.
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Objednavatel’ je opravneny ziadat’ od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich osob, ktorych bude Objednavatel’ povazovat’ za nedostatocne odborne spdsobilych na
uskutocnovania stavebnych prac pri realizacii Diela a nariadit’ Zhotovitel'ovi, aby tieto osoby
bez zbyto¢ného odkladu nahradil novymi. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’.

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatel’a su opravneni kedykol'vek v pracovnej
dobe vyzvat zamestnancov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na
stavenisku na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej sktiske, ma pravo
okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi
Zhotovitel'a alebo Zhotovitel'om poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit’ si
u Zhotovitel'a jednorazovii zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 EUR (slovom: tisic eur) za
kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skuske.

Zhotovitel’ je povinny do 15 (slovom: patnastich) Kalendarnych dni odo dia ucinnosti tejto
Zmluvy vypracovat Plan bezpecnosti aochrany zdravia pri praci a odovzdat ho
Objednavatel’ovi.

Na plnenie predmetu tejto Zmluvy moéze Zhotovitel' vyuzit® subdodavatelov. Zhotovitel' je
povinny pri uzatvoreni Zmluvy uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje udaje o
vSetkych zndmych subdodéavatel'och Zhotovitel'a v €ase uzatvorenia tejto Zmluvy a udaje
0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a ddtum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu €. 3 (d’alej len ,,Priloha €. 3%) tejto
Zmluvy a obsahuje okrem uvedenych udajov aj podiel plnenia zo Zmluvy v percentach
a struény opis €asti Zmluvy, ktord bude predmetom subdodavky.

V pripade zmeny subdodavatel’a je Zhotovitel povinny pisomne na koreSpondencnt adresu
Objednavatel'a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy oznamit Objednavatelovi udaje
o navrhovanom novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Objednavatel’ je povinny sa
pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od obdrZzania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s
pouzitim subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednédvatel nesmie suhlas s pouzZitim
subdodavatel'a bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri
do 3 (slovom: troch) Pracovnych dni, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouzitim subdodévatel’a
sthlasi.

Navrhovany subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zdkona O verejnom obstardvani a nesmi u neho existovat’ dovody na
vylic¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g)aods. 7 a8 Zakona o verejnom obstaravani;
opravnenie uskutociovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu Zmluvy,
ktortt mé subdodévatel’ plnit’.

V pripade odsuhlasenia zmeny subdodavatel'a Objednévatel'om, Zhotovitel' vyhotovi a zasle
Objednéavatel’'ovi do 3 (slovom: troch) Pracovnych dni od dorucenia sthlasu upraveny zoznam
subdodavatel'ov v podobe aktualizovanej Prilohy €. 3. Zmena nového subdodavatela sa vykona
formou dodatku k tejto Zmluve, ktory nadobudne platnost’ diilom jeho podpisania oboma
Zmluvnymi stranami a G¢innost’ dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom
registri zmluv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky (link: http://www.crz.gov.sk/).

Ak Zhotovitel pouzije na plnenie zo Zmluvy alebo jej Casti akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda
voci Objednavatel'ovi v celom rozsahu tak ako keby dané plnenie poskytoval sam.


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-40.odsek-7
http://www.crz.gov.sk/
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Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy poziadavky normy na
systém environmentalneho manazérstva alebo iny systém environmentdlneho manazérstva
podla osobitného predpisu alebo iny systém environmentdlneho manazérstva zalozeny na
prislusnych pravne zdviaznych aktoch Eur6pskej unie alebo medzinarodnych normach, na ktory
vydal akreditovany certifikacny organ certifikat.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy poziadavky normy na
systém manazérstva kvality - bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci minimalne podl'a ISO
45001, resp. inych dokazov preukazujicich opatrenia na zabezpeCenie kvality - politiky
bezpecnosti a ochrany zdravia, na ktory vydal akreditovany certifikacny organ certifikat.

Clanok 8
Prace naviac

Ak zo strany Objednavatela dodatocne vznikne poziadavka na zmenu rozsahu
plnenia predmetu tejto Zmluvy (zmena mnozstva stavebnych materidlov, technoldgii, prac
a pod.), ktoré budi mat dopad na dohodnutii Cenu Diela, Objednavatel’ sa zavizuje tato
skutocnost’” Zhotovitel'ovi pisomne oznamit' a sucasne ho poziada o predlozenie cenovej
ponuky podla bodu 3 tohto Clanku Zmluvy. Zhotovitel' je povinny akceptovat’ poziadavky
Objednavatel'a na zmenu rozsahu plnenia predmetu Zmluvy.

Na ucely tejto Zmluvy sa za prace naviac povazuju akékol'vek zmeny v rozsahu plnenia podl'a
tejto Zmluvy v pripade, ak v dosledku tejto zmeny vznikne potreba zvySenia mnoZzstva
pouzitého materialu, technologii, stavebnych prac a pod.

Zhotovitel’ je povinny predlozit Objednavatel'ovi cenovli ponuku na zmenu rozsahu plnenia
predmetu Zmluvy spolu so vSetkymi podkladmi, ktoré s potrebné pre jej vyhodnotenie, a to
najneskor do 5 (slovom: piatich) Pracovnych dni od dorucenia ozndmenia Objednavatel'a podla
bodu 1. tohto Clanku Zmluvy. Doruéené cenové ponuky budi predmetom vzajomného
rokovania.

V cenovej ponuke Zhotovitel’ kvantifikuje jednotlivé prace, sluzby alebo tovary, ktoré sa maju
dodato¢ne vykonat alebo na zéklade ozndmenia Objednédvatel'a nebuda vykonané. Cena zmien
bude stanovend tou istou metodikou ako zmluvna cena. Pre ocenenie zmien sa pouZijl
jednotkové ceny uvedené v Rozpocte, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

V pripade prac naviac Zhotovitel' v cenove] ponuke zaroven Specifikuje termin vykonania
tychto prac.

Po doruceni cenovej ponuky prerokuji zastupcovia Zhotovitel'a a Objednéavatela, a ak je to
ucelné aj d’alSie osoby, ktorych ucast’ je potrebna (napr. projektant) pozadované zmeny v plneni
predmetu Zmluvy a zhotovi sa dodatok k tejto Zmluve.

Pokial’ Zhotovitel’ realizoval prace, sluzby alebo zabezpecil tovary, ktoré neboli samostatne
Specifikované v Rozpocte, ale potreba vykonania ktorych bola zrejma alebo zistite'na uz v ¢ase
uzavretia tejto Zmluvy alebo potrebu vykonania, ktord mohol Zhotovitel' pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti zistit' eSte pre uzatvorenim tejto Zmluvy, je cena tychto prac, sluZieb a
tovarov uz zahrnuta v Cene diela, $pecifikovanej v Clanku 5, bode 1. tejto Zmluvy.
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Clanok 9
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
¢. 50/1976 Z. z. (Stavebny zakon) v aktudlnom zneni v slovenskom jazyku, original, jednu
kopiu pre Objednavatel’a, jednu képiu pre Stavebny dozor. Do Stavebného dennika sa zapisuju
vSetky skutoc¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmé tidaje o ¢asovom postupe prac a ich
kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych stavebnych prac od Projektovej dokumentécie,
udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti stavebnych prac a udaje pre posudenie stavebnych
prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ Stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia Diela.

Zaznamy v Stavebnom denniku je opravneny robit’ Stavbyveduci, resp. nim poverena osoba.
Okrem nich st opravneni robit’ zdznam Stavebny dozor, autorsky dozor, organy Statneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy a samospravy a nimi prizvané
osoby. Zapisy v Stavebnom denniku majt len informativny a eviden¢ny charakter a nezakladaji
prava a povinnosti zmluvnych stran.

Denné zdznamy sa zapisuji zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci deni. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Clanok 10
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor. Datum a ¢as preberacieho konania Stavebny dozor
pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi najmenej 5 (slovom: pét’) Kalendarnych dni
vopred.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi

a) doklady a dokumenty podl'a bodu 4 Clanku 3 tejto Zmluvy,

b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

c) Stavebny dennik,

Absencia niektorého z dokladov je ddvodom pre nezacatie preberacieho konania.

O odovzdani a prevzati Diela sa spiSe Preberaci protokol, ktory musi obsahovat’ minimalne
tieto nalezitosti:

a)  oznaCenie odovzdavaného Diela uvedeného v stavebnom povoleni a v Projektovej
dokumentacii,

b)  zoznam o0sOb zucastnenych na prevzati odovzddvaného Diela, priCom povinnymi
osobami s najmi Stavbyveduci, Stavebny dozor a Objednavatel,

c)  zaznam priebehu preberacich skuSok Diela vratane vyhodnotenia tychto skusok,

d)  supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajtcich sa odovzdavaného Diela,

e)  supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f)  lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

g)  miesto a ¢as preberacieho konania,

h)  podpisy zucastnenych osdb.

V pripade, Ze Dielo nesplni vSetky parametre podla tejto Zmluvy a Projektovej dokumentacie,

Objednavatel’ Dielo neprevezme. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky

zistené vady, nedorobky a nedostatky.
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O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyd4d Objednéavatel’ bez
zbytocného odkladu po ich odstraneni Zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze vady a
nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranené.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady Diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v stlade s podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, a Ze si pocas
zarucnej doby zachova vlastnosti, dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v c¢ase jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om. Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel’ zaroven zodpoveda za vady Diela v rozsahu
zaruky za akost’.

Vadou diela sa rozumie akikol'vek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela,
stanovenych v tejto Zmluve, vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch a v prislusnych
technickych norméch. Za vady diela sa povazuju aj chybajuce alebo netiplné doklady, ktoré je
Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel’'ovi spolu s Dielom.

Zaruc¢na doba je 60 (slovom: Sest’desiat) mesiacov.

Zaruéna doba podla bodu 4. tohto Clanku zadina plynut’ odo diia prevzatia Diela ako celku
Objednavatel'om.

Ak sa na Diele vyskytnu v zaru¢nej dobe vady, je ich Objednéavatel’ povinny u Zhotovitel'a
reklamovat’ bez zbytocného odkladu, najneskor vSak v lehote 15 (slovom: pitnast’) dni odo diia
ked’ sa o nich Objednéavatel’ dozvedel. Reklamacia musi byt vykonana pisomne a musi byt
dorucovana Zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla.

Objednévatel’ je povinny Zhotovitel'ovi umoznit’ na zaklade reklamacie odstranit’ vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajicich alebo nahradnych casti Diela. Ak sa ukaZze, ze vada je
neodstranitelna spdsobom uvedenym v prvej vete tohto bodu ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ zl'avu z ceny Diela.

Zhotovitel’ je povinny reklamované vady odstranit, pricom vSetky néklady, ktoré¢ vznikna v
suvislosti s odstranenim vad znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny vady Diela odstranit’, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak:

a)  do 48 (slovom: Styridsatosem) hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, Zivote alebo
majetku,

b)  do 15 (slovom: pétnastich) Kalendarnych dni pri ostatnych vadach.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady, ani v primeranej lehote poskytnutej mu
Objednavatelom na odstranenie vad a v naliehavych pripadoch aj v pripade, ak
hrozi bezprostredné riziko vzniku $kod a nie je mozné Cakat na odstranenie vad priamo
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Zhotovitel'om, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ tieto vady sdm, alebo poverit’ odstranenim vad
tretiu osobu. Objednavatel'ovi vznika v takomto pripade voc¢i Zhotovitel'ovi narok na nahradu
nakladov s tym spojenych.

Po odstraneni reklamovanej vady Zhotovitel' vyhotovi stpis skuto¢ne vykonanych prac a v
pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vsetky potrebné d’alSie tikony tak, aby Dielo bolo
plne funkcné.

Ak Objednavatel’ pozaduje zl'avu z ceny, md Objednévatel’ narok na zlavu zodpovedajicu
rozdielu medzi hodnotou, ktorti by malo Dielo bez vad, a hodnotou, ktord ma Dielo dodané s
vadami, pricom pre ur¢enie hodnoét je rozhodujuci ¢as, v ktorom sa malo uskutoc¢nit’ riadne
plnenie.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za ktoré
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s odstranenim
takychto vad, bude dohodnuta Zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati Diela alebo po odstraneni
reklamovanych vad, pripravi Zhotovitel’ zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch
Zmluvnych stran.

Zaruc¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej Objednéavatel’ nemohol Dielo ako celok uzivat pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V takom pripade sa plynutie zaru¢nej doby prerusi diiom
uplatnenia naroku Objednavatela zo zodpovednosti za vady (dinom odoslania pisomne;j
reklamacie Zhotovitel'ovi), v dosledku ktorej nemozno dielo riadne uzivat’. Za riadne uzivanie
sa povazuje plynulé a bezpe¢na prevadzka Diela ako celku.

Clanok 12
Zodpovednost’ za §kodu, zmluvné pokuty

Zhotovitel' zodpoveda za riadne a v€asné zhotovenie stavebnych prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné vyvinit’ maximalne Usilie, aby predchadzali poruseniam svojich
povinnosti z tejto Zmluvy, omeskaniu pri plneni povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy, ako
aj vzniku Skody.

Zmluvné strany st zodpovedné za Skodu spdsobenu druhej Zmluvnej strane poruSenim
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy a prislusnych zakonnych ustanoveni. Zmluvné strany sa
zavdzuju k vyvinutiu maximalneho Usilia na predchadzanie $koddm a na minimalizaciu
vzniknutych §kéd. V rdmci tejto prevencnej povinnosti si Zmluvné strany povinné najma
reSpektovat’ vzdjomné zadania, pokyny a odporucenia, ktoré st vyznamné z hl'adiska plnenia
predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné bez zbytocné¢ho odkladu vzajomne si oznamit’ vznik okolnosti,
ktoré by mohli branit’ riadnemu plneniu povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a zaroven su
povinné vynalozit’ vSetko usilie a poskytnut’ si vSetku sucinnost’, ktort mozno od nich
spravodlivo pozadovat, aby sa zabranilo poruseniu povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
omeskaniu alebo vzniku Skody.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim a odovzdanim Diela v lehote podl'a Clanku
4, bod 1 tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny, a to aj opakovane, uhradit’ Objednavatelovi na
zéklade jeho vyzvy zmluvnt pokutu vo vyske 3 000,00 (slovom: tritisic) EUR, a to za kazdy,
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aj zaCaty, den omeskania. Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvni pokutu v plnej vyske
v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatel’a.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s uvol'nenim a vypratanim staveniska v lehote podla tejto
Zmluvy, je Zhotovitel' povinny, a to aj opakovane, uhradit’ Objednavatel’'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,00 (slovom: tisic) EUR, a to za kazdy, aj zacaty, den
omeskania. Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu v plnej vyske v lehote uvedenej
V pisomnej vyzve Objednavatela.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad na Diele pocas zaru¢nej doby Vv lehote
podla Clanku 10, bod 9 tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny, a to aj opakovane, uhradit
Objednavatel’'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 (slovom: tisic) EUR
jednotlivo za kazdl vadu a za kazdy deii omeskania so splnenim tohto zaviazku az do dia, kedy
budi vady Diela odstranené.

V pripade omeskania s thradou ceny za Dielo, resp. jej Casti podla tejto Zmluvy, ma
Zhotovitel pravo na uroky z omeskania vo vyske uréenej prisluSnym pravnym predpisom, a to
zo sumy dlZznej ceny za Dielo, resp. jej Casti.

Uplatnenim naroku na zmluvnu pokutu nie je dotknuté pravo na ndhradu skody v rozsahu, v
akom Skoda presahuje vysku zmluvnej pokuty.

Clanok 13
Poistenie

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celu dobu vystavby poistnti zmluvu
na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na zivote, zdravi a majetku Objednéavatel’a a
tretich osob, ktord bude sposobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitela, s poistnym plnenim
minimalne vo vyske Ceny Diela podla bodu 1. Clanku 5 tejto Zmluvy (d’alej len , poistenie
zodpovednosti za skodu*).

Zhotovitel' je povinny do 5 (slovom: piatich) Kalenddrnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy predloZzit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia
zodpovednosti za Skodu a preukazujtice vySku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je
Zhotovitel' povinny udrziavat do datumu odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotovitel
Vv plnej vySke znaSa pripadni Skodu spdsobent kradezou, stratou, zniCenim alebo inym
poskodenim majetku tretich osob, ktoré su pricitatel'né Zhotovitelovi.

Zhotovitel” sa zavizuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel’a poistné plnenie, na ktoré moze
vzniknit’ ndrok v zmysle poistnej zmluvy podl'a bodu 1. tohto Clanku Zmluvy.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednéavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovii $kodu spdsobenti
Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi kazdia poistni udalost na stavbe do
5 (slovom: piatich) Pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej povinny
informovat’ Objedndvatel’a o sposobe rieSenia poistnej udalosti.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednéavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost uzatvorit
a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi
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Objednévatel'ovi doklady podl'a tohto bodu moze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit
a udrziavat’ v platnosti vSetky takéto poistenia a platit’ potrebné poistné a ndklady s tym
spojené si uplatnit’ u Zhotovitela.

Poistenie podl'a tohto Clanku Zmluvy musi kryt:

a) Objednavatela a Zhotovitel'a proti vSetkym stratam alebo Skodam vzniknutym
z akejkol'vek pric¢iny odo diia zacatia Stavebnych prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela,

b)  Zhotovitel'a za vSetky Skody a naroky stvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vo¢i vSetkym
narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
Vv suvislosti s tym vzniknd,

C)  Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo) vyplyvajucich
Z realizécie tejto Zmluvy.

Clanok 14
Odstipenie od Zmluvy

Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost, ze Objednavatel’ ma zaujem len na riadnom a uplnom
plneni zo strany Zhotovitela, t. j. na riadnom dodani kompletného Diela vykonaného v zmysle
predlozenej Ponuky, podla podmienok uréenych vo Verejnej sitazi a v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie skuto¢nost’, Ze odovzdanie ¢iastkového a/alebo netplného
plnenia (Casti Diela) zo strany Zhotovitel'a, nema pre Objednavatel'a hospodarsky vyznam.

Od Zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tato Zmluva a § 344 anasl.
Obchodného zakonnika. V pripade odstupenia zo strany Objednavatela alebo Zhotovitel’a,
Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutone vykonané stavebné prace odsthlasené
Stavebnym dozorom a naklady, ktoré Zhotovitel’ vynalozil v stvislosti s realizaciou Diela do
dila odstipenia od Zmluvy.

Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od Zmluvy:

a) v pripade jej podstatného porusenia, ak Zmluvna strana, ktord Zmluvu porusila, napriek
pisomnej vyzve druhej Zmluvnej strany v primeranej lehote neprestane poruSovat
Zmluvu a nevykona néapravu,

b)  zdbévodu nemoznosti jej plnenia,

c) ak Zhotovitel bude vlastnym zavinenim v omeskani s plnenim Zmluvy o viac ako
10 (slovom: desat’) Pracovnych dni, alebo ak Zhotovitel preukdzatelne a zavinene
uskuto¢nil nekvalitné stavebné prace. Takéto odstipenie nema vplyv na povinnost
Zhotovitel'a zaplatit’ zmluvnu sankciu z omeskania plnenia,

d) v pripadoch uvedenych v § 19 Zakona o verejnom obstaravani,

e) v inych pripadoch vyslovne uvedenych v tejto Zmluve.

Ak vzhl'adom na povahu poruSenia Zmluvy, nie je ndprava mozna, pre moznost’ odstiipenia

nie je vyzva potrebna.

Porusenie Zmluvy podla bodu 3. tohto Clanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zakonnika.

Za podstatné porusenie Zmluvy na strane Objednavatel’a sa povazuje neuhradenie splatnych
narokov Zhotovitel'a do 30 (slovom: tridsiatich) Pracovnych dni po lehote splatnosti.
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Odsttpenie je ucinné dorucenim pisomného prejavu vole o odstupeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy nezanikaju prava a povinnosti zo Zmluvy, ktoré
Zmluvné strany nadobudli pred diiom dorucenia pisomného prejavu vole o odstipeni od
Zmluvy.

Odsttipenim od Zmluvy nie je dotknuty narok na zmluvnu pokutu v zmysle Clanku 12 tejto
Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly vynalozenych verejnych prostriedkov organmi
Statnej spravy v stlade so zdkonom €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakonom ¢. 523/2004 Z. z. 0
rozpoc¢tovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov; v pripade porusSenia tejto povinnosti moézu byt Zhotovitel'ovi ulozené
pokuty v stlade so zdkonom ¢&. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite a o
zmene a doplneni niektorych zadkonov (d’alej len ,,Zakon o finan¢nej kontrole a vniitornom
audite®).

Kazda zo Zmluvnych stran je opravnena spristupnit’ informaciu podliehajicu povinnosti
mlcanlivosti v rozsahu pozadovanom pravoplatnym rozhodnutim stdu alebo iné¢ho Statneho
organu alebo pravnymi predpismi SR, vratane zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Zakon o pristupe k informaciam®). Pred takym spristupnenim informuje o poziadavke
na spristupnenie druht Zmluvnt stranu a vykond primerané opatrenia potrebné na ochranu
dovernych informécii druhej Zmluvnej strany. Dotknutd Zmluvna strana je v pripade takéhoto
spristupnenia povinnd neodkladne na vyzvu druhej Zmluvnej strany oznacit Udaje a
informacie, ktoré tvoria predmet jej obchodného tajomstva a z tohto dovodu nemo6zu byt
spristupnené.

Doévernymi informéciami nie st informdcie, ktoré sa bez poruSenia Zmluvy stali verejne
znamymi, informacie ziskané opravnene inak, ako od druhej Zmluvnej strany a informécie,
ktorych pouZivanie upravuji osobitné predpisy.

Zhotovitel’ (v pripade skupiny dodévatel'ov kazdy ¢len skupiny dodévatel'ov) a subdodavatelia
podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o registri partnerov
verejného sektora*), ktori st uvedeni v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy, musia byt v Case
uzatvorenia Zmluvy v sulade s ustanovenim § 11 ods. 1 Zakona zapisani v registri partnerov
verejného sektora, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu v zmysle Zakona o registri

partnerov verejného sektora.

Zhotovitel méd povinnost’ prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie Zmluvy. Konflikt zdujmov by
mohol vzniknit' najmd v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo
spolo¢nych zdujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.
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Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnostou v sulade s najlepSimi profesiondlnymi zvyklostami. Podrobnejsi rozsah Diela
zhotoveného Zhotovitel'om a povinnosti Zhotovitela je stanoveny v ostatnych ustanoveniach
Zmluvy a vo Verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vzt'ahov, ktoré
by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’ alebo nezavislost’ svojich zamestnancov.

Zhotovitel' je povinny konat lojalne a nestranne av sulade s pravidlami alebo etickym
kodexom svojej profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat' sa
vydavania akychkol'vek verejnych vyhlaseni tykajucich sa Projektu alebo Diela bez
predchadzajiiceho suhlasu Objednavatela. Nesmie sa zapdjat do ziadnych aktivit, ktoré su
Vv rozpore s jeho povinnostami podl'a tejto Zmluvy. Nesmie bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu Objednéavatel'a ziadnym spdsobom zavédzovat’ a o tejto svojej povinnosti je povinny
informovat’ tretie strany.

Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, Statistiky,
vypoCty a iné obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo nim pripravené pri plneni tejto
Zmluvy st vyhradnym vlastnictvom Objedndvatela. Zhotovitel' je povinny po ukonceni
Zmluvy odovzdat’ vSetky uvedené dokumenty a tidaje Objednavatel'ovi, méze si ponechat
képie uvedenych dokumentov a tidajov, nesmie ich vSak bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatel’a pouzivat’ pre ucely nesuvisiace so Zmluvou.

Zhotovitel nesmie zverejnovat’ ¢lanky tykajice sa Diela alebo odkazovat’ na ne pri vykonavani
Diela pre tretie osoby, arovnako nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a odtajnit’ ziskané informacie.

Zhotovitel je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek situdcii,
ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie Zmluvy. Konflikt zdujmov by mohol
vzniknit’ najmi v dosledku ekonomickych zdujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti,
rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spoloénych zaujmov.
Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne pocas plnenia Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne
oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel' okamzite prijme vSetky
opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i st uvedené opatrenia primerané, a v pripade
potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodatocnych opatreni v lehote, ktorti sam urc¢i. Zhotovitel
zabezpeci, aby sa jeho zamestnanci a subdodavatelia nedostali do situdcie, ktord by mohla viest’
ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 11. tohto Clanku Zmluvy, Zhotovitel
okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi kazdého svojho
zamestnanca a/alebo subdodévatel’a, ktory je takejto situdcii vystaveny.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit” jeho nezavislost'.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze:

a) nepredlozil ani nepredlozi ponuku akejkol'vek povahy, z ktorej by mu na zaklade Zmluvy
mohla vyplynut’ nejakéa nendlezitd vyhoda,

b) sanesnazil a ani sa nebude snazit’ o ziskanie Ziadnej nenalezitej finan¢nej alebo hmotne;j
vyhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudeli, nevyhl'addval a ani
nevyhl'adé ¢i neprijal a ani neprijme, ak by bola tak4to vyhoda zaloZena na nezdkonnom
postupe alebo korupcii, ¢i uz priamo alebo nepriamo, a predstavovala by stimul alebo
odmenu spojenu s plnenim Zmluvy.
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Zhotovitel pisomne postupi vietky prislu§né zavizky uvedené v tomto Clanku Zmluvy svojim
zamestnancom, ako aj tretim strandm podiel’ajiicim sa na plneni Zmluvy.

Clanok 16
Dorudovanie

V pripade, ak si maju Zmluvné strany nie¢o pisomne dorucit’ (d’alej len ,,Zasielka‘), buda
Zasielku dorucovat’ na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, alebo
na ina adresu pisomne oznamenu druhej Zmluvnej strane (d’alej len ,,KoreSpondencna
adresa®). Zmluvné strany sa dohodli, ze Zasielky adresované Objednavatelovi budu
Zhotovitel'om dorucované na KoreSpondencnu adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa zaroveil dohodli, Ze ak Zmluva dovol'uje dorucovat’ niektoré
Zasielky aj elektronickou formou, budi Zmluvné strany Zasielku doruovat’ na e-mailovu
adresu druhej Zmluvnej strany uvedenu v zéhlavi tejto Zmluvy.

V pripade, ak sa Zasielku nepodari dorucit’ na KoreSpondencnu adresu podl'a bodu 1. tohto
Clanku Zmluvy, povazuje sa Zasielka za doru¢enu 3. (slovom: tretim) Kalendarnym ditom odo
dna jej vratenia odosielajucej Strane zmluvy, a to aj vtedy, ak sa Zmluvna strana, ktorej je
Zasielka adresovand, o nedoruceni Zasielky nedozvie. V pripade dorucCovania Zasielky
elektronickou formou podla poslednej vety bodu 1. tohto Clanku Zmluvy, ak sa Zasielku
nepodari dorucit’ na e-mailovl adresu druhej Zmluvnej strany uvedenu v zdhlavi tejto Zmluvy,
povazuje sa Zasielka za dorucenu 3. (slovom: tretim) kalendarnym dnom odo dina odoslania
takejto Zasielky na e-mailovl adresu druhej Zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany st povinné bezodkladne si oznamit’ zmenu KoreSpondencnej adresy a/alebo
e-mailovej adresy na doru¢ovanie Zasielok.

Clanok 17
Spolocné a zavere€né ustanovenia

Téato Zmluvy nadobtda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluvnymi
stranami sa podl'a prvej vety ustanovenia § 36 ods. 2 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obciansky zakonnik*) dohodli, Ze tito Zmluva
nadobuda uc¢innost™:

(i) ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky na webovom sidle http://www.crz.gov.sk (ustanovenie § 47a
ods. 1 Obcianskeho zakonnika) a sucasne

(if) dorugenim oznamenia Objednavatel'a Zhotovitel'ovi, ktorym Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
oznamil poskytnutie Dotacie.

Zmluva je povinne zverejiovana zmluva podla ustanoveni § 5a zdkona o pristupe
k informéaciam (zédkona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorSich predpisov) v spojeni s
ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika (zdkona ¢. 513/1991 Zb. v
zneni neskorSich predpisov) a s ustanoveniami § 47a Obcianskeho zakonnika (zékona ¢.
40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel’ sihlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
vratane jej priloh bez vynechania ktorejkol'vek Casti jej textu a dodatkov a tiez disponuje
pisomnym suhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajlcej za Zhotovitel'a) na zverejnenie jej
udajov v tejto Zmluve, v jej prilohdch a dodatkoch a to zverejnenie Objednavatel'om pocas
trvania jeho povinnosti podl'a ustanoveni § 5a a § 5b zédkona o pristupe k informacidm. Tento
stihlas moZno odvolat’ len po predchddzajucom pisomnom suhlase Objednavatel’a.


http://www.crz.gov.sk/
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze osoby, ktoré za nich tito Zmluvu podpisuju, su plne opravnené
a spoOsobilé na takéto konanie, ktoré platne a G€inne zavézuje ti Zmluvnu stranu, za ktoru tieto
osoby konaju.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa na prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto Zmluvy nevztahuju ziadne vSeobecné zmluvné/obchodné podmienky
Zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato Zmluva je uzatvorena v stulade s pravnym poriadkom
Slovenskej republiky a Ziadna jej Cast’ neporusuje ziadne prava a opravnené zaujmy tretich

0sOb.

NeoddeliteI'nou stcast’ou tejto Zmluvy su jej prilohy, a to:

a) Priloha¢. 1: Rozpocet,

b) Priloha ¢. 2: Zavazny harmonogram uskuto¢nenia predmetu Zmluvy,

c) Priloha¢. 3: Zoznam subdodavatel'ov,

d) Priloha¢. 4: Projektova dokumentacia, ktora tvori neoddelitelnt prilohu tejto

Zmluvy avsak sa k nej nepriklada.

Tato Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) identickych rovnopisoch, pri¢om 3 (tri) rovnopisy si
urcené pre Objednavatel'a a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ na tretiu osobu akékol'vek pohl'adavky zalozené na tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat’ akékol'vek svoje pohladdvky voci
Objednévatel’'ovi.

Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho Cast) je neplatné, neucinné alebo
nevykonatelné, takato neplatnost, neucinnost’ alebo nevykonatelnost nema za nasledok
neplatnost’, netcinnost’ a nevykonatel'nost’ d’alSich ustanoveni Zmluvy (alebo zostavajicej
Casti dotknutého ustanovenia) alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany
zavizuju bez zbytoéného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho €ast’) novym platnym,
uc¢innym a vykonateI'nym ustanovenim tak, aby bol zachovany ucel, sledovany uzavretim
Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

V pripade akéhokol'vek nedorozumenia, sporu alebo sporné¢ho naroku sa obe Zmluvné strany
zavédzuju riesit’ ich prednostne cestou rokovania a vzdjomnej dohody. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pre rieSenie pripadnych sporov suvisiacich alebo vyplyvajacich z tejto Zmluvy sa
prislusné sudy v Slovenskej republike.

Okrem definovanych pojmov uvedenych v tejto Zmluve, ak je v tejto Zmluve pouzity
definovany pojem, v tejto Zmluve bude mat’ takyto pojem vyznam, ktory mu je priradeny v
prislusnej definicii. Ak z kontextu nevyplyva inak, v tejto Zmluve:

a)  kazdy odkaz na osobu (vratane Zmluvnej strany) zahina aj jej pravnych nastupcov ako
aj postupnikov a nadobudatel'ov prav alebo zavizkov, ktori sa stali postupnikmi alebo
nadobudatel'mi prav alebo zavézkov v sulade s touto Zmluvou, tej Zmluvnej strane, do
prav alebo povinnosti ktorej vstlpili;

b) kazdy odkaz na akykolvek dokument znamenad prislusny dokument v zneni jeho
dodatkov a inych zmien, vratane novacii.
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13.  Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je mozné robit’ v silade s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani len vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k tejto Zmluve podpisanymi
obidvomi Zmluvnymi stranami.

14.  Zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi, ze ustanoveniam Zmluvy zhodne porozumeli,
tieto vyjadruja ich slobodnt a vaznu vél'u a zavdzuju sa ich dobrovolne plnit’.

V Pliesovciach dia [*] V Kosiciach dna [¢]

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Vojenské lesy a majetky SR, Statny podnik EUROVIA SK, as.
Ing. Jan Jurica, generalny riaditel’ Ing. Rébert Sindly, predseda predstavenstva

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 1:  Rozpocet
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Priloha €. 2:  Zavézny harmonogram uskuto¢nenia predmetu Zmluvy
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Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel’ov
Zoznam subdodavatel’ov

Obchodné meno alebo ndzov Zhotovitel'a
Sidlo alebo miesto podnikania
ICO

Na uskuto¢neni predmetu Zmluvy (zhotoveni Diela)

- sanebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet uskutocnime vlastnymi kapacitami.*

, - P . . gk
Meno a priezvisko alebo Identifika¢né &islo Meno a priezvisko,
obchodné meno alebo nazov alebo datum adresa trvalého pobytu Podiel
P. , ) - ; : : Predmet
& subdodavatel’a; narodenia, ak a datum narodenia osoby plnenia subdoddvok
’ Adresa sidla alebo miesta nebolo pridelené opravnenej konat za Zmluvy v %
podnikania identifika¢né ¢islo subdodavatel’a

1.

2.

3.
\Y% ,dha . 2024

Za spolo¢nost’

**

* Nehodiace sa preciarknite
**Podpis Zhotovitela, jeho Statutdrneho organu alebo iného zdstupcu Zhotovitela, ktory je oprdavneny konat v mene Zhotovitela v zavizkovych
vztahoch v sulade s dokladom 0 oprdavneni podnikat, t. j. podla toho, kto za Zhotovitela kond navonok. V pripade skupiny podpisané kazdym ¢lenom

skupiny alebo osobou opravnenou konat'v danej veci za ¢lena skupiny.
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Priloha ¢. 4:  Projektova dokumentacia, ktora tvori neoddeliteI'nt1 prilohu tejto Zmluvy avsSak sa k
nej nepriklada.



