Registracné ¢islo VLM: ZoD 399 2024
ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 zékona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zédkonnika
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zmluva“ alebo ,,ZoD*) na zhotovenie stavby

»wRekonStrukcia pristupovej komunikdcie Lieskovska I1. etapa“

1. Objednavatel’: Vojenské lesy a majetky SR, Statny podnik
Sidlo: Lesnicka 23, 962 63 PlieSovce
KoreSpondenc¢na adresa: Vojenské lesy a majetky SR, Statny podnik odStepny
zavod Malacky

Vojenska obvod Zahorie 455, 901 01 Zahorie
Osoba konajtca v mene spolocnosti: Ing. Jan Jurica, generalny riaditel

Kontaktna osoba: Ing. Richard Héjek, samostatny odborny referent
Oddelenia vyroby

ICO: e-mail: hajek@vIm.sk
31577920

DIC: 2020475479

IC DPH: SK2020475479

IBAN: SK12 8180 0000 0070 0056 3585

SWIFT (BIC): SPSRSKBAXXX

Zapis: Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica,

oddiel: Ps, vlozka ¢. 115/S
(d’alej aj len ako “Objednavatel* alebo “VLM* v prislusnom gramatickom tvare)

2. Zhotovitel’: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: Osloboditel'ov 66, KoSice 040 17
KoreSpondencna adresa: Bojnicka 20, 831 04 Bratislava

Osoba konajtica v mene spoloénosti: Ing. Robert Sinély, predseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva

Kontaktna osoba: Ing. Peter Tekel’, riaditel’ zavodu Bratislava
e-mail: svk-ponuky.ba@vinci-construction.com
IBAN (pre euro): SK52 0900 0000 0050 2528 4663
SWIFT (BIC): GIBASKBX
ICO: 31651518
DIC: 2020490274
IC DPH: SK2020490274
Zapis: Obchodny register Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa,

Vlozka ¢islo: 248/V
(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel** v prisluSnom gramatickom tvare)

(Objednavatel’, resp. VLM a Zhotovitel’ spolu d’alej aj len ako ,,Strany zmluvy* alebo jednotlivo
»otrana zmluvy* v prislusnom gramatickom tvare)

Clanok 1
Definicie Predmet Zmluvy

1.  Dnom podpisu sa na ucely tejto Zmluvy rozumie den, mesiac a rok, kedy bola tdito Zmluva
podpisana oboma Stranami zmluvy; ak Strany zmluvy nepodpisali tito Zmluvu sucasne, Diiom
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podpisu sa rozumie defi, mesiac a rok, kedy bola tato Zmluva podpisana tou Stranou zmluvy,
ktora tito Zmluvu podpisala neskor.

Dovernou informaciou/Dovernymi informdaciami sa na ucely tejto Zmluvy rozumeju vSetky a
akékol'vek informdcie, udaje, data, dokumenty a skutocnosti, bez ohl'adu na ich charakter,
podobu, formu a sposob zachytenia, uchovania a odovzdania, ktoré si poskytnuté alebo inak
spristupnené ktoroukol'vek zo Stran zmluvy druhej Strane zmluvy, alebo inak ziskané v
priebehu spoluprace Stran zmluvy v stvislosti s touto Zmluvou bez ohl'adu na to, ¢i st alebo
nie su osobitne oznacené poskytujiicou Stranou zmluvy ako déverné. Doverné informacie st
najm4, ale nielen, akékol'vek obchodné, technické, technologické, finan¢né, komeréné alebo
prevadzkové informacie, Specifikacie, plany, nacrty, modely, grafy, vzorky, data, pocCitacové
programy a pod.

Obchodnym zdakonnikom sa na icely tejto Zmluvy rozumie zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zakonom o verejnom obstardvani sa na ucely tejto Zmluvy rozumie zakon ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakonom 0 registri partnerov verejného sektora sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie zakon
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zmluvou o dielo sa na ucely tejto Zmluvy rozumie zmluva v zmysle § 536 a nasl. zadkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskor$ich predpisov na uskuto¢nenie Stavebnych
prac v ur¢itom rozsahu.

Pracovnym dniom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie akykol'vek den okrem soboty, nedele a dni
pracovného pokoja.

Stavebnymi prdacami sa na ucely tejto Zmluvy rozumie uskutoCnenie stavby alebo
vypracovanie projektovej dokumentacie a uskuto¢nenie stavby.

Verejnym obstardvani sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie podlimitnd zédkazka na uskuto¢nenie
stavebnych prac podl'a § 112 a nésl. Zakona o verejnom obstaravani, vyhlasend Vyzvou na
predlozenie ponuky zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 41/2024 - 27.02.2024
pod znackou 6434 - WYP na predmet: Rekonstrukcia pristupovej komunikdcie Lieskovska I1.
etapa.

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Zhotovitel je ispesny uchadzag, ktory predlozil najvyhodnejsiu ponuku v rdmci uskutocneného
verejného obstaravania postupom podlimitnej zdkazky na uskutoCnenie stavebnych prac na
vyber zhotovitel'a stavebnych prac pre projekt: ,,Rekonstrukcia pristupovej komunikdcie
Lieskovska II. etapa‘ (d’alej len ,,Dielo®), vyhlaseného zverejnenim Vyzvy na predkladanie
ponuk - bezny postup pre podlimitné zakazky vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 41/2024 -
27.02.2024 pod znackou 6434 - WYP (d’alej len ,,Verejné obstaravanie) a zaroven splnil aj
ostatné podmienky Verejného obstaravania.
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Zhotovitel' vykona Dielo v zmysle predlozenej ponuky vo Verejnom obstaravani (d’alej len
,Ponuka“), podla podmienok uréenych vo Verejnom obstaravani, v tejto Zmluve, a to na vo
vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost'.

Nasledovné dokumenty tvoria sacast Zmluvy a pre ucely interpretacie maju nasledovné
poradie zavaznosti (uvedené v zostupnom poradi):

a)  Zmluva o Dielo (Sutazné podklady, Zvazok I11. Obchodné podmienky),

b)  Vykaz vymer vratane prehl'adu ckvivalentnych vyrobkov a zariadeni pouzitych pri
oceneni Diela (d’alej len ,,Rozpocet®),

c)  Projektova dokumentacia stavby vypracovana spolo¢nostou AGROPROJEKT NITRA,
s.r.0., Chrenovska 32, 949 01 Nitra, ICO: 34 136 096 (d’alej aj ako ,,Projektova
dokumentacia®), ktora tvori neoddelitelnt prilohu tejto Zmluvy avSak sa k nej
nepriklada,

d)  Rozhodnutie prislu§ného Okresného tradu, ktorym sa povoluje uskuto¢nenie stavby.

Neoddelitelnou suc¢astou Zmluvy su vysvetlenia a doplnenia stitaznych podkladov (ak sa
V priebehu Verejného obstardvania uplatnia). Dodatky Zmluvy buda mat’ rovnaké poradie
zavaznosti ako dokumenty, ktoré upravuju. V pripade nejasnosti alebo nezrovnalosti
v uvedenych dokumentoch, vyda potrebné objasnenie alebo pokyn Stavebny dozor.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy skutocnosti, ze Dielo, ktoré ma byt vykonané na zaklade
tejto Zmluvy, je financované z finan¢nych prostriedkov poskytnutych Objednéavatelovi z
dotacie zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej
republiky podl'a ustanovenia § 8a zdkona €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon €. 523/2004 Z. z.*) a zdkona ¢. 435/2010 Z. z. o poskytovani dotéacii v posobnosti
Ministerstva obrany Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zékon ¢.
435/2010 Z. z.*) (d’alej len ,,Dotacia*), nakladanie s ktorymi podlieha osobitnym predpisom a
pravidlam v zmysle platnych pravnych predpisov.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava vybranych pravnych vztahov, prav a povinnosti
Zmluvnych stran suvisiacich so zhotovenim Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat a dokonc¢it’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Rekonstrukcia pristupovej komunikdcie
Lieskovska I1. etapa‘; rozsah stavebnych prac je uvedeny v Projektovej dokumentacii, ktora
tvori neoddelitelnt prilohu tejto Zmluvy avSak sa k nej nepriklada a vo vykaze vymer, ktory
bol podkladom pre Verejné obstardvanie a ktory zaroven tvori neoddelitelnu prilohu tejto
Zmluvy ako Priloha €. 1 - Rozpocet.

Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podl'a Clanku 10 tejto Zmluvy musi
Zhotovitel’ zabezpecit aj tieto Cinnosti, doklady a dokumentacie:

a)  vytycCenie jestvujucich inZinierskych sieti,

b)  dokumentaciu (protokol) vytyCenia stavby v 4 (slovom: Styroch) vyhotoveniach
Vv tlaenej podobe,

C)  vypracovanie projektu organizacie dopravy pocas vystavby a plan organizacie dopravy
(d’alej len ako ,,POD*) a ich odstihlasenie prisluSnym orgdnom verejnej moci,
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d) realizaciu odsthlaseného do¢asného dopravného znacenia pocas vystavby,

e)  dozor nad bezpecnost'ou prace na stavenisku podl'a § 3 a § 6 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko (koordinator bezpecnosti),

f)  vyhotovenie sprav o odbornych prehliadkach a odbornych sktskach vyhradenych
technickych zariadeni podla Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia,

g) dodanie prisluSnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,

h)  dodanie dokladov o0 vyuziti a zneSkodneni odpadov, ktoré vzniknt realizaciou Diela,

)] geodeticki dokumentaciu skutocného vyhotovenia vybudovanych inzinierskych sieti
autorizovanu zodpovednych geodetom v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach v tlacene;
podobe a v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach v digitalnej forme vo formate .dgn,

j)  dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby autorizovanti odborne spdsobilymi
osobami Zhotovitel'a v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach v tla¢enej podobe a v 3 (slovom:
troch) vyhotoveniach v digitalnej forme vo formate .dgn, vratane elaboratu kvality so
zoznamom a vyhodnotenim skasok, prislusné manualy prevadzky a udrzby jednotlivych
objektov,

K)  potvrdenie spravcu digitadlnej mapy mesta o odovzdani spracovanej geodetickej
dokumenticie,

I)  priebezna fotodokumentacia realizacie prac s ich popisom.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi za vyhotovenie a dokoncenie Diela Zmluvni
cenu Vv lehotach a sposobom predpisanym v tejto Zmluve a poskytnit’ Zhotovitel'ovi potrebntl
sucinnost’. Miestom realizdcie Diela je: Slovenskd republika, Bratislavsky kraj, Vojensky
obvod Zahorie, k.u. Zahorie.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zoznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto Zmluvy a staveniskom
aje si vedomy toho, ze v priebehu vykonavania Diela (d’alej aj ako ,,Stavebnych prac*) si méze
uplatiovat’ naroky na tpravu zmluvnych podmienok len v stvislosti s chybnymi podkladmi
poskytnutymi Objednéavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ Dielo podl'a odovzdanych podkladov pre uzatvorenie Zmluvy,
platnych technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby slazilo
Kk uréenému ucelu.

Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavazku Zhotovitel'a podl'a Zmluvy s vynimkou chybajicich podkladov odovzdanych
Objednavatel'om (t.j. pri zmene Projektovej dokumentécie, trasy a technického rieSenia,
vybavenie vecného bremena a podobne), je povinny zabezpecit Zhotovitel, a to na svoje
naklady a nebezpecie.

Clanok 4
Lehota plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze uskutocni Stavebné prace a zhotovi Dielo v lehote urcenej
Objednavatel'om a v stulade so vzajomne odsuhlasenym harmonogramom stavebnych prac,
ktory ako neoddelitel'na stcast’ tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a to najneskor do 5 (slovom:
piatich) mesiacov odo dna ucinnosti Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit
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Objednévatel'ovi ukoncenie Stavebnych prac najneskor do 3 (slovom: troch) Pracovnych dni
od ich ukoncenia.

Zavazny Casovy postup realizdcie Diela je dokladovany ,, Zdavdizny harmonogram uskutocnenia
predmetu Zmluvy “, ktory vypracoval Zhotovitel’ vo forme Ganttovho diagramu pre stavebné
projekty a tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram®). V Harmonograme je
uvedeny vecny postup stavebnych prac s ich finanénym krytim pre jednotlivé stavebné objekty
a definuje dolezité terminy zacatia a dokoncenia jednotlivych profesijnych casti Diela.
Harmonogram musi re$pektovat’ zavizny termin vykonania Diela podl'a bodu 1 tohto Clanku
Zmluvy. Zhotovitel je povinny realizovat’ Dielo v stlade s Harmonogramom. Pripadné zmeny
Harmonogramu a lehoty plnenia uvedeného v bode 1. tohto Clanku Zmluvy musia byt vzdy
vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k tejto Zmluve podpisanymi obidvomi
Zmluvnymi stranami a v stlade s § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavédzuje spolu s oznamenim o ukonCeni Stavebnych prac dorucit
Objednavatel’ovi aj vyzvu na zacatie preberacicho konania, priCom preberacie konanie musi
zacat’ najneskor do 7 (slovom: siedmych) Kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomného
oznamenia Zhotovitel'a o ukonceni Stavebnych prac Objednévatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie skutocnost’, ze Objednavatel’ ma zdujem len na riadnom a tplnom
plneni zo strany Zhotovitel'a, t. j. na riadnom zhotoveni kompletného Diela vykonaného
v zmysle predlozenej Ponuky, podl'a podmienok urcenych vo Verejnom obstardvani a v tejto
Zmluve. Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie skuto¢nost’, Ze odovzdanie Ciastkového a/alebo
neuplného plnenia (Casti Diela) zo strany Zhotovitel'a, nema pre Objednavatel’a hospodarsky
vyznam.

Lehota uskuto¢nenia Diela podla bodu 1 tohto ¢lanku Zmluvy je najneskorSie pripustnou
lehotou a neprekrocitel'nd s vynimkou:

a)  vis major (vySSia moc),

- zastavenie prac z dovodu, na ktorom nenesie zodpovednost Zhotovitel
(archeologicky nalez, zemetrasenie, vojna, zaplavy, Strajk a pod.).

- zru$enie pravoplatnosti stavebnych povoleni pred zacatim vystavby, resp. v priebehu
vystavby, preruSenie vystavby organmi stavebnej spravy, resp. sudom Slovenskej
republiky a pod.

b) v pripade zmien rozsahu prac podl'a pisomnych pokynov Objednavatel’a,

c) v pripade omeskania z dovodov na strane Objednavatela,

d) v pripade naviac prac,

e) vydanych rozhodnuti vladnych alebo miestnych spravnych organov po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy, ak neboli vyvolané situaciou u Zhotovitela,

f)  nedostatku finan¢nych prostriedkov Objednavatel’a.

Predizené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukézaného zdrzania zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny bez mesSkania, najneskor do 24 (slovom: dvadsat’Styri) hodin, pisomne
zapisom do stavebného dennika oboznamit’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonavanie Diela s dosledkom predizenia zmluvnej lehoty uskutoénenia
stavebnych prac podla bodu 1 tohto Clanku Zmluvy. PrediZenim lehoty uskutoénenia Diela
podla bodu 1 tohto Clanku Zmluvy zo strany Zhotovitela nie je dotknutd povinnost
Zhotovitel’a uhradit’ Objednéavatel'ovi zmluvnii pokutu za omeskanie podl'a bodu 5 Clanku 12
tejto Zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4. tohto Clanku Zmluvy.



5.1.

Registracné ¢islo VLM: ZoD 399 2024

Za riadne zhotovené Dielo sa povazuje Dielo zhotovené riadne a v€as, bez vad a nedorobkov,
v sulade s touto Zmluvou. Zavédzok Zhotovitel'a zhotovit Dielo je splneny diom ich
odovzdania Zhotovitelom a pisomného potvrdenia prevzatia Objednavatelom na Preberacom
protokole.

Clinok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela uvedena v Prilohe €. 1 - Rozpocet tejto Zmluvy je stanovena v stulade so zdkonom
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, a to vo vyske:

Celkova cena v EUR bez DPH 618 894,22
20% DPH v EUR 123 778,84
Celkova cena v EUR s DPH 742 673,06

Cena Diela sa urcuje na zéklade jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte a st povazované za
ceny konecné, jednostranne nemenné a platné pocas celej doby realizacie Diela, ak v tejto
Zmluve nie je uvedené inak, a pokryvaja vSetky ndklady a vydavky za uvedent polozku, i ked’
to nie je vopise polozky podrobne vyspecifikované. Ceny poloziek zostavaju platné aj
V pripade, ze Objednavatel’ vyuZzije svoje pravo na rozsirenie alebo ziizenie predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela obsahuje aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska a ostatné naklady na riadne zhotovenie Diela a d’alSich
nevyhnutnych povinnosti.

K zmene ceny Diela moze dojst’:

a) V pripade zmeny mnozstiev vykonanych prac z dovodu premerania stavebnym dozorom,

b) v pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo
zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om,

C) pri zmene zakonnej sadzby DPH,

d) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na izemi Europskej inie a Europskeho hospodarskeho priestoru, na tieto polozky
musi Zhotovitel’ osobitne v Rozpocte upozornit’, inak opravnenie na zmenu ceny nevznika.
Prislusné zmeny colnych poplatkov a dovoznych prirdzok musi Zhotovitel’ preukazat’ ako
aj ich vplyv na cenu Diela,

e) Vv pripade indexacie ceny Diela.

Podmienky indexécie ceny Diela:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade preukazateIného zvySenia (inflaného narastu)
priemernych cien vyrobkov a stavebnych materialov o viac ako 5 % v ¢ase medzi uplynutim
lehoty na predkladanie pontik vo Verejnom obstaravani a zaciatkom realizacie Diela, a to na
zéklade udajov zverejnenych Statistickym tiradom Slovenskej republiky za prislusny $tvrtrok
— ,Index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve®,
klasifikacia stavieb 2111 Cestné komunikacie, si Zhotovitel mdze uplatnit’ indexaciu ceny
Diela. Narok na zvySenie ceny Diela z dovodu uplatnenia indexacnej dolozky nie je
automaticky. V pripade poziadavky Zhotovitel'a na uplatnenie indexa¢nej dolozky poziada
Zhotovitel’ Objednavatel’a o uzatvorenie dodatku k Zmluve, a to najneskor k okamihu nastupu
na realizaciu Diela.
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Indexaciu ceny Diela mozno uplatnit’ len v pripade, ak doSlo k nérastu cien vyrobkov
a stavebnych materialov o viac ako 5 % v klasifikacii stavieb 2111 Cestné komunikacie na
zaklade udajov Statistického tradu Slovenskej republiky za sledované obdobie. Sledovanym
obdobim sa rozumie obdobie medzi Stvrtrokom, v ktorom uplynula lehota na predkladanie
ponuk a Stvrtrokom, v ktorom doslo k nastupu na realizaciu Diela.

Indexdacia sa neuplatni na cenu Diela ako celok, ale jednotlivo vo vztahu k jednotlivym
polozkdm Rozpoctu Zhotovitel'a predlozenym v Ponuke, pri ktorych cena v zmysle ,,Indexu
cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve® vedenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky za sledované obdobie bude rozdielna o viac ako
5 %.

Pre vypracovanie Rozpocétu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat ceny poloziek
Z pdévodného Rozpoctu. V pripade, ze nebude mozné pouzit’ tieto polozky, Zhotovitel’ navrhne
nové polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a Objednavatel'ovi na predbezné odstihlasenie
spolu:

a) s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od povodne oceneného Rozpoctu.

Pokial' bude zmena Rozpoctu vyvoland zmenou mnozstiev a rozsahom vykonanych prac
v ramci povodného Rozpoctu, nebude to dovod na podpis dodatku k Zmluve. V takomto
pripade je Zhotovitel opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnozstva po odsuhlaseni Stavebnym
dozorom.

Zhotovitel nesmie zacat' realizovat' ziadne prace nezahrnuté v povodnom Rozpocte bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednavatela. V pripade
realizacie stavebnych prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu
Objednévatel'a nema Zhotovitel’ nadrok na ich tthradu.

Zhotovitelovi prislacha thrada len za skutocne vykonané prace. Rozsah uskutocnenych
stavebnych prac schvali Stavebny dozor.

Fakturacia bude uskutoctiovand na zaklade mesacnych faktur vystavenych Zhotovitel'om
a preukazatel'ne dorucenych Objednavatel'ovi.

Pred vyhotovenim faktary je Zhotovitel' povinny vypracovat’ a Objednavatel’ovi zaslat’ supis
skuto€ne vykonanych stavebnych prac a dodavok (d’alej len ,,Supis*) za prisluSny
predchadzajtci kalendarny mesiac, vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v Stavebnom
denniku. Supis bude vyhotoveny v sulade s Rozpoctom a bude obsahovat’ ndzvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.

Objednéavatel’ je povinny v lehote 5 (slovom: piatich) Pracovnych dni od dorucenia Supisu
predmetny Supis odsthlasit’ alebo vratit’ Zhotovitel'ovi na prepracovania, a to aj opakovane.
V pripade vratenia Supisu Objednavatel'om, je Zhotovitel’ povinny Stpis prepracovat’ v zmysle
pokynov Objednavatel’a a predlozit ho opitovne na odsuhlasenie Objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa v sulade s § 340a ods. 5 Obchodného zékonnika dohodli, Ze lehota
splatnosti faktar za vykonané prace je 60 (slovom: Sest’desiat) dni odo dna nasledujicom po
doruCeni uplnej faktiry Objednévatel'ovi. Objednavatel’ uhradi faktaru Zhotovitelovi
bezhotovostne — prevodom na ucet Zhotovitel'a uvedeny v tejto Zmluve. Za zaplatenti thradu
sa v ramci tejto Zmluvy povazuje odpisanie platby z uctu Objednavatel’a. Zaplatenie Ciastkove]
faktiry sa nepovazuje za prevzatie Diela, resp. akejkol'vek jeho casti Objednavatelom.
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Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze omeSkanie Objedndvatel’a s uhradou faktiry nie je
dovodom na preruSenie alebo zastavenie stavebnych prac na zhotovovanom Diele.

V pripade, ak faktira nebude obsahovat ndlezitosti vyZzadované vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovat’ in€ nespravnosti, je Objednavatel’
opravneny vratit ju Zhotovitel'ovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom pripade lehota
splatnosti faktary zacne plynat’ doru¢enim opravenej, doplnenej a/alebo spravne vystavenej
faktary Objednévatelovi.

Objednavatel’ je kedykol'vek opravneny odmietnut’ akukol'vek faktiru Zhotovitela v pripade,
ak Zhotovitel' podstatne porusi tito Zmluvu. Takéto odmietnutie faktury je Objednavatel
povinny pisomne oznamit' Zhotovitel'ovi, pricom Objednéavatel’ uvedie dévody odmietnutia
faktary. Zhotovitel’ je opravneny odmietnutt faktiru opatovne vystavit’ az po riadnom splneni
dovodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnutd faktira sa zaroven
nepovazuje za riadne vystavenu faktaru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré st
vzhl'adom na vSetky okolnosti uznané Stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju,
a ktoré v plnej miere stvisia s realizaciou Diela.

Za konecnu faktaru sa bude povazovat’ faktira, ktorou bude Zhotovitel' fakturovat’ posledné
uskutocnené stavebné prace. Konecna faktira bude Zhotovitel'om doru¢ena Objednavatel'ovi
po podpisani preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

Koneéna faktura musi okrem nélezitosti uvedenych v bode 15. tohto ¢lanku Zmluvy obsahovat’
aj rozpis doteraz fakturovanych ciastok a Preberaci protokol potvrdeny Objednavatel'om.

Uhradenie faktary vSak neznamena prevzatie ¢asti Diela Objednavatel'om. Zodpovednost’ za
Skody na technologickych zariadeniach a materidloch zabudovanych do Diela prechddza na
Objednévatel’a na zdklade ich prebratia Objednavatelom v zmysle Clanku 10 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ Cast penaznej sumy uvedeni vo vystavenej faktlre
prisliachajucej k cene ako DPH (d’alej aj len ako “Cast’ penaznej sumy* v prisluSnom
gramatickom tvare) pred thradou faktary, ak z okolnosti pripadu vyplyva, Ze Objednavatel’
bude povinny ako rucitel’ uhradit’ dan za Zhotovitel'a v zmysle § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich prepisov, a to najmi podl'a § 69 ods. 14 zédkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 6
Odovzdanie a preberanie Staveniska

Na vykon ¢innosti Stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov pri realizacii predmetu Diela Objednavatel’ vymenuje Stavebny dozor. Pred zacatim
prac Objednavatel’ zasle pisomnu informaciu Zhotovitel'ovi o Stavebnom dozore. Stavebny
dozor bude opravneny odsuhlasovat’ supisy uskutoénenych Stavebnych prac Zhotovitel'a a
vydavat zavazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene Objednavatel’a, ktoré mozu byt potrebné
pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat
pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

Zhotovitel do 3 (slovom: troch) pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy poveri
trvalym riadenim prac na stavenisku Stavbyveduceho, ktorého odborné a kvalifikacné
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predpoklady preukazal Zhotovitel’ v Ponuke a podl'a podmienok Verejného obstaravania a bude
mat’ opravnenie na vykon Stavbyveduceho v zmysle zédkona ¢. 138/1992 zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. obdobné
osved&enie vydané v krajine EU. Vymena Stavbyveduce bez predchadzajiiceho pisomného
suhlasu Objednévatela je nepripustnd. V opacnom pripade je Objednéavatel’ opravneny od
Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel moze navrhnut’ nahradenie Stavbyveduceho v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade jeho smrti,

b)  choroby alebo trazu Stavbyveduceho, ktoré su prekazkou tomu, aby Zhotovitel
prostrednictvom tohto Stavbyveduceho riadne uskutoctioval Stavebné prace,

c) ak sa nahrada odbornika stane nevyhnutnou z akychkol'vek inych skuto¢nosti, ktoré
Zhotovitel nemo6ze ovplyvnit (napr. vypoved’, vzdanie sa funkcie a pod.).

Ak je potrebné Stavbyveduceho nahradit’ inym Stavbyvediicim z dovodov uvedenych v bode
3. tohto Clanku Zmluvy, novy Stavbyvedici musi spiiiat’ rovnaké odborné a kvalifikaéné
predpoklady podl'a podmienok Verejného obstardvania a musi byt’ schvaleny Objednavatelom
v sulade s bodom 2. tohto Clanku Zmluvy. V pripade néhrady Stavbyvediceho je Zhotovitel
povinny predlozit’ doklady podl’a podmienok Verejného obstaravania.

Pred zacatim Stavebnych prac na Diele je Zhotovitel’ povinny prizvat’ Stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumenticiu a vSetky potrebné
vyjadrenia k zacatiu stavebnych prac.

Zhotovitel' pred zacatim stavebnych prac predlozi Stavebnému dozoru fotodokumentéaciu
skutkového stavu staveniska a pristupovych komunikacii. Vyty€enie staveniska a inZinierskych
sieti Zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnt pre vypratanie staveniska. Néklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su su¢astou Ceny Diela podl'a bodu 1. Clanku 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel
si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel’ uhradza vodné,
stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.

Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel’ podl'a platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.

Clanok 7
Realizacia Diela

Zhotovitel' pred zacatim stavebnych prac je povinny zabezpecit' na vlastné naklady vSetky
povolenia, sthlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sti¢ast'ou stavebného konania, ale
st potrebné k zhotoveniu Diela (napr. suhlas k vyrubu stromov suhlas, k umiestneniu
informacnych tabul, povolenia k zvla§tnemu uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za
vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu Projektovej dokumentacie a vyjadreni ucastnikov
stavebného konania vratane vSetkych druhov poplatkov a ndkladov spojenych s uvedenymi
ukonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

Zhotovitel' je zodpovedny za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. Pred zacatim vykopovych prac zhotovitel’ v sti¢innosti S objednavatel'om
oznami prisluSnému tradu planovany termin a rozsah vykonavanych prac v sulade so zdkonom
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¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlasky Ministerstva kultiry Slovenskej
republiky ¢. 253/2010 Z. z, ktorou sa vykonava zakon o ochrane pamiatkového fondu. Vsetky
cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa najdu na stavenisku, st
bezvyhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotovitel’ musi okamzite zastavit’ prace, ktoré
by mohli ohrozit' nédlez a urobit’ také bezpeCnostné opatrenia, aby sa zabranilo jeho
znehodnoteniu alebo odcudzeniu a o ndleze thned” vyrozumie stavebny dozor. V pripade, ak
archeologicky nalez spdsobi prerusenie prac na diele, ma Zhotovitel’ narok na prediZenie lehoty
vystavby o dobu, po ktort boli prace prerusené.

Ak v suvislosti so zafatim stavebnych prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto
stavebné prace Zhotovitel’ podl'a Projektovej dokumentécie dopravného znacenia, ktoru si pre
tento ucel spracuje a predlozi na odstuhlasenie prislusSnym organom. Zhotovitel' zabezpecuje
umiestiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajucich stavebnych prac.

Vsetky stavebné prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel’ po vydani
sthlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych sprdvami vedenia a za
dozoru spravcu pocas vykonavania tychto préac.

Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek ¢asti Diela, u ktorym doslo z dovodov na strane
Zhotovitel'a, Zhotovitel' je povinny taka vadu na vlastné néklady odstranit’ ku spokojnosti
objednévatela. Pokial’ v§ak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych
Objednavatel'om, potom naklady na zvySenie Ceny diela pripadne na Gpravu ostatnych
zmluvnych podmienok znaSa Objednavatel. Kontrola vytycenia alebo akejkol'vek vysky
vykonanej Objednavatel'om nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytycenia.
Zhotovitel' je povinny starostlivo udrziavat vSetky smerové a vySkové body, zameriavacie
konStrukcie, vytycovacie koliky, klince a d’alSie predmety, pripadne oznacenia pouZzité pre
vytyCovanie objektov.

Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inzinierskych sietach a na
komunikéciach, po ktorych sa dovaza alebo odvaza stavebny a komunalny odpad, materidly,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat odpady a necistoty
vzniknuté preukdzatel'ne z jeho stavebnej innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov
zabezpecuje Zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov.

Stavebny dozor je opravneny so suhlasom Objednéavatela dat’ pokyn:

a)  na rozSirenie alebo ziZenie rozsahu stavebnych prac uvedenych v Zmluve (pricom za
rozSirenie alebo zuZenie rozsahu sa nebude povazovat zmena mnoZstiev z dovodu
premerania vykonanych stavebnych prac);

b)  na nevykonanie urcitej stavebnej prace alebo dodavky materialu;

C)  nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkol'vek casti Diela;

d)  nazmenu postupu, terminu uskuto¢nenia stavebnych prac alebo ich Casti.

Ak povazuje Zhotovitel' pokyny Stavebného dozoru za neoprdvnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné poZziadanie
vykonat’, pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi stavebnymi
pracami budi spojené naviac ndklady, tieto potom znaSa Objednéavatel. Ak takéto stavebné
prace ovplyvnia postup stavebnych prac, Objednéavatel” pristipi na primerant upravu Zmluvy
Z dovodu ¢casového sklzu.
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Stavebny dozor bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych osob. Zhotovitel' je povinny zucastnit’ sa na kontrolnych diioch
zvolavanych Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyveduceho a ostatnych
zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ Stavebny dozor o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt v stlade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v Projektovej
dokumentécii, v rozpocéte ako aj so zdkonom ¢. 314/2004 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch (uplné
znenie zakona ¢. 90/1998 Z. z.).

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom, ktoré nebudii mat’
certifikdty zhody, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel' na
vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel. Objednavatel’ moze stanovit’ termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych
dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt dovodom na
odstupenie od Zmluvy.

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie stavebnych prac
podl'a Zmluvy Zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

Skuto¢nost,, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
Stavebné prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vSetkych
existujicich sieti. Zhotovitel' pred zaCatim stavebnych prac pisomne poziada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vyty€enie a V pripade
podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Néklady spojené
S vyty¢ovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znaSa Zhotovitel. Zhotovitel' je
zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi pocas vykonu
Stavebnych prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné néklady odstranit’.

Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dia
riadneho odovzdania Diela alebo jeho prislusnej casti Zhotovitelom a prevzatia Diela
Objednavatel'om podl'a Clanku 10 tejto Zmluvy. Skutoénost, ze Objednavatel alebo Stavebny
dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané stavebné prace, nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonéavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Skody preukazatel'ne sposobené Zhotovitelom realizaciou predmetného Diela mimo staveniska
a vzniknuté na majetku Objednavatela alebo na majetku tretich osob znaSa v pripade
preukazania Zhotovitel’.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich osob, ktorych bude Objednavatel’ povazovat’ za nedostatocne odborne spdsobilych na
uskuto€novania stavebnych prac pri realizacii Diela a nariadit’ Zhotovitel'ovi, aby tieto osoby
bez zbytoéného odkladu nahradil novymi. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’.
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Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela su opravneni kedykol'vek v pracovnej
dobe vyzvat zamestnancov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajiice sa na
stavenisku na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skuske, ma pravo
okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi
Zhotovitela alebo Zhotovitel'om poverene;j tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit’ si
u Zhotovitel'a jednorazovli zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 EUR (slovom: tisic eur) za
kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto sktiske.

Zhotovitel' je povinny do 15 (slovom: patnastich) Kalendarnych dni odo dna Gc¢innosti tejto
Zmluvy vypracovat Plan bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a odovzdat’ ho
Objednavatel’ovi.

Na plnenie predmetu tejto Zmluvy moéze Zhotovitel' vyuzit’ subdodavatel'ov. Zhotovitel' je
povinny pri uzatvoreni Zmluvy uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje tdaje o
vSetkych znamych subdodavatel'och Zhotovitel'a v Case uzatvorenia tejto Zmluvy a udaje
o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Zoznam subdodavatel'ov tvori prilohu ¢. 3 (d’alej len ,,Priloha ¢. 3%) tejto
Zmluvy a obsahuje okrem uvedenych udajov aj podiel plnenia zo Zmluvy v percentach
a struény opis Casti Zmluvy, ktord bude predmetom subdodavky.

V pripade zmeny subdodéavatela je Zhotovitel' povinny pisomne na koreSpondencént adresu
Objednavatela wuvedent v zahlavi tejto Zmluvy ozndmit Objednavatelovi udaje
o navrhovanom novom subdodéavatel'ovi a o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Objednévatel’ je povinny sa
pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitela, ¢i s
pouzitim subdodavatela sthlasi alebo nie. Objednavatel nesmie sthlas s pouzitim
subdodavatel'a bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri
do 3 (slovom: troch) Pracovnych dni, méa sa za to, Ze Objednéavatel’ s pouZitim subdodavatel'a
stihlasi.

Navrhovany subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zdkona 0 verejnom obstardvani a nesmi u neho existovat dovody na
vylticenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g)aods. 7 a8 Zakona o verejnom obstaravani;
opravnenie uskutociiovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vzt'ahu k tej casti predmetu Zmluvy,
ktort ma subdodévatel plnit’.

V pripade odsthlasenia zmeny subdodévatel'a Objednavatel'om, Zhotovitel’ vyhotovi a zasle
Objednavatel'ovi do 3 (slovom: troch) Pracovnych dni od doru€enia suhlasu upraveny zoznam
subdodévatel'ov v podobe aktualizovanej Prilohy €. 3. Zmena nového subdodévatel’a sa vykona
formou dodatku k tejto Zmluve, ktory nadobudne platnost dilom jeho podpisania oboma
Zmluvnymi stranami a a¢innost’ diilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom
registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky (link: http://www.crz.gov.sk/).

Ak Zhotovitel’ pouzije na plnenie zo Zmluvy alebo jej Casti akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda
voci Objednavatelovi v celom rozsahu tak ako keby dané plnenie poskytoval sam.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy poziadavky normy na
systém environmentdlneho manazérstva alebo iny systém environmentdlneho manazérstva
podla osobitného predpisu alebo iny systém environmentdlneho manazérstva zaloZeny na
prislusnych pravne zaviaznych aktoch Eurdpskej unie alebo medzindrodnych normach, na ktory
vydal akreditovany certifikacny orgén certifikat.


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-40.odsek-7
http://www.crz.gov.sk/
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Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy poziadavky normy na
systém manazérstva kvality - bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci minimalne podl'a ISO
45001, resp. inych dokazov preukazujicich opatrenia na zabezpecenie kvality - politiky
bezpecnosti a ochrany zdravia, na ktory vydal akreditovany certifikaény orgéan certifikat.

Clanok 8
Prace naviac

Ak zo strany Objednavatela dodatocne vznikne poziadavka na zmenu rozsahu
plnenia predmetu tejto Zmluvy (zmena mnozstva stavebnych materidlov, technologii, prac
apod.), ktoré¢ budi mat dopad na dohodnuti Cenu Diela, Objednévatel’ sa zavizuje tato
skutocnost’” Zhotovitel'ovi pisomne oznamit' a sucasne ho poziada o predlozenie cenovej
ponuky podla bodu 3 tohto Clanku Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny akceptovat’ poziadavky
Objednavatel'a na zmenu rozsahu plnenia predmetu Zmluvy.

Na ucely tejto Zmluvy sa za prace naviac povazuju akékol'vek zmeny v rozsahu plnenia podl'a
tejto Zmluvy v pripade, ak v dosledku tejto zmeny vznikne potreba zvySenia mnozstva
pouzitého materialu, technologii, stavebnych prac a pod.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi cenovli ponuku na zmenu rozsahu plnenia
predmetu Zmluvy spolu so vSetkymi podkladmi, ktoré s potrebné pre jej vyhodnotenie, a to
najneskor do 5 (slovom: piatich) Pracovnych dni od doruc¢enia oznamenia Objednavatel’a podl'a
bodu 1. tohto Clanku Zmluvy. Doruéené cenové ponuky budi predmetom vzajomného
rokovania.

V cenovej ponuke Zhotovitel’ kvantifikuje jednotlivé prace, sluzby alebo tovary, ktoré sa maju
dodato¢ne vykonat alebo na zéklade ozndmenia Objednédvatel'a nebuda vykonané. Cena zmien
bude stanovend tou istou metodikou ako zmluvnd cena. Pre ocenenie zmien sa pouziju
jednotkové ceny uvedené v Rozpocte, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

V pripade prac naviac Zhotovitel' v cenove] ponuke zaroven Specifikuje termin vykonania
tychto prac.

Po doruceni cenovej ponuky prerokuji zastupcovia Zhotovitel'a a Objednéavatela, a ak je to
ucelné aj d’alSie osoby, ktorych ucast’ je potrebna (napr. projektant) poZadované zmeny v plneni
predmetu Zmluvy a zhotovi sa dodatok k tejto Zmluve.

Pokial’ Zhotovitel’ realizoval prace, sluzby alebo zabezpecil tovary, ktoré neboli samostatne
Specifikované v Rozpocte, ale potreba vykonania ktorych bola zrejma alebo zistiteI'na uz v ¢ase
uzavretia tejto Zmluvy alebo potrebu vykonania, ktord mohol Zhotovitel' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti zistit' eSte pre uzatvorenim tejto Zmluvy, je cena tychto prac, sluZieb a
tovarov uz zahrnuta v Cene diela, $pecifikovanej v Clanku 5, bode 1. tejto Zmluvy.

Clanok 9
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zékona
¢. 50/1976 Z. z. (Stavebny zékon) v aktualnom zneni v slovenskom jazyku, original, jednu
képiu pre Objednavatel’a, jednu kopiu pre Stavebny dozor. Do Stavebného dennika sa zapisuju
vSetky skutoc¢nosti rozhodujtce pre plnenie Zmluvy, najma tidaje o ¢asovom postupe prac a ich
kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych stavebnych prac od Projektovej dokumentécie,
udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti stavebnych prac a udaje pre posudenie stavebnych
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prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest' Stavebny dennik kon¢i dhom odovzdania a prevzatia Diela.

Zaznamy v Stavebnom denniku je opravneny robit’ Stavbyveduci, resp. nim poverena osoba.
Okrem nich st opravneni robit’ zdznam Stavebny dozor, autorsky dozor, organy Statneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluSné organy Statnej spravy a samospravy a nimi prizvané
osoby. Zapisy v Stavebnom denniku maju len informativny a evidencny charakter a nezakladaji
prava a povinnosti zmluvnych stran.

Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zéapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci deni. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Clanok 10
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor. Datum a ¢as preberacieho konania Stavebny dozor
pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi najmenej 5 (slovom: pat’) Kalendarnych dni
vopred.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel’'ovi

a) doklady a dokumenty podl'a bodu 4 Clanku 3 tejto Zmluvy,

b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c) Stavebny dennik,

Absencia niektorého z dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

O odovzdani a prevzati Diela sa spiSe Preberaci protokol, ktory musi obsahovat’ minimalne
tieto nalezitosti:

a)  oznaCenie odovzdavaného Diela uvedeného v stavebnom povoleni a v Projektovej
dokumentacii,

b)  zoznam osOb zucastnenych na prevzati odovzdavaného Diela, pricom povinnymi
osobami st najmi Stavbyveduci, Stavebny dozor a Objednavatel,

c)  zaznam priebehu preberacich skusok Diela vratane vyhodnotenia tychto skuSok,

d)  supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajiacich sa odovzdavaného Diela,

e)  supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

g)  miesto a Cas preberacieho konania,

h)  podpisy zicastnenych osob.

V pripade, Ze Dielo nesplni vSetky parametre podla tejto Zmluvy a Projektovej dokumentacie,
Objednavatel’ Dielo neprevezme. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
zisten¢ vady, nedorobky a nedostatky.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objedndvatel’ bez
zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni Zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze vady a
nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranené.
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Clanok 11
Zodpovednost’ za vady Diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v stlade s podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, a Ze si pocas
zarucnej doby zachova vlastnosti, dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om. Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel' zarovenn zodpoveda za vady Diela v rozsahu
zéaruky za akost’.

Vadou diela sa rozumie akdkol'vek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela,
stanovenych v tejto Zmluve, vo vSeobecne zaviznych pravnych predpisoch a v prislusnych
technickych normach. Za vady diela sa povazuju aj chybajuce alebo netiplné doklady, ktoré je
Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel’'ovi spolu s Dielom.

Zaruc¢na doba je 60 (slovom: Sest’desiat) mesiacov.

Zaruéna doba podla bodu 4. tohto Clanku zadina plynut’ odo diia prevzatia Diela ako celku
Objednavatel'om.

Ak sa na Diele vyskytnu v zaru¢nej dobe vady, je ich Objednévatel’ povinny u Zhotovitel'a
reklamovat bez zbytocného odkladu, najneskor vsak v lehote 15 (slovom: pétnast’) dni odo dna
ked’ sa o nich Objednéavatel’ dozvedel. Reklamacia musi byt vykonana pisomne a musi byt
dorucovana Zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla.

Objednévatel’ je povinny Zhotovitel'ovi umoznit’ na zaklade reklamacie odstranit’ vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajicich alebo nahradnych casti Diela. Ak sa ukaZze, ze vada je
neodstranitelna sposobom uvedenym v prvej vete tohto bodu ma Objedndvatel’ pravo
pozadovat’ zl'avu z ceny Diela.

Zhotovitel’ je povinny reklamované vady odstranit’, pricom vSetky naklady, ktoré vznikna v
stvislosti s odstranenim vad znaSa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny vady Diela odstranit, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak:

a)  do 48 (slovom: Styridsatosem) hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, zivote alebo
majetku,

b)  do 15 (slovom: pétnastich) Kalendarnych dni pri ostatnych vadach.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady, ani v primeranej lehote poskytnutej mu
Objednavatelom na odstranenie vadd a v naliehavych pripadoch aj v pripade, ak
hrozi bezprostredné riziko vzniku $kod a nie je mozné cakat’ na odstranenie vad priamo
Zhotovitel'om, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ tieto vady sdm, alebo poverit’ odstranenim vad
tretiu osobu. Objednavatel'ovi vznika v takomto pripade voc¢i Zhotovitel'ovi narok na ndhradu
nakladov s tym spojenych.

Po odstraneni reklamovanej vady Zhotovitel’ vyhotovi stpis skuto¢ne vykonanych prac a v
pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vsetky potrebné d’alSie ukony tak, aby Dielo bolo
plne funkéné.
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Ak Objednavatel’ pozaduje zlavu z ceny, ma Objednédvatel’ narok na zlavu zodpovedajicu
rozdielu medzi hodnotou, ktort by malo Dielo bez vad, a hodnotou, ktordt ma Dielo dodané s
vadami, pricom pre uréenie hodnoét je rozhodujuci Cas, v ktorom sa malo uskuto¢nit’ riadne
plnenie.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za ktoré
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim
takychto vad, bude dohodnuta Zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati Diela alebo po odstraneni
reklamovanych vad, pripravi Zhotovitel’ zaznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch
Zmluvnych stran.

Zarucna doba neplynie pocas doby, v ktorej Objednavatel’ nemohol Dielo ako celok uzivat’ pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V takom pripade sa plynutie zaru¢nej doby prerusi dhom
uplatnenia naroku Objednavatela zo zodpovednosti za vady (diiom odoslania pisomnej
reklamacie Zhotovitel'ovi), v dosledku ktorej nemozno dielo riadne uzivat'. Za riadne uzivanie
sa povazuje plynula a bezpecnd prevadzka Diela ako celku.

Clanok 12
Zodpovednost’ za §kodu, zmluvné pokuty

Zhotovitel’ zodpoveda za riadne a v€asné zhotovenie stavebnych prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany st povinné vyvinit maximalne Usilie, aby predchadzali poruseniam svojich
povinnosti z tejto Zmluvy, omeskaniu pri plneni povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy, ako
aj vzniku Skody.

Zmluvné strany st zodpovedné za Skodu sposobenu druhej Zmluvnej strane porusenim
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy a prislusnych zakonnych ustanoveni. Zmluvné strany sa
zavazuju k vyvinutiu maximalneho usilia na predchadzanie Skodam a na minimalizaciu
vzniknutych $kod. V ramci tejto prevencnej povinnosti si Zmluvné strany povinné najma
reSpektovat’ vzajomné zadania, pokyny a odporucenia, ktoré sit vyznamné z hl'adiska plnenia
predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné bez zbyto¢ného odkladu vzajomne si oznamit’ vznik okolnosti,
ktoré by mohli branit’ riadnemu plneniu povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a zaroven su
povinné vynaloZit' vSetko usilie a poskytnut’ si vSetku sucinnost, ktort mozno od nich
spravodlivo pozadovat, aby sa zabranilo poruseniu povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
omeskaniu alebo vzniku skody.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim a odovzdanim Diela v lehote podla Clanku
4, bod 1 tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny, a to aj opakovane, uhradit’ Objednavatel'ovi na
zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 (slovom: pét'tisic) EUR, a to za kazdy,
aj zacCaty, deit omeskania. Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvna pokutu v plnej vyske
v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatel’a.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s Uvolnenim a vypratanim staveniska v lehote podla tejto
Zmluvy, je Zhotovitel' povinny, a to aj opakovane, uhradit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 1 000,00 (slovom: tisic) EUR, a to za kazdy, aj zacaty, deii
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omeskania. Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu v plnej vyske v lehote uvedenej
V pisomnej vyzve Objednavatela.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad na Diele pocas zaru¢nej doby Vv lehote
podra Clanku 10, bod 9 tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny, a to aj opakovane, uhradit
Objednavatel’'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 (slovom: tisic) EUR
jednotlivo za kazdl vadu a za kazdy deii omeskania so splnenim tohto zaviazku az do dia, kedy
budi vady Diela odstranené.

V pripade omeskania s thradou ceny za Dielo, resp. jej Casti podla tejto Zmluvy, ma
Zhotovitel’ pravo na troky z omeskania vo vyske urcenej prisluSnym pravnym predpisom, a to
zo sumy dlznej ceny za Dielo, resp. jej Casti.

Uplatnenim naroku na zmluvna pokutu nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody v rozsahu, v
akom Skoda presahuje vysku zmluvnej pokuty.

Clanok 13
Poistenie

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celi dobu vystavby poistni zmluvu
na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl na zivote, zdravi a majetku Objednéavatel’a a
tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, s poistnym plnenim
minimalne vo vyske Ceny Diela podla bodu 1. Clanku 5 tejto Zmluvy (d’alej len , poistenie
zodpovednosti za skodu*).

Zhotovitel' je povinny do 5 (slovom: piatich) Kalenddrnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy predlozit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujuce uzatvorenie poistenia
zodpovednosti za Skodu a preukazujice vySku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je
Zhotovitel' povinny udrziavat do datumu odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotovitel
Vv plnej vySke znaSa pripadni Skodu spdsobent kradezou, stratou, zniCenim alebo inym
poskodenim majetku tretich osob, ktoré su pricitatel'né Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel'a poistné plnenie, na ktoré moze
vzniknit’ ndrok v zmysle poistnej zmluvy podl'a bodu 1. tohto Clanku Zmluvy.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovli Skodu spdsobenu
Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi kazdia poistnu udalost na stavbe do
5 (slovom: piatich) Pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej povinny
informovat’ Objedndvatel’a o sposobe rieSenia poistnej udalosti.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednéavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost uzatvorit
a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi
Objednavatel'ovi doklady podl'a tohto bodu mdze Objednévatel’ v tychto pripadoch uzatvorit
audrziavat’ v platnosti vSetky takéto poistenia a platit’ potrebné poistné a naklady s tym
spojené si uplatnit’ u Zhotovitela.

Poistenie podl'a tohto Clanku Zmluvy musi kryt:
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a) Objednavatela a Zhotovitel'a proti vSetkym stratam alebo Skodam vzniknutym
z akejkol'vek pric¢iny odo dina zacatia Stavebnych prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela,

b)  Zhotovitel'a za vSetky Skody a naroky stvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vo¢i vSetkym
narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
Vv suvislosti s tym vzniknd,

C)  Zhotovitel'a za straty alebo §kody na majetku (inom nez je samotné Dielo) vyplyvajucich
z realizécie tejto Zmluvy.

Clanok 14
Odstipenie od Zmluvy

Zhotovitel’ berie na vedomie skuto¢nost’, ze Objednavatel’ ma zaujem len na riadnom a Gplnom
plneni zo strany Zhotovitela, t. j. na riadnom dodani kompletného Diela vykonaného v zmysle
predlozenej Ponuky, podla podmienok uréenych vo Verejnej sitazi a v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie skuto¢nost’, Ze odovzdanie ¢iastkového a/alebo netplného
plnenia (Casti Diela) zo strany Zhotovitel'a, nema pre Objednavatel'a hospodarsky vyznam.

Od Zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tato Zmluva a § 344 anasl.
Obchodného zékonnika. V pripade odstiipenia zo strany Objednavatela alebo Zhotovitela,
Zhotovitelovi prinalezi ndhrada iba za skuto¢ne vykonané stavebné prace odsuhlasené
Stavebnym dozorom a naklady, ktoré Zhotovitel' vynalozil v suvislosti s realizaciou Diela do
dia odstupenia od Zmluvy.

Zmluvné strany su opravnené odstupit’ od Zmluvy:

a) v pripade jej podstatného porusenia, ak Zmluvna strana, ktora Zmluvu porusila, napriek
pisomnej vyzve druhej Zmluvnej strany v primeranej lehote neprestane poruSovat
Zmluvu a nevykona néapravu,

b)  zdbévodu nemoznosti jej plnenia,

c) ak Zhotovitel' bude vlastnym zavinenim v omeskani s plnenim Zmluvy o viac ako
10 (slovom: desat’) Pracovnych dni, alebo ak Zhotovitel preukdzatelne a zavinene
uskuto€nil nekvalitné stavebné prace. Takéto odstipenie nema vplyv na povinnost’
Zhotovitela zaplatit’ zmluvnl sankciu z omesSkania plnenia,

d) v pripadoch uvedenych v § 19 Zakona o verejnom obstaravani,

e) v inych pripadoch vyslovne uvedenych v tejto Zmluve.

Ak vzhl'adom na povahu poruSenia Zmluvy, nie je ndprava mozna, pre moznost’ odstiipenia

nie je vyzva potrebna.

Porusenie Zmluvy podla bodu 3. tohto Clanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zékonnika.

Za podstatné porusenie Zmluvy na strane Objednavatel’a sa povazuje neuhradenie splatnych
narokov Zhotovitel'a do 30 (slovom: tridsiatich) Pracovnych dni po lehote splatnosti.

Odstupenie je ucinné dorucenim pisomného prejavu vole o odstupeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy nezanikaju prava a povinnosti zo Zmluvy, ktoré
Zmluvné strany nadobudli pred diiom dorucenia pisomného prejavu vole o odstipeni od
Zmluvy.
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Odsttipenim od Zmluvy nie je dotknuty narok na zmluvnu pokutu v zmysle Clanku 12 tejto
Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly vynalozenych verejnych prostriedkov organmi
Statnej spravy v stlade so zdkonom €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a zakonom ¢. 523/2004 Z. z. o
rozpoc¢tovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov; v pripade poruSenia tejto povinnosti mézu byt Zhotovitel'ovi ulozené
pokuty v stlade so zdkonom ¢. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,Zakon o finan¢nej kontrole a vniitornom
audite®).

Kazda zo Zmluvnych stran je opravnena spristupnit’ informaciu podliehajicu povinnosti
mlcanlivosti v rozsahu pozadovanom pravoplatnym rozhodnutim stdu alebo in¢ho Statneho
organu alebo pravnymi predpismi SR, vratane zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Zakon o pristupe k informaciam®). Pred takym spristupnenim informuje o poziadavke
na spristupnenie druhtt Zmluvnl stranu a vykona primerané opatrenia potrebné na ochranu
dovernych informacii druhej Zmluvnej strany. Dotknutd Zmluvna strana je v pripade takéhoto
spristupnenia povinnd neodkladne na vyzvu druhej Zmluvnej strany oznacit Udaje a
informdcie, ktoré tvoria predmet jej obchodného tajomstva a z tohto dévodu nemozu byt’
spristupnené.

Dovernymi informaciami nie st informacie, ktoré sa bez porusenia Zmluvy stali verejne
znamymi, informacie ziskané opravnene inak, ako od druhej Zmluvnej strany a informaécie,
ktorych pouZivanie upravuji osobitné predpisy.

Zhotovitel’ (v pripade skupiny dodévatel'ov kazdy ¢len skupiny dodévatel'ov) a subdodavatelia
podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o registri partnerov
verejného sektora*), ktori st uvedeni v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy, musia byt v Case
uzatvorenia Zmluvy v sulade s ustanovenim § 11 ods. 1 Zakona zapisani v registri partnerov
verejného sektora, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu v zmysle Zakona o registri

partnerov verejného sektora.

Zhotovitel méa povinnost’ prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie Zmluvy. Konflikt zd&ujmov by
mohol vzniknit' najmd v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo
spolo¢nych zaujmov. Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne pocas plnenia Zmluvy, musi byt’
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnostou v sulade s najlepSimi profesiondlnymi zvyklost'ami. Podrobnejsi rozsah Diela
zhotoveného Zhotovitel'om a povinnosti Zhotovitel'a je stanoveny v ostatnych ustanoveniach
Zmluvy a vo Verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vzt'ahov, ktoré
by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’ alebo nezavislost’ svojich zamestnancov.
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Zhotovitel' je povinny konat lojalne a nestranne av sulade s pravidlami alebo etickym
koédexom svojej profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat' sa
vydavania akychkol'vek verejnych vyhlaseni tykajucich sa Projektu alebo Diela bez
predchadzajiiceho suhlasu Objednavatela. Nesmie sa zapajat’ do ziadnych aktivit, ktoré st
V rozpore s jeho povinnostami podl'a tejto Zmluvy. Nesmie bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu Objednéavatel'a ziadnym spdsobom zavidzovat’ a o tejto svojej povinnosti je povinny
informovat’ tretie strany.

Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, Statistiky,
vypocty a iné obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo nim pripravené pri plneni tejto
Zmluvy su vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Zhotovitel' je povinny po ukonceni
Zmluvy odovzdat’ vSetky uvedené dokumenty a idaje Objednéavatel'ovi, méze si ponechat
kopie uvedenych dokumentov a udajov, nesmie ich vSak bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatel’a pouzivat’ pre ucely nesuvisiace so Zmluvou.

Zhotovitel nesmie zverejnovat’ ¢lanky tykajice sa Diela alebo odkazovat’ na ne pri vykonavani
Diela pre tretie osoby, arovnako nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a odtajnit’ ziskané informacie.

Zhotovitel je povinny prijat’ v§etky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek situécii,
ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie Zmluvy. Konflikt zdujmov by mohol
vzniknut najmé v dosledku ekonomickych zdujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti,
rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych zaujmov.
Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne
oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel' okamzite prijme vSetky
opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i si uvedené opatrenia primerané, a v pripade
potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodatocnych opatreni v lehote, ktorti sam urci. Zhotovitel
zabezpeci, aby sa jeho zamestnanci a subdodavatelia nedostali do situacie, ktorda by mohla viest’
ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 11. tohto Clanku Zmluvy, Zhotovitel
okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi kazdého svojho
zamestnanca a/alebo subdodavatel’a, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost'.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze:

a) nepredlozil ani nepredlozi ponuku akejkol'vek povahy, z ktorej by mu na zaklade Zmluvy
mohla vyplynut’ nejakéa nendlezitd vyhoda,

b) sanesnazil a ani sa nebude snazit’ o ziskanie Ziadnej nenalezitej finan¢nej alebo hmotne;j
vyhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudeli, nevyhl'addval a ani
nevyhl'adé ¢i neprijal a ani neprijme, ak by bola tak4to vyhoda zaloZen4 na nezédkonnom
postupe alebo korupcii, ¢i uz priamo alebo nepriamo, a predstavovala by stimul alebo
odmenu spojenu s plnenim Zmluvy.

Zhotovitel’ pisomne postipi vietky prisluiné zavizky uvedené v tomto Clanku Zmluvy svojim
zamestnancom, ako aj tretim strandm podiel’ajicim sa na plneni Zmluvy.
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Clanok 16
Dorucovanie

V pripade, ak si maji Zmluvné strany nieo pisomne dorucit’ (d’alej len ,,Zasielka*), budu
Zasielku doruCovat’ na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, alebo
na int adresu pisomne oznamenu druhej Zmluvnej strane (dalej len ,,KoreSpondenéna
adresa®). Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zasielky adresované Objednavatelovi budu
Zhotovitelom dorucované na KoreSponden¢nu adresu Objednavatela uvedent v zahlavi tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze ak Zmluva dovol'uje dorucovat’ niektoré
Zasielky aj elektronickou formou, budu Zmluvné strany Zasielku dorucovat’ na e-mailovl
adresu druhej Zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

V pripade, ak sa Zasielku nepodari dorucit’ na KoreSponden¢nu adresu podl'a bodu 1. tohto
Clanku Zmluvy, povazuje sa Zasielka za doru¢ent 3. (slovom: tretim) Kalendarnym diiom odo
dna jej vratenia odosielajucej Strane zmluvy, a to aj vtedy, ak sa Zmluvna strana, ktorej je
Zasielka adresovana, o nedoruceni Zasielky nedozvie. V pripade dorucovania Zasielky
elektronickou formou podl'a poslednej vety bodu 1. tohto Clanku Zmluvy, ak sa Zasielku
nepodari dorucit’ na e-mailovt adresu druhej Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy,
povazuje sa Zasielka za dorucent 3. (slovom: tretim) kalenddrnym diom odo diia odoslania
takejto Zasielky na e-mailovt adresu druhej Zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany st povinné bezodkladne si oznamit’ zmenu KoreSpondencénej adresy a/alebo
e-mailovej adresy na doru¢ovanie Zasielok.

Clanok 17
Spolocné a zaverefné ustanovenia

Tato Zmluvy nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluvnymi
stranami sa podl'a prvej vety ustanovenia § 36 ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik®) dohodli, Ze tito Zmluva
nadobuda uc¢innost’:

(i) diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky na webovom sidle http://www.crz.gov.sk (ustanovenie § 47a
ods. 1 Obcianskeho zdkonnika) a sucasne

(if) dorucenim oznamenia Objednavatel'a Zhotovitel'ovi, ktorym Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
oznamil poskytnutie Dotacie/nenavratného finanéného prispevku.

Zmluva je povinne zverejiovana zmluva podla ustanoveni § 5a zdkona o pristupe
k informéaciam (zdkona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorSich predpisov) v spojeni s
ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zdkonnika (zdkona ¢. 513/1991 Zb. v
zneni neskorSich predpisov) a s ustanoveniami § 47a Obcianskeho zakonnika (zékona ¢.
40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel sihlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
vratane jej priloh bez vynechania ktorejkol'vek cCasti jej textu a dodatkov a tiez disponuje
pisomnym suhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajucej za Zhotovitel'a) na zverejnenie jej
udajov v tejto Zmluve, v jej prilohach a dodatkoch a to zverejnenie Objedndvatel'om pocas
trvania jeho povinnosti podl'a ustanoveni § 5a a § Sb zdkona o pristupe k informécidm. Tento
sthlas mozno odvolat’ len po predchddzajucom pisomnom suhlase Objednéavatel’a.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze osoby, ktoré za nich tito Zmluvu podpisuju, su plne opravnené
a sposobilé na takéto konanie, ktoré platne a G¢inne zavizuje ti Zmluvnu stranu, za ktoru tieto
osoby konaju.
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Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa na prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto Zmluvy nevztahuju ziadne vSeobecné zmluvné/obchodné podmienky
Zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato Zmluva je uzatvorena v sulade s pravnym poriadkom
Slovenskej republiky a Ziadna jej Cast’ neporusuje ziadne prava a opravnené zadujmy tretich

0sOb.

NeoddeliteI'nou stucast’ou tejto Zmluvy su jej prilohy, a to:

a) Priloha¢. 1: Rozpocet,

b) Priloha ¢. 2: Zaviazny harmonogram uskuto¢nenia predmetu Zmluvy,

c) Priloha¢. 3: Zoznam subdodavatel'ov,

d) Priloha¢. 4: Projektova dokumentacia, ktora tvori neoddelitelni prilohu tejto

Zmluvy avsak sa k nej nepriklada.

Tato Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) identickych rovnopisoch, pri¢om 3 (tri) rovnopisy st
urcené pre Objednavatel’a a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ na tretiu osobu akékol'vek pohl'adavky zalozené na tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat’ akékol'vek svoje pohladdvky voci
Objednavatel’ovi.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho ¢ast’) je neplatné, netucinné alebo
nevykonatelné, takato neplatnost’, netcinnost’ alebo nevykonatel'nost nemé za nasledok
neplatnost’, netcinnost’ a nevykonatel'nost’ d’alSich ustanoveni Zmluvy (alebo zostavajicej
Casti dotknutého ustanovenia) alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany
zavizuju bez zbytoného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho €ast’) novym platnym,
uc¢innym a vykonateI'nym ustanovenim tak, aby bol zachovany ucel, sledovany uzavretim
Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

V pripade akéhokol'vek nedorozumenia, sporu alebo sporné¢ho naroku sa obe Zmluvné strany
zavédzuju riesit’ ich prednostne cestou rokovania a vzdjomnej dohody. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pre rieSenie pripadnych sporov suvisiacich alebo vyplyvajicich z tejto Zmluvy sa
prislusné sudy v Slovenskej republike.

Okrem definovanych pojmov uvedenych v tejto Zmluve, ak je v tejto Zmluve pouzity
definovany pojem, v tejto Zmluve bude mat’ takyto pojem vyznam, ktory mu je priradeny v
prislusnej definicii. Ak z kontextu nevyplyva inak, v tejto Zmluve:

a)  kazdy odkaz na osobu (vratane Zmluvnej strany) zahina aj jej pravnych nastupcov ako
aj postupnikov a nadobtdatel'ov prav alebo zavizkov, ktori sa stali postupnikmi alebo
nadobudatel'mi prav alebo zaviazkov v sulade s touto Zmluvou, tej Zmluvnej strane, do
prav alebo povinnosti ktorej vstlpili;

b) kazdy odkaz na akykolvek dokument znamena prislusny dokument v zneni jeho
dodatkov a inych zmien, vratane novacii.

Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je mozné robit’ v sulade s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani len vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k tejto Zmluve podpisanymi
obidvomi Zmluvnymi stranami.
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14.  Zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi, Ze ustanoveniam Zmluvy zhodne porozumeli,
tieto vyjadruja ich slobodnti a vaznu voél'u a zavdzuju sa ich dobrovol'ne plnit’.

V Pliesovciach dna [] V Kosiciach dna [¢]

Objednavatel’: Zhotovitel:

Vojenské lesy a majetky SR, Statny podnik EUROVIA SK, as.
Ing. Jan Jurica, generalny riaditel’ Ing. Robert Sindly, predseda predstavenstva

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 1:  Rozpocet
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Priloha €. 2:  Zavédzny harmonogram uskuto¢nenia predmetu Zmluvy (Ganttov diagram)



Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov
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Zoznam subdodavatel’ov

Obchodné meno alebo nazov Zhotovitela

Sidlo alebo miesto podnikania

ICO

Na uskuto¢neni predmetu Zmluvy (zhotoveni Diela)

- sa budu podiel'at’ nasledovni subdodavatelia:*

Meno a priezvisko alebo Identifika¢né &islo Meno a priezvisko,
obchodné meno alebo nazov alebo datum adresa trvalého pobytu Podiel
P. , ) - ; b : Predmet
& subdodavatel’a; narodenia, ak a datum narodenia osoby plnenia subdoddvok
’ Adresa sidla alebo miesta nebolo pridelené opravnenej konat za Zmluvy v %
podnikania identifika¢né ¢islo subdodavatel’a
. Sadové upravy
svatel v &
1. Subdc:lilavateniev _Zasz;;dplsu 6,3 — odstranenie
zmluv z

Y J Y stromov
2.
3.

\% ,dia . .2024

Za spolocnost’

**

*  Nehodiace sa preciarknite
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**Podpis Zhotovitela, jeho Statutdrneho organu alebo iného zdstupcu Zhotovitela, ktory je oprdavneny konat v mene Zhotovitela v zdvizkovych
vztahoch v sulade s dokladom 0 oprdavneni podnikat, t. j. podla toho, kto za Zhotovitela kond navonok. V pripade skupiny podpisané kaZdym clenom
skupiny alebo osobou oprdavnenou konat' v danej veci za ¢lena skupiny.

Priloha ¢. 4:  Projektova dokumentacia, ktora tvori neoddelitelnt prilohu tejto Zmluvy avsak sa k
nej nepriklada.



